



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 691
Data 16/10/2023

Oggetto :

AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI LAVORI “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO“ FINANZIATI CON FONDI PNNR M4-C1 - INV. 3.3 (LOTTO 2 DELLA PROCEDURA APERTA MULTILOTTO SVOLTA DALLA CUC “AREA VASTA BRESCIA”) CUP J83H19000420005 - CIG A000709F0A

IL RESPONSABILE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dell'Unione europea
NextGenerationEU

Ministero dell'Interno
e del Merito

Italiadomani
PROMOVENDO L'INNOVAZIONE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 610 in data 09/09/2023, da intendersi qui integralmente trascritta, con la quale si è preso atto dell'esito della procedura aperta per l'appalto dei lavori in oggetto nelle risultanze della proposta di aggiudicazione formulata dalla CUC “Area Vasta Brescia” con determinazione dirigenziale n. 1967/2023 in favore dell'operatore economico T.R.T. SNC DI TOTI GIACOMO & C. - Via Don Moraschi, 32 - Castelli Calepio (BG) – P.Iva n. 02284550163, con il ribasso del 13,95% (LOTTO 2 gara multi lotto);

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” nel seguito, per brevità, chiamato anche “Codice”, e, in particolare l'art. 17, comma 5;

VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate dalla CUC medesima in capo all'aggiudicatario, in ordine a:

- requisiti di ordine generale (artt. 94 e 95 del Codice)
- requisiti di idoneità professionale (art. 100 e 100, comma 4, del Codice)

e comunicate con nota acquisita al protocollo generale con il n. 28771 in data 18/09/2023;

RITENUTA la proposta legittima e conforme all'interesse pubblico e quindi potersi aggiudicare l'appalto in parola ed assumere il relativo impegno di spesa;

RICORDATO che la spesa è prevista nel quadro economico del progetto approvato nell'importo complessivo di € 740.000,00 con deliberazione della Giunta Comunale n. 137 del 26/07/2023 e finanziato con fondi statali PNRR, contributi statali FOI e fondi comunali;

PRECISATO che a seguito del presente provvedimento il quadro economico di progetto viene aggiornato nei termini di cui all'allegato;

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il bilancio di previsione 2023/2025 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 29/12/2022, esecutiva a' sensi di legge e le successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2023/2025, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 05 in data 11/01/2023, esecutiva a' sensi di legge e le successive variazioni;
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il decreto del Sindaco n. 10 in data 30/12/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di responsabilità e direzione del settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;

PRECISATO che il sottoscritto, nella sua qualità di Responsabile del Settore e RUP , non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis della Legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2 e del DPR 62/2013;

ATTESO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.) e l'art. 5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A

- 1) approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) aggiudicare l'appalto dei lavori "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO" (CUP J83H19000420005 - CIG A000709F0A) all'operatore economico T.R.T. SNC DI TOTI GIACOMO & C. - Via Don Moraschi, 32 - Castelli Calepio (BG) – P.Iva n. 02284550163, con il ribasso del 13,95%, per un importo pari ad € 469.833,00 (di cui euro 147.341,66 quali costi della manodopera ed € 3.523,74 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a €. 24.759,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di € 494.592,87 oltre IVA 10%;
- 3) dare atto dell'immediata efficacia dell'aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
- 4) precisare che ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto;

- 5) assumere il definitivo impegno di spesa di € 544.052,16 al capitolo n. n. 04022.02.0608 del bilancio dell'esercizio in corso, finanziato quanto ad €. 640.000,00 con fondi statali PNRR quanto ad €. 64.000,00 con contributi statali derivanti da accesso al fondo FOI - Fondo per l'avvio di opere indifferibili 2023 previsto dall'art. 1 comma 371 Legge 29/12/2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) e quanto ad €. 36.000,00 con avanzo d'amministrazione;
- 6) dare atto che in relazione alla presente aggiudicazione il quadro economico di progetto è aggiornato nei termini di cui all'allegato e che l'importo complessivo rimane invariato;
- 7) comunicare l'esito della procedura all'aggiudicatario e ai concorrenti ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023;
- 8) concludere il contratto entro 60 gg ai sensi dell'art. 18 del Codice dando atto che ai sensi del comma 3, lettera d, del medesimo art. 18, al presente appalto non si applica il termine dilatorio;
- 9) provvedere a tutti gli adempimenti di pubblicazione e trasparenza degli atti di gara previsti dalla normativa vigente;
- 10) trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa dando atto che diverrà esecutiva con la predetta attestazione;
 - all'Ufficio Contratti;
 - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione:
 - all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi.
 - sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile del Settore
GRAZIOSO PEDERSOLI / INFOCERT
SPA

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO

descrizione spese	A t t o	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO "	AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING GALLINELLI MICHELE	AFFIDAMENTO INCARICO DI ADEGUAMENTO PROGETTO DL CSE ING SANDRINI PAOLO	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO " ADEGUAMENTO PREZZI E PNRR	RIMBORSO ALLA CUC DELLE SPESE DI GARA	AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA T.R.T. SNC DI TOTI GIACOMO & C. P. IVA 02284550163 LOTTO2	AFFIDAMENTO HALLEY INFORMATICA
		n. del CIG	DTM 447	DTM 463	d gc 137	DTM 555	DTM 610	DTM 616
		12-gen-22	22-giu-23	28-ago-23	26-lug-23	10-ago-23	09-set-23	11/09/2023
lavori a base di gara		474.261,52			546.000,00	546.000,00	469.833,00	469.833,00
oneri sicurezza		18.811,85			24.759,87	24.759,87	24.759,87	24.759,87
IVA su lavori a base di gara	10%	49.307,34			57.075,99	57.075,99	49.459,29	49.459,29
Collaudo Statico (comprensivo di cassa 4% e IVA 22%)		6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016	2%	9.861,47			11.415,20	11.415,20	11.415,20	11.415,20
Verifica progetto Ing Gallinelli Michele			7.587,42	7.587,42	7.587,42	7.587,42	7.587,42	7.587,42
Adeguamento progetto DL CSE Ing Sandrini Paolo				57.096,00	57.096,00	57.096,00	57.096,00	57.096,00
Spese di gara CUC				4.000,00	4.000,00	5.015,00	5.015,00	5.015,00
Imprevisti					21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Halley informatica								933,00
Somme a disposizione		81.757,83	732.412,58	675.316,58	4.265,53	3.250,53	87.034,23	86.101,23
percentuale di ribasso d'asta	13,95%							
TOTALE (importi in Euro)		640.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00

registrazione spesa		
impegno	capitolo	anno
32046	04022.02.0608	2023
32180	04022.02.0608	2023
32180	04022.02.0608	2023
32047	04022.02.0608	2023
32074	04022.02.0608	2023
32247	04022.02.0608	2023
32180	04022.02.0608	2023
32393	04022.02.0608	2023
32180	04022.02.0608	2023

J83H19000420005	CUP
A000709FOA	CIG
Geom Grazioso Pedersoli	RUP

capitolo	anno	importo Euro	descrizione cap.	finanziamento
04022.02.0608	2023	€ 640.000,00	Adeguamento sismico Scuola Boario	PNRR - MIUR FUTURA SCUOLA
04022.02.0608	2023	€ 64.000,00	Adeguamento sismico Scuola Boario	PNRR - 10% FOI
04022.02.0608	2023	€ 30.000,00	Adeguamento sismico Scuola Boario	AVANZO
04022.02.0608	2023	€ 6.000,00	Adeguamento sismico Scuola Boario	ONERI
	totale	740.000,00		
	economie			
	totale q.e.	740.000,00		