

COMUNE DI CEVO PROVINCIA DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA

Registrato in caso d'uso 03/2022

CONTRATTO D'APPALTO per l'esecuzione dei lavori di MIGLIORAMENTO DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "S.P. 6 - RUK" - Codice VASP S017051_00024 - CUP: D31B20000340006.

L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di settembre, tra i signori:

a) Citroni Silvio Marcello nato a Vezza D'Oglio (Bs) il 08.01.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Ente, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Cevo, con sede in Via Roma, n°22 a Cevo, C.F. 00959860172 - P.IVA 00592090989, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile di Servizio, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b) Tevini Mario, nato a Edolo (BS) il 07.11.1976, nella sua qualità di Direttore del CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA con sede in Via G. Treboldi n. 77, 25048 Edolo (BS), Codice fiscale e partita IVA 01810800985, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato "appaltatore" o "impresa";

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Cevo n. 61 del 08/09/2020 si approvava il progetto definitivo dei lavori di "REALIZZAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE IN LOCALITA' RUK IN COMUNE DI CEVO. CUP D31B20000340006".

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Cevo n. 78 del 24/11/2020 si approvava il progetto ESECUTIVO dei lavori di "REALIZZAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE IN LOCALITA' RUK IN COMUNE DI CEVO.. CUP D31B20000340006 che prevede una spesa complessiva di € 293.277,25, di cui € 226.748,20 per opere base d'asta, € 2.005,32 per oneri relativi alla sicurezza ed € 64.523,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione per I.V.A., spese tecniche ed imprevisti;

- che con determinazione n. 60 adottata 14/09/2021 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cevo le opere di cui trattasi sono state affidate in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, con sede in Edolo (Bs), Via G. Treboldi, 77, per un importo netto del contratto da stipulare pari a Euro 228.753,52 (oneri per la sicurezza quantificati compresi), oltre all'I.V.A.;

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C. - attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 25.9.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella L. 22.11.2002);

CIO' PREMESSO

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Il Comune di Cevo affida IN HUOSE al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, che accetta, le attività connesse all'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE IN LOCALITA' RUK IN COMUNE DI CEVO. CUP D31B20000340006", secondo il progetto esecutivo approvato con determinazine n. 60 adottata 14/09/2021 che il Consorzio dichiara di ben conoscere per averne prima d'ora presa esatta cognizione.

Ogni eventuale maggiore spesa che il Consorzio dovesse sostenere per i suddetti lavori sarà a totale carico del Consorzio stesso.

ART. 2 - Le opere devono essere realizzate nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità al progetto approvato con i provvedimenti richiamati nelle premesse e con piena osservanza delle condizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nelle integrazioni presentate in sede di offerta. Detto Capitolato speciale d'appalto, sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio Forestale a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata e depositato agli atti dell'Ente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato allo stesso.

Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 145/2000;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il piano di sicurezza e coordinamento;

- il cronoprogramma dei lavori.

ART. 3 - Le opere sono appaltate a misura. L'importo complessivo dell'appalto è pari a Euro 228.753,52 (oneri per la sicurezza compresi), oltre all'I.V.A., così distinto:

- Euro 226.748,20 per opere e somministrazioni;
- Euro 2.005,32 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).

ART. 4 – Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 360 (trecentosessanta) consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

Per ogni giorno di ritardo, così come previsto dal C.S.A., verrà applicata a carico dell'Impresa appaltatrice una penale pecuniaria dello 1‰ (uno per mille) sull'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente art. 3.

Potranno essere concesse proroghe del termine unicamente qualora l'impossibilità di ultimare i lavori entro la scadenza stabilita dipendesse da cause non imputabili all'appaltatore.

ART. 5 - I casi ed i modi nei quali potranno essere disposte sospensioni totali o parziali dei lavori ed i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza di presupposti, sono indicati all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016;

ART. 6 - Ai sensi dell'art. 43 del DPR 207/2010, per quanto attiene al programma di esecuzione dei lavori, agli oneri a carico dell'appaltatore, alla contabilizzazione dei lavori, alla liquidazione dei corrispettivi ed ai controlli, si richiamano integralmente le correlate disposizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto di cui al D.M. n. 145/2000, nel Capitolato speciale d'appalto e nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore, nonché nel DM MIT n. 49 del 07.03.2018.

ART. 7 - E' vietato il subappalto totale delle opere. Potrà essere autorizzato il subappalto parziale delle stesse ai sensi del Capitolato speciale, secondo le condizioni, modalità e limiti ivi precisati.

ART. 8 - Durante il corso dei lavori verranno emesse rate di acconto, al raggiungimento delle fasi lavorative secondo quanto previsto dall'art. 2.17 del Capitolato speciale d'appalto. La rata di saldo sarà corrisposta entro 30 giorni dall'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione.

E' esclusa la possibilità di revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

ART. 9 - L'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa.

E' causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ART. 10 - Le operazioni di collaudo/accertamento della regolare esecuzione dei lavori saranno effettuate con le modalità e nei termini specificati all'art. 2.19 del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 11 - L'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni vigenti in materia di piani di sicurezza; le gravi o ripetute violazioni del piano, previa formale costituzione in mora dell'Impresa, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 12 - Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa si obbliga a rispettare puntualmente tutte le norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo al D.lgs 81/2008; si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo della categoria e della zona (legge 20.5.1970 n. 300 art. 36); l'Impresa è altresì tenuta ad osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 13 - L'Impresa appaltatrice sarà responsabile per eventuali difformità dell'opera e difetti di esecuzione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).

ART. 14 - I modi e i casi di riconoscimento di eventuali danni causati da forza maggiore sono specificati all'art. 6 del Capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145/2000).

ART. 15 - L'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dall'art. 2.5 del Capitolato Speciale d'Appalto; avrà altresì facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate al successivo art. 18.

ART. 16 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato speciale, l'appalto è soggetto alle condizioni contenute nel Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19.4.2000 n. 145 e nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 per la parte ancora in vigore ed al DM MIT n. 49 del 07.03.2018.

ART. 17 - Ai sensi dell'art. 51 del Capitolato speciale d'appalto, per eventuali controversie tra le parti troverà applicazione l'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Foro di Brescia. E' fatta salva la facoltà, nell'ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 205 e seguenti del D. Lgs. 50/2016.

ART. 18 - Per quanto non previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'appalto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative, regolamentari e le altre disposizioni vigenti in materia.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante –

L'appaltatore –