

€	268.133,36	CATEGORIE	STRUTTURE S.02/4/5/6
		VALORE	€ 3.058.000,00
		%SPESE	23,71%
		V x G x P	€ 152.631,62

FASE	DESCRIZIONE	PRESTAZIONI	QS2		TS2 VS2	
06 PRELIMINARE	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10)	Qbl.01	0,090	1	€	13.736,85
06 PRELIMINARE	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10)	Qbl.02	0,010	1	€	1.526,32
06 PRELIMINARE	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 – art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10)	Qbl.03	0,020	1	€	3.052,63
06 PRELIMINARE	Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.XXI)	Qbl.04	0,030	1	€	4.578,95
06 PRELIMINARE	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (art.17, comma 3, lettere b), c), d.P.R. 207/10 -	Qbl.05	0,070		€	-
06 PRELIMINARE	Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	Qbl.06	0,030		€	-
06 PRELIMINARE	Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	Qbl.07	0,015	1	€	2.289,47
06 PRELIMINARE	Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	Qbl.08	0,015		€	-
06 PRELIMINARE	Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	Qbl.09	0,015	1	€	2.289,47
06 PRELIMINARE	Relazione archeologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10)	Qbl.10	0,015	1	€	2.289,47
06 PRELIMINARE	<u>Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 250.000/500.000/1.000.000/2.500.000/10.000.000</u>	Qbl.11	0,053*		€	-
06 PRELIMINARE	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06)	Qbl.12	0,020		€	-
06 PRELIMINARE	Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI	Qbl.13	0,030		€	-
06 PRELIMINARE	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10)7	Qbl.14	0,030		€	-
06 PRELIMINARE	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	Qbl.15	0,005		€	-
06 PRELIMINARE	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010)	Qbl.16	0,010	1	€	1.526,32
06 PRELIMINARE	<u>Studi di prefattibilità ambientale (art.17, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 5.000.000/20.000.000</u>	Qbl.17	0,035*		€	-
06 PRELIMINARE	<u>Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI) 5.000.000/20.000.000</u>	Qbl.18	0,02*	1	€	3.052,63
06 PRELIMINARE	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare (art.10, comma 1, lettere e), g), o).	Qbl.19	0,010		€	-
06 PRELIMINARE	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	Qbl.20	0,060		€	-
07 DEFINITIVO	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-	QblII.01	0,180	1	€	27.473,69
07 DEFINITIVO	Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)	QblII.02	0,040	1	€	6.105,26
07 DEFINITIVO	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)	QblII.03	0,010	1	€	1.526,32
07 DEFINITIVO	Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10)	QblII.04	0,040	1	€	6.105,26
07 DEFINITIVO	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)	QblII.05	0,040	1	€	6.105,26
07 DEFINITIVO	Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	QblII.06	0,030	1	€	4.578,95

€	268.133,36	CATEGORIE	STRUTTURE S.02/4/5/6
		VALORE	€ 3.058.000,00
		%SPESE	23,71%
		V x G x P	€ 152.631,62

FASE	DESCRIZIONE	PRESTAZIONI	QS2		TS2 VS2	
07 DEFINITIVO	Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)	QbII.07	0,020	1	€	3.052,63
07 DEFINITIVO	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8,	QbII.08	0,070	1	€	10.684,21
07 DEFINITIVO	Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	QbII.09	0,060	1	€	9.157,90
07 DEFINITIVO	Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	QbII.10	0,030	1	€	4.578,95
07 DEFINITIVO	Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)	QbII.11	0,030		€	-
07 DEFINITIVO	Relazione sismica e sulle strutture (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)	QbII.12	0,030	1	€	4.578,95
07 DEFINITIVO	<u>Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10).</u> <u>250.000/500.000/1.000.000/2.500.000/10.000.000</u>	QbII.13	0,133*		€	-
07 DEFINITIVO	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	QbII.14	0,090		€	-
07 DEFINITIVO	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	QbII.15	0,120		€	-
07 DEFINITIVO	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	QbII.16	0,180		€	-
07 DEFINITIVO	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006- (art.3, comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10)	QbII.17	0,050	1	€	7.631,58
07 DEFINITIVO	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	QbII.18	0,060		€	-
07 DEFINITIVO	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	QbII.19	0,020	1	€	3.052,63
07 DEFINITIVO	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95- d.p.c.m. 512/97)	QbII.20	0,020		€	-
07 DEFINITIVO	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	QbII.21	0,030		€	-
07 DEFINITIVO	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	QbII.22	0,020		€	-
07 DEFINITIVO	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010)	QbII.23	0,010	1	€	1.526,32
07 DEFINITIVO	<u>Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA- VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010).</u> <u>5.000.000/20.000.000</u>	QbII.24	0,1*	1	€	15.263,16
07 DEFINITIVO	<u>Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006- art.10, comma 3, allegato XXI) 5.000.000/20.000.000</u>	QbII.25	0,02*	1	€	3.052,63
07 DEFINITIVO	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.(art.10, comma 1, lettere f), o), p), q), d.P.R. 207/2010)	QbII.26	0,010		€	-
07 DEFINITIVO	Supporto RUP: verifica della prog. def.(art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.lgs 163/2006-art.30, allegato XXI)	QbII.27	0,130		€	-
08 ESECUTIVO	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)	QbIII.01	0,120	1	€	18.315,79

€	268.133,36	CATEGORIE	STRUTTURE S.02/4/5/6
		VALORE	€ 3.058.000,00
		%SPESE	23,71%
		V x G x P	€ 152.631,62

FASE	DESCRIZIONE	PRESTAZIONI	QS2		TS2 VS2	
08 ESECUTIVO	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)	QbIII.02	0,130	1	€	19.842,11
08 ESECUTIVO	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)	QbIII.03	0,030	1	€	4.578,95
08 ESECUTIVO	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)	QbIII.04	0,010	1	€	1.526,32
08 ESECUTIVO	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)	QbIII.05	0,025	1	€	3.815,79
08 ESECUTIVO	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006)	QbIII.06	0,030	1	€	4.578,95
08 ESECUTIVO	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)	QbIII.07	0,100	1	€	15.263,16
08 ESECUTIVO	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (art.10, comma 1, lettere f), o), p), d.P.R. 207/2010)	QbIII.08	0,010		€	-
08 ESECUTIVO	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art.49, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006- art.30, allegato XXI)	QbIII.09	0,130		€	-
08 ESECUTIVO	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art.10, comma 1, lettere h), i), m), s), d.P.R. 207/2010)	QbIII.10	0,040		€	-
08 ESECUTIVO	Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art.55, d.P.R. 207/2010- art.164, d.Lgs 163/2006-art.35, allegato XXI)	QbIII.11	0,010		€	-
09 ESECUZIONE LAVORI	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)	Qcl.01	0,380		€	-
09 ESECUZIONE LAVORI	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)	Qcl.02	0,020		€	-
09 ESECUZIONE LAVORI	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (art.148, comma 4, d.P.R. 207/2010)	Qcl.03	0,020		€	-
09 ESECUZIONE LAVORI	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (art.148, comma 2, d.P.R. 207/2010)	Qcl.04	0,020		€	-
09 ESECUZIONE LAVORI	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo (art.149, d.P.R. 207/2010)	Qcl.05	0,100		€	-
09 ESECUZIONE LAVORI	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (art.149, d.P.R. 207/2010) 250.000/500.000/1.000.000/2.500.000/10.000.000	Qcl.05.01	0,095*		€	-
09 ESECUZIONE LAVORI	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (art.150, d.P.R. 207/2010)	Qcl.06	0,060		€	-
09 ESECUZIONE LAVORI	Variante delle quantità del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)	Qcl.07	0,090		€	-
09 ESECUZIONE LAVORI	Variante del progetto in corso d'opera (art.161, d.P.R. 207/2010)13	Qcl.08	0,430		€	-

€	268.133,36	CATEGORIE	STRUTTURE S.02/4/5/6
		VALORE	€ 3.058.000,00
		%SPESE	23,71%
		V x G x P	€ 152.631,62

FASE	DESCRIZIONE	PRESTAZIONI	QS2	TS2 VS2
09 ESECUZIONE LAVORI	<u>Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 500.000</u>	Qcl.09	0,06*	€ -
09 ESECUZIONE LAVORI	<u>Contabilità dei lavori a corpo (art.185, d.P.R. 207/10) 500.000</u>	Qcl.10	0,045*	€ -
09 ESECUZIONE LAVORI	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	Qcl.11	0,040	€ -
09 ESECUZIONE LAVORI	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)	Qcl.12	0,250	€ -
09 ESECUZIONE LAVORI	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (art.10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v),	Qcl.13	0,040	€ -
11 VERIFICHE COLLAUDI	Collaudo tecnico amministrativo (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)14	Qdl.01	0,080	€ -
11 VERIFICHE COLLAUDI	+20% se "in corso d'opera"	Qdl.01		€ -
11 VERIFICHE COLLAUDI	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	Qdl.02	0,020	€ -
11 VERIFICHE COLLAUDI	Collaudo statico	Qdl.03	0,220	€ -
11 VERIFICHE COLLAUDI	Collaudo tecnico funzionale degli impianti	Qdl.04		
11 VERIFICHE COLLAUDI	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica15	Qdl.05	0,030	€ -
12 MONITORAGGI	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt 18,28 Parte III All.1-All.7 d.Lgs.	Qel.01		
12 MONITORAGGI	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la	Qel.02		

€	216.736,91	COMPENSO	€	216.736,91
€	51.396,45	SPESE	€	51.396,45
€	-	PROFESSIONISTA	€	-
€	-	AIUTO ISCRITTO	€	-
€	-	AIUTO DI CONCETTO	€	-
€	-	SCONTO	€	-
€	268.133,36	TOTALE	€	268.133,36