
Report della Procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DA... n. 193475751 effettuata da Comune di Monte Isola

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	2
Partecipanti alla Procedura	6
Gara aggregata	7
Adesioni Postume	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	15
Proposta di Graduatoria	22
Proposta di Aggiudicazione	23
Registro di controllo	23
Comunicazioni di Procedura	26
Verbali intermedi	27

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato

Mod_B_Dichiarazioni.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

DGUEREQUEST_UT64-2024_UT64-2024.xml

Documento Pubblicato

Allegato CSA_Schema_AQ.pdf

Documento Pubblicato

Allegato PattoIntegrita.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Capitolato d'oneri e elenco prezzi.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Lettera d'invito.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Mod_C_Tracciabilita.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Mod_D_Offerta economica.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 193475751

Nome Procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027)

Descrizione Procedura

Codice Gara UT64-2024

Destinatari

<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3213551
<i>Num. Protocollo Ente</i>	8323
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	50700000-2 - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
<i>Nome</i>	AGNESI CRISTIANA
<i>Login</i>	user_330397
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Monte Isola (00830780177)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it
<i>Num. telefono</i>	0309825226
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	
<i>Nome</i>	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
<i>Login</i>	user_361820
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Monte Isola (00830780177)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it
<i>Num. telefono</i>	0309825226
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara (Accordo quadro - Fase I)
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR

<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	24
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	venerdì 6 dicembre 2024 9.23.02 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	martedì 17 dicembre 2024 9.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	73.770,49000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	11.065,57000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	62.704,92000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,10000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	12
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	No

punteggi

La funzione di Firma delle Offerte Si
è attivata?

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
LETTERA D'INVITO	da firmare digitalmente per presa visione ed accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Capitolato d'oneri e elenco prezzi	da firmare digitalmente per presa visione ed accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Capitolato speciale d'appalto – schema di contratto	da firmare digitalmente per presa visione ed accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Patto di integrità	da firmare digitalmente per presa visione ed accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE	da compilare e firmare digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazioni integrative	da compilare e firmare digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
tracciabilità finanziaria	da compilare e firmare digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
OFFERTA ECONOMICA	DA COMPILARE E FIRMARE DIGITALMENTE	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	SERIOLI FABRIZIO
<i>Login</i>	user_104884
<i>Indirizzo e-mail</i>	seriolifabrizio@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03246310175
<i>Indirizzo</i>	VIA RONCO 12, 25057 SALE MARASINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3351298686
<i>Ragione sociale</i>	EDIL ERRE
<i>Login</i>	user_33679
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilerresocietarl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03202800169
<i>Indirizzo</i>	VIA MARTIRI DELLE FOIBE 5, 24060 VILLONGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035927499
<i>Ragione sociale</i>	EDIL CORTICELLE GROUP SRL
<i>Login</i>	user_39167
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilcorticellegroup@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03271600987
<i>Indirizzo</i>	VIA MARTINENGO CESARESCO N. 49, 25128 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0309770884
<i>Ragione sociale</i>	Costruzioni AG SRL
<i>Login</i>	user_317898
<i>Indirizzo e-mail</i>	costruzioniag.srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04106600986
<i>Indirizzo</i>	Via Vittorio Emanuele, 151, 25031 CAPRIOLO (Italia)

<i>Ragione sociale</i>	EDIL STRADE VIGANI
<i>Login</i>	user_33086
<i>Indirizzo e-mail</i>	edilstradevigani@mailcertificata.org
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01331400166
<i>Indirizzo</i>	Via A. Manzoni n. 7, 24060 VILLONGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035927156
<i>Ragione sociale</i>	C.N. CANTIERI SRL
<i>Login</i>	user_196877
<i>Indirizzo e-mail</i>	cncantierisrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01704300191
<i>Indirizzo</i>	Via Laris, 7, 26013 CREMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0373225594

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1734366852604
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3319337
<i>Num. Protocollo Ente</i>	8587
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 16 dicembre 2024 17.34.12 CET
<i>Offerta economica %</i>	11,87800 %
<i>Offerta economica EUR</i>	55.256,82960 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	1.650,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	40.573,77000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	11.065,57000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	66.322,39960 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>LETTERA D'INVITO (Parametro Amministrativo)</i>	Lettera d'invito.pdf.p7m
	Dimensioni: 503 KB
	Firmatari: RONNY PINESSI; ALESSANDRA PIZZAMIGLIO
	Hash(MD5-Base64): O/4x5e1if6i1O8tUyB6yCQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 88da95aa58791b4790b1e7c3c3cc5cbde1c8cd06
	Hash(SHA-256-Hex): bc140b4b387de25f745901d8374848b-f8f8955919ef7153e831d1afe3f933e80
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<p>(Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 462 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI; ALESSANDRA PIZZAMIGLIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ab1/SiN2Wl6B58qiiGjmGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c9c8cc0d6e91b2f6f04b284d33444a4349de00c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): db905150a693e5aecf4c83a3c201d04-42921cba3cc8b0e3085523c98cdd2049f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Capitolato d'oneri e elenco prezzi (Parametro Amministrativo)</p>	<p>CSA_Schema_AQ.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 346 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): peJhMnwlQY3KqiJfw9t99Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 088d5f15287dad493c823d1704b90d0d4c7bf659</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ad3a221beb2fd40bbecc9dee665d8-90d3c63cdf582fcf3c030153fb884069f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>PattoIntegrita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 200 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): DPGW9YRMWUGknSaUF5GD1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa48058bd93979e924c223410e0c178fbac20a71</p>

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3a05677f40fe04a34dac31ad0cc9767b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ht4LWaihZlE4aELoeTERAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5f6b1dcd2639199a795d01f72f7522eac6ab8b92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c4e3453c767a7c09a0aacb47855104-381a2fa8a732944a899474e7d65f2fb0d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazioni integrative.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): aW/QeZXs/jrEX+Z+Eg3/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 360ef2f045e5914d732bfc6c6beb20b23370308e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5e5823ab8501ad6bd1df652032a664-08a8c5b8bc5511d4ce9b731821adc70c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>tracciabilità finanziaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Tracciabilità flussi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 725 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 67a755991bcd6987720aa15311638690c5589d15</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df6c9788dfa0892184edeece6ddcb49-e0418b70e371317a5e3ed22d90723eb4c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i> 241216_OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 158 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): eNlaN7FeEITSSJwxnPLuVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b6ab95a64dbaa3356a601ee3773ec04416513bb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 39aa5eb3ff99f6507eb9c68b2858e66-aa2383a0b2227e70ba4c76e883a9e673b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> No</p>
<i>Id Offerta</i>	1733742875419
<i>Num. Protocollo Interno</i>	3231265
<i>Num. Protocollo Ente</i>	8586
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	SERIOLI FABRIZIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 9 dicembre 2024 12.14.35 CET

Report della Procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DA... n. 193475751 effettuata da Comune di Monte Isola

<i>Offerta economica %</i>	6,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	58.942,62480 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.065,57000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	40.573,77000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	11.065,57000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	70.008,19480 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>LETTERA D'INVITO (Parametro Amministrativo)</i>	Lettera d'invito.pdf.p7m
	Dimensioni: 505 KB
	Firmatari: ALESSANDRA PIZZAMIGLIO; Fabrizio Seriola
	Hash(MD5-Base64): VTOS/hFtEKKdVbhitYbn0g==
	Hash(SHA-1-Hex): b7ddab88930e8e6d92315800e2eecd5541b2feb8
	Hash(SHA-256-Hex): 0d6b9ca399360b7ab019c41588f8719-5cc9112d97bf60246e79a65ecf525922d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Capitolato d'oneri e elenco prezzi (Parametro Amministrativo)</i>	Capitolato d'oneri e elenco prezzi.pdf.p7m
	Dimensioni: 464 KB
	Firmatari: ALESSANDRA PIZZAMIGLIO; Fabrizio Seriola
	Hash(MD5-Base64): tk0hSCnkLvIuBCK2cPm+gQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 26d16d8eb71e528e529cc63d69ddea9e640427c3

	<p>Hash(SHA-256-Hex): d25561d326ece583804a653a7228c22-4ca22e44a90d67f36695df73e606055a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Capitolato speciale d'appalto – schema di contratto (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>CSA_Schema_AQ.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 346 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Serio</p> <p>Hash(MD5-Base64): jJUebGbPZQ1k9/qoZ3J/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2a9496037a2daac0e8e82691144a42809b85ee7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 116c09ff4c804fa375fb24184e24518-465985f7a1823c848422882c525e85599</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>PattoIntegrita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 201 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Serio</p> <p>Hash(MD5-Base64): XfmfqArq5ltSn9wvWZERDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 32786223e07eee2169434ac051bdae29aeab2c21</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d480581de0a88c310a4df49b24570d1-e5cec781a93c61ec32075eb739f132b2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>DGUERESPONSE_UT64-2024_03246310175.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 45 KB</p>
--	--

<p><i>Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): 9suEtfYfDfjgwBSkTuTurw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 829cc50493a69c67f69d306a6653f553994569d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f487a29099c3da375a3d09aff26b2d7-0d03e969ba55474be02b047e4747f9018</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 959 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Serio</p> <p>Hash(MD5-Base64): R6fOQxMfpQxB6UiYYLM9Ag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f4303485322e87b8b3b46e31b1e6d334582d6e21</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3df2d9ca9c221279e6b58ca2839ce59-82f44cecdb355dc8c10ec4dc1fee0c559</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>tracciabilità finanziaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Tracciabilità.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 665 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Serio</p> <p>Hash(MD5-Base64): LvhoIbzeqdMc0ISfGcPE9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 11157b2fb0b5e82fba41e8893c2279953243e045</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 590fcf6662e2b6d41598f7e6684dc41-fe87ca8ac46d2975f7c10e3aa18fb044a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

metro Economico)	
Dimensioni: 1 MB	
Firmatari: Fabrizio Seriola	
Hash(MD5-Base64): aoWt/VICHwDsexxbMd7GhA==	
Hash(SHA-1-Hex): 03c85fad8c87a68c3a35bd187a464cd8b931a431	
Hash(SHA-256-Hex): a54aec4ba717cbc8ade1c010bb5278c-13f112b832169b7eaa72236ffa30c9ac7	
Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
Marca temporale: Controllo non previsto	
Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1734366852604
<i>Fornitore</i>	EDIL ERRE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	lunedì 16 dicembre 2024 17.34.12 CET
<i>Sconto</i>	11,87800 %
<i>Punteggio economico</i>	11,79
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	11,79

<p><i>LETTERA D'INVITO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Lettera d'invito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 503 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI; ALESSANDRA PIZZAMIGLIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): O/4x5e1if6i1O8tUyB6yCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 88da95aa58791b4790b1e7c3c3cc5cbde1c8cd06</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bc140b4b387de25f745901d8374848b-f8f8955919ef7153e831d1afe3f933e80</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Capitolato d'oneri e elenco prezzi (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Capitolato d'oneri e elenco prezzi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 462 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI; ALESSANDRA PIZZAMIGLIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): ab1/SiN2Wl6B58qiiGjmGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c9c8cc0d6e91b2f6f04b284d33444a4349de00c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): db905150a693e5aecf4c83a3c201d04-42921cba3cc8b0e3085523c98cdd2049f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Capitolato speciale d'appalto – schema di contratto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>CSA_Schema_AQ.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 346 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 088d5f15287dad493c823d1704b90d0d4c7bf659</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3ad3a221beb2fd40bbbecc9dee665d8-90d3c63cdf582fcf3c030153fb884069f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>PattoIntegrita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 200 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): DPGW9YRMWUGknSaUF5GD1Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): aa48058bd93979e924c223410e0c178fbac20a71</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d901221c249939c74eaf78c0dc98ed1-3a05677f40fe04a34dac31ad0cc9767b5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Ht4LWAhzIE4aELoeTERAw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5f6b1dcd2639199a795d01f72f7522eac6ab8b92</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9c4e3453c767a7c09a0aacb47855104-381a2fa8a732944a899474e7d65f2fb0d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>metro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): aW/QeZXs/jrEX+Z+Eg3/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 360ef2f045e5914d732bfc6c6beb20b23370308e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5e5823ab8501ad6bd1df652032a664-08a8c5b8bc5511d4ce9b731821adc70c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>tracciabilità finanziaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Tracciabilità flussi.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 725 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): UqzqmOz3y3d2I0k5CSgH9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 67a755991bcd6987720aa15311638690c5589d15</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df6c9788dfa0892184edece6ddcb49-e0418b70e371317a5e3ed22d90723eb4c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>241216_OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 158 KB</p> <p>Firmatari: RONNY PINESSI</p> <p>Hash(MD5-Base64): eNlaN7FeITSSJwxnPLuVA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3b6ab95a64dbaa3356a601ee3773ec04416513bb</p>

Report della Procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DA... n. 19847575) affettuate da Comune di Montedison
 Hash(SHA-256-Hex): 39aa5e31916507eb9cc68b2858e66-aa2383a0b2227e70ba4c76e883a9e673b

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1733742875419
<i>Fornitore</i>	SERIOLI FABRIZIO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 9 dicembre 2024 12.14.35 CET
<i>Sconto</i>	6,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	5,91
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	5,91
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>LETTERA D'INVITO (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Lettera d'invito.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 505 KB</p> <p>Firmatari: ALESSANDRA PIZZAMIGLIO; Fabrizio Seriola</p> <p>Hash(MD5-Base64): VTOS/hFtEKKdVbhitYbn0g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7ddab88930e8e6d92315800e2eecd5541b2feb8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0d6b9ca399360b7ab019c41588f8719-5cc9112d97bf60246e79a65ecf525922d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>(Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dimensioni: 464 KB</p> <p>Firmatari: ALESSANDRA PIZZAMIGLIO; Fabrizio Seriola</p> <p>Hash(MD5-Base64): tk0hSCnkLvIuBCK2cPm+gQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 26d16d8eb71e528e529cc63d69ddea9e640427c3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d25561d326ece583804a653a7228c22- 4ca22e44a90d67f36695df73e606055a0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Capitolato speciale d'appalto – schema di contratto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>CSA_Schema_AQ.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 346 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Seriola</p> <p>Hash(MD5-Base64): jJUiebGbPZQ1k9/qoZ3J/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a2a9496037a2daac0e8e82691144a42809b85ee7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 116c09ff4c804fa375fb24184e24518- 465985f7a1823c848422882c525e85599</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>PattoIntegrita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 201 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Seriola</p> <p>Hash(MD5-Base64): XfmfqArq5ltSn9wvWZERDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 32786223e07eee2169434ac051bdae29aeab2c21</p>

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 480581e0a8e516a1f49b24570d1-e5cec781a93c61ec32075eb739f132b2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUERESPONSE_UT64-2024_03246310175.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 45 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Serio</p> <p>Hash(MD5-Base64): 9suEtfYfDfjgwBSkTuTurw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 829cc50493a69c67f69d306a6653f553994569d5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f487a29099c3da375a3d09aff26b2d7-0d03e969ba55474be02b047e4747f9018</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazioni.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 959 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Serio</p> <p>Hash(MD5-Base64): R6fOQxMfpQxB6UiYYLM9Ag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f4303485322e87b8b3b46e31b1e6d334582d6e21</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3df2d9ca9c221279e6b58ca2839ce59-82f44cecdb355dc8c10ec4dc1fee0c559</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>tracciabilità finanziaria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Tracciabilità.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 665 KB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Serio</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 11157b2fb0b5e82fba41e8893c2279953243e045</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 590fcf6662e2b6d41598f7e6684dc41fe87ca8ac46d2975f7c10e3aa18fb044a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Fabrizio Seriola</p> <p>Hash(MD5-Base64): aoWt/VICHwDsexxbMd7GhA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 03c85fad8c87a68c3a35bd187a464cd8b931a431</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a54aec4ba717cbc8ade1c010bb5278c13f112b832169b7eaa72236ffa30c9ac7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	EDIL ERRE
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	11,79
<i>Punteggio totale</i>	11,79

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	SERIOLI FABRIZIO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	5,91
<i>Punteggio totale</i>	5,91
<i>Sconto offerto</i>	6,00000 %

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
<i>Login</i>	user_361820
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Monte Isola (00830780177)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it
<i>Num. telefono</i>	0309825226

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	EDIL ERRE
<i>Login</i>	user_33679
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	EDIL ERRE (03202800169)
<i>Indirizzo email</i>	edilerresocietarl@pec.it
<i>Num. telefono</i>	035927499
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si procede con aggiudicazione a seguito verifica FVOE

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Data	Oggetto	Testo
sabato 21 dicembre 2024 11.59.13 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027) (ID 193475751) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
martedì 17 dicembre 2024 10.16.10 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027) (ID 193475751) è iniziata.
martedì 17 dicembre 2024 10.16.04 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1734366852604) della Procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027) (ID 193475751) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 17 dicembre 2024 10.16.04 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1733742875419) della Procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027) (ID

Report della Procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DA...)

Data	Oggetto	Testo
	193475751 effettuata da Comune di Monte Isola	193475751) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 17 dicembre 2024 10.05.13 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_33679 sulla Procedura con ID 193475751 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 17 dicembre 2024 10.05.13 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_104884 sulla Procedura con ID 193475751 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 17 dicembre 2024 9.00.06 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027) (ID 193475751).
lunedì 16 dicembre 2024 17.34.12 CET	Invio Offerta	L'offerente EDIL ERRE ha inviato con successo un'offerta nel Mercato "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027) (ID 193475751).
lunedì 9 dicembre 2024 12.14.35 CET	Invio Offerta	L'offerente SERIOLI FABRIZIO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027) (ID 193475751).
venerdì 6 dicembre 2024 9.23.21 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IM-

Report della Procedura "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DA...)

Data	Oggetto	Testo
	193475751 effettuata da Comune di Monte Isola	MOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027) (ID 193475751).
venerdì 6 dicembre 2024 9.23.02 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato "SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI, PICCOLE E MEDIE OPERE EDILI E PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI PER PER 24 MESI (DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026) CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (DAL 01.01.2027 AL 31.12.2027) (ID 193475751). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	193682889
<i>Data di invio</i>	martedì 10 dicembre 2024 15.43.49 CET
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (AGNESI CRISTIANA)
<i>Destinatari</i>	EDIL ERRE (EDIL ERRE), ricevuto in data mercoledì 11 dicembre 2024 14.52.04 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: DGUE
<i>Testo del Messaggio</i>	Si allega il file nel formato che deve essere obbligatoriamente utilizzato. Agnesi Geom. Cristiana ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno Non riesco a scaricare il file DGUE, è possibile averlo in altro formato. Grazie Edil Erre srl
<i>Allegato</i>	DGUEREQUEST_UT64-2024_UT64-2024.xml Dimensioni: 221 KB

	<p>Hash(MD5-Base64): v5NUK6KhE2Ad94qT3Jg6QQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a071cb14f02c7debb4e9fa2a2c738298cf5eb9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1572ea514d92d305fa75d54c163993a-b586ca18e3025f3863d1f2c66fa5c7deb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	193681653
<i>Data di invio</i>	martedì 10 dicembre 2024 15.31.17 CET
<i>Mittente</i>	EDIL ERRE (EDIL ERRE)
<i>Destinatari</i>	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA (PIZZAMIGLIO ALESSANDRA), non ricevuto; AGNESI CRISTIANA (AGNESI CRISTIANA), ricevuto in data martedì 10 dicembre 2024 15.40.49 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	DGUE
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno Non riesco a scaricare il file DGUE, è possibile averlo in altro formato. Grazie Edil Erre srl

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.