

Decreto n. 618 del 08/10/2020

OGGETTO: DGR XI/3479/2020: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020" - DGW 10852 del 17.9.2020: Indizione procedura per l'affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ad "Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio ospedaliero di Edolo".

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2020, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che con decreto n.73/2020: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2020" veniva approvato il Piano degli Investimenti dell'esercizio 2020;

PRESO ATTO che:

- con decreto n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) "Immobilizzazioni" e all'Area H) "Patrimonio netto";

- la procedura Area D) "Immobilizzazioni", al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano investimenti, approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR XI/3264/2020 "Piano di riordino della rete ospedaliera. Attuazione dell'art.2 del D.L. n.34/2020" veniva avviato idoneo piano straordinario pluriennale degli investimenti identificando gli ambiti programmatori;

- con nota registrata al prot. ASST il 19.6.2020 al n.14113/20 Regione Lombardia ha inviato le indicazioni operative per l'inoltro della documentazione relativa alle esigenze delle Aziende Sanitarie, per la definizione degli interventi;

- gli ambiti programmatori identificati erano i seguenti:

A) Adeguamento delle strutture sanitarie per il potenziamento delle aree intensive in coerenza ai principi dell'art.2 DL n.34/2020;

B) potenziamento degli impianti che hanno rivelato criticità durante l'emergenza pandemica ovvero impianti aeraulici e gas medicinali;

C) progetti strategici relativi ai nodi portanti della rete già individuati con la DGR n. 2468/2019 in continuità con gli investimenti pregressi;

D) progetti strategici già previsti in strumenti di programmazione negoziata che necessitano di ulteriori risorse finanziarie;

E) efficientamento energetico volto alla diminuzione delle spese di gestione delle strutture sanitarie pubbliche;

F) piani di incremento della sicurezza antincendio e sicurezza sismica;

G) potenziamento del parco tecnologico di attrezzature a bassa tecnologia non soggette a flusso ministeriale;

H) piani di investimento aziendali per la manutenzione di strutture e tecnologie sanitarie;

I) potenziamento della rete territoriale con particolare riferimento alla assistenza psichiatrica;

- con decreto n.428/2020 la Direzione Strategica avanzava istanza per i seguenti interventi:

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| Ambito B | Presidio di Edolo - Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione. | |
| IMPORTO IVA INCLUSA | | € 2.000.000,00 |
| Ambito E | Presidi di Esine/ Edolo - Implementazione impianto fotovoltaico. | |
| IMPORTO IVA INCLUSA | | € 1.500,000,00 |
| Ambito F | Presidio di Esine - Attuazione di parte degli interventi previsti nel Piano di incremento della sicurezza sismica. | |
| IMPORTO IVA INCLUSA | | € 2.500.000,00 |



| | | |
|---------------------|--|----------------|
| Ambito I | Presidio di Esine - Realizzazione di nuovo volume in cui collocare la sede dell'Hospice e della UO Cure Palliative Domiciliare (UCPDOM). | |
| IMPORTO IVA INCLUSA | | € 2.000.000,00 |

- con decreto n.3479/20 del 5.8.2020 la Giunta Regionale approvava l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento, per l'ASST della Valcamonica venivano approvati i progetti presentati nell'ambito B: "Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione" Ospedale di Edolo e nell'ambito F: "Adeguamento strutturale a seguito verifica di vulnerabilità sismica (Edificio D e Edificio I) . Seconda fase", Ospedale di Esine;

- con decreto n.10852 del 17.9.2020: "Assegnazione e impegno di spesa per €208.746.000,00 di cui alla D.G.R. n.XI/3479/2020 "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta Regionale n.XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla D.G.R. XI/3331/2020 - allegato 1"", la DG Welfare assegnava e impegnava i fondi per la realizzazione delle opere sopra riportate;

VISTO quanto sopra esposto è ora necessario procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento autorizzato nell'ambito B : "Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione" Ospedale di Edolo;

VISTA la documentazione di gara predisposta dal Responsabile del STP, Geometra Francesco Minolfi, di seguito elencata:

- Estratto di gara;
- Disciplinare di gara;
- Disciplinare di incarico
 - Modello A
 - Modello B
 - Modello D
 - Modello E

VISTO l'importo complessivo posto a base di gara pari ad € 178.503,00, compresa ogni altra spesa, esclusi CNPAIA (4%) ed IVA (22%), calcolato secondo i criteri previsti dal DM 31 ottobre 2013, n.143 per la categoria E.10 "Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria".

RITENUTO di indire la gara d'appalto tramite piattaforma telematica SinTel, mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, co. 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016;

VISTA la normativa vigente in particolare il D.Lgs n.50/2016 e smi;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di prendere atto del finanziamento approvato dalla Giunta Regionale, mediante DGR XI/3479/2020: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità-



determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020” e della relativa copertura finanziaria mediante DGW 10852 del 17.9.2020;

2 - di prendere atto che l'allegato 1 della su citata DGR n.XI/3479/2020, prevede un finanziamento complessivo per l'ASST della Valcamonica pari ad € 4.500.000,00, per i seguenti ambiti:

- Ambito B: Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione - Ospedale di Edolo;
- Ambito F: Adeguamento strutturale a seguito verifica di vulnerabilità sismica (Edificio D e edificio I). Seconda fase – Ospedale di Esine;

3 - di nominare RUP, relativamente ai lavori finanziati dall'ambito B “Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione” dell'Ospedale di Edolo, il Geometra Francesco Minolfi Responsabile del STP di questa Azienda;

4 - di autorizzare il RUP all'avvio della procedura aperta, tramite piattaforma telematica SinTel, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, co. 3, lett. b) del D.Lgs n.50/2016, per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento autorizzato nell'ambito B: “Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione” Ospedale di Edolo, dalla DGR XI/3479/2020;

5 - di approvare la documentazione di gara predisposta dal Geom. Francesco Minolfi, di seguito elencata, depositata presso il STP:

- Estratto di gara;
- Disciplinare di gara;
- Disciplinare di incarico;
- Modello A;
- Modello B;
- Modello D;
- Modello E;

6 - di incaricare il RUP, a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, alla pubblicità della gara sulla GU della Repubblica Italiana, sul sito internet dell'ASST della Valcamonica, sezione: Albo on-line, voce: Bandi di gara, nell'Osservatorio Opere Pubbliche della Regione Lombardia nonché alla pubblicazione dell'estratto di gara su un quotidiano nazionale e un quotidiano locale;

7 - che l'impegno di spesa relativo al costo della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento autorizzato nell'ambito B : “Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione” Ospedale di Edolo, verrà quantificato in fase di aggiudicazione della gara e troverà copertura mediante DGR n. XI/3479/2020 - DGW n. 10852 del 17.9.2020;

8 - di prendere atto che al fine di procedere alla valutazione delle offerte, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs n.50/2016 e smi, sarà necessario nominare una Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte tecnico-economiche, il cui costo è stimato in € 3.200,00;

9 - che il costo approssimativo, per le pubblicazioni sopra indicate e per la successiva aggiudicazione, è pari ad € 2.000,00;

10 - che il costo complessivo stimato, relativo al presente provvedimento per l'anno 2020 è pari ad € 5.200,00;

11 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;



12 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: DGR XI/3479/2020: "PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITÀ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/3264/2020 E STANZIAMENTO CONTRIBUTI – MODIFICA DEGLI ALLEGATI DI CUI ALLA DGR XI/3331/2020" - DGW 10852 DEL 17.9.2020: INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE" DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI EDOLO".

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 29/09/2020

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 29/09/2020

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile complessiva di presa d'atto del contributo derivante dal presente provvedimento pari ad € 4.500.000,00 con annotazione nel Bilancio 2020, come segue:

| Competenza | Conto economico | Centro di costo | Bilancio Sanitario | Bilancio Territoriale | Totale | Annotazioni |
|------------|--|---------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|--|
| 2020 | C1091660 Credito v/Reg.Lombardia- DGR 3479/2020 ALL.1 2002000133 Contributo DGW XI/3479/2020 All 1 Progr_reg_straordiniv | 3130102 C.C. Struttura Edolo | € 2.000.000,00 | € 0,00 | € 2.000.000,00 | F inanziamento DGR XI/3479/2020: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020" e della relativa copertura finanziaria mediante DGW 10852 del 17.9.2020 <u>Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione" del Presidio ospedaliero di Edolo</u> |
| 2020 | C1091660 Credito v/Reg.Lombardia- DGR 3479/2020 ALL.1 2002000133 Contributo DGW XI/3479/2020 All 1 Progr_reg_straordiniv | 3130101 C.C. Struttura Esine | € 2.500.000,00 | € 0,00 | € 2.500.000,00 | F inanziamento DGR XI/3479/2020: "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020" e della relativa copertura finanziaria mediante DGW 10852 del 17.9.2020 <u>Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica</u> |
| TOTALE | | | € 4,500,000.00 | € 0.00 | € 4,500,000.00 | |

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Attestazione riferita all'anno corrente:

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 5.200,00, annotata nel Bilancio 2020, come segue:

| Anno PI | BENE | Conto patrimoniale | Centro di costo | Finanziamento | Codifica contributo | Bilancio Sanitario (IVA inclusa) | Bilancio Territoriale (IVA inclusa) | Totale (IVA inclusa) | Annotazioni |
|---------|--|---|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|
| 2020 | Spese per pubblicazione bando di gara per affidamento incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento autorizzato nell'ambito B: "Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione" Ospedale di Edolo | 0208000420 Forn.c/anticipi- Imp.climatizz. P.O.Edolo DGR x/3479/2020 | 3130102 C.C. Struttura Edolo | DGR XI/3479/2020 | DGR_3479 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | |
| 2020 | Commissione per affidamento incarico di Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all'intervento autorizzato nell'ambito B: "Intervento di rifacimento impianto di climatizzazione" Ospedale di Edolo | 0208000420 Forn.c/anticipi- Imp.climatizz P.O.Edolo DGR x/3479/2020 | 3130102 C.C. Struttura Edolo | DGR XI/3479/2020 | DGR_3479 | € 3.200,00 | € 0,00 | € 3.200,00 | |
| TOTALE | | | | | | € 5.200,00 | € 0,00 | € 5.200,00 | |

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico - gestione ospedale - esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione) ;

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 06.10.2020

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005