



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Via Salimmo n. 4 – 25056 Ponte di Legno (BS)
Tel. 0364.929800 – C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

VERBALE DELLA SEDUTA n°2 IN DATA 09.11.2021

DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

. 50 - comma così modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a sub. 2.2 Legge 108/2021, con il criterio dell'offerta al minor prezzo art. 36, comma 9-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SALA POLIFUNZIONALE –
CONSIGLIO DEL COMUNE DI PONTE DI LEGNO
CIG. 8934612311 – CUP H12J19000420009"**

Richiamata la lettera d'invito prot. 6754 del 08.10.2021 – lex specialis di gara;

Premesso che:

- in data 28.10.2021, si è insediata l'Autorità di gara individuata nella persona di Stefania Testini, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito, in qualità di testimoni, dai dipendenti dell'Unione Comuni Alta Valle Camonica, Michele Gregorini e Mauro Rizzi come è documentato nel relativo verbale depositato in atti;
- nella seduta del 28 ottobre 2021, terminate le operazioni di verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa degli operatori economici partecipanti alla gara e della documentazione contenuta nella busta economica, il responsabile di gara ha attivato l'istituto del soccorso istruttorio in favore dell'operatore CONSORZIO STABILE COSTRUCENDO, considerato altresì che gli elementi richiesti avrebbero dovuto essere anticipati in sede di gara al fine di perseguire esigenze di speditezza del procedimento selettivo;
- A tale scopo la gara è stata sospesa alle ore 15.30 del giorno 28 ottobre 2021.
- sospesa la seduta l'autorità di gara ha provveduto ad inoltrare formale richiesta di regolarizzazione a termini del comma 9 art. 83 del d.lgs 50/2016 assegnando al concorrente il termine del **02 novembre 2021**, alle ore 18.00 per la produzione della documentazione richiesta al paragrafo 4.6 della lex specialis¹ di gara mediante la piattaforma di e-procurement ARCA Sintel;

L'anno **duemilaventuno**, addì **08** del mese di **novembre** in Ponte di Legno, presso la Sede del Comune di Ponte di Legno – Servizio Lavori Pubblici, sito in Via Salimmo n° 4 – Ponte di Legno, alle ore 10.00, si è ricostituito in seduta pubblica il seggio di Gara, composto come di seguito, per riprendere i lavori in relazione all'aggiudicazione dell'appalto oggettivato :

- | | |
|---------------------|---|
| – Stefania Testini | R.U.P. è autorità di gara; |
| – Michele Gregorini | componente del seggio di gara e verbalizzante |
| – Mauro Rizzi | componente del seggio di gara |

Richiamata la nota di attivazione soccorso istruttorio prot. 7287 del 28.10.2021;

¹ Il Comune di Ponte di Legno ha previsto le giustificazioni prezzi anticipata alla sede di gara funzionali a perseguire evidenti esigenze di speditezza del procedimento selettivo. Si richiama sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 09.02.2016 n. 520: "L'onere della verifica in contraddittorio non implica tuttavia che non siano ammesse, da parte delle stazioni appaltanti, richieste di giustificazioni preventive dell'offerta presentata in sede di gara dai concorrenti, atteso che le stesse risultano funzionali a perseguire evidenti esigenze di speditezza del procedimento selettivo e quindi un interesse meritevole di tutela sotto il profilo del buon andamento dell'azione amministrativa -art. 97 Cost.- in tal senso, Cons. Stato, V, 2 dicembre 2012 n. 546 e Sez. VI n. 1558/2013). ..omissis".



COMUNE DI PONTE DI LEGNO

Provincia di Brescia

Via Salimmo n. 4 – 25056 Ponte di Legno (BS)
Tel. 0364.929800 – C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

vista quindi la documentazione trasmessa al prot. 7351 in data 02.11.2021

richiamata la nota prot. 7392 del 03.11.2021 di richiesta integrazioni;

richiamata altresì la comunicazione prot. 7444 del 04.11.2021 e relativa autorizzazione

Vista quindi la documentazione trasmessa in data 09.11.2021 - Prot. 7572

Il seggio di Gara esaminata la documentazione, ha ritenuto l'offerta presentata dal Concorrente Consorzio Stabile Costruendo – Puegnago del Garda (BS) nel suo complesso congrua ed affidabile e pertanto ne propone l'aggiudicazione in favore della stessa.

Qualora l'aggiudicazione sia confermata ed approvata, l'importo netto del contratto da stipulare risulta pertanto pari a complessivi di **Euro 517.650,32** oltre IVA nella misura di legge, come dal seguente calcolo:

Importo a base d'asta soggetto a ribasso	€	520.000,00
Ribasso offerto (-1,581%)	€	8.221,20
Importo al netto degli oneri per la sicurezza	€	511.778,80
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.871,52
Importo di contratto	€	517.650,32

(Dicansi Euro cinquecentodiciassettemilaseicentocinquanta/32)

e pertanto la proclama aggiudicataria provvisoria.

Qualora l'aggiudicazione provvisoria sia confermata ed approvata, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è determinata nella misura del **10%** dell'importo di contratto e pertanto pari ad **Euro 51.765,03**

Constatato che nessuno dei presenti, avanza riserve, alle ore 11.00 il Presidente dichiara chiusa la procedura di gara e dispone la trasmissione del presente verbale e degli atti inerenti, al Servizio Lavori Pubblici, per gli adempimenti di competenza.

Del presente verbale viene redatto un solo esemplare originale.

Letto, confermato e sottoscritto:

Autorità di gara – f.to Stefania Testini

Testimone Verbalizzante – f.to Michele Gregorini

Testimone – f.to Mauro Rizzi