

COMUNE DI SONICO

PROV. BRESCIA

COMUNE DI SONICO

Titolo

Opere di rinforzo statico di porzione di solaio ad
uso scolastico presso la scuola primaria di Sonico
"Giacomo Mottinelli" in via Branchi.
CIG Z5E3488F52



Denominazione elaborato

QUADRO ECONOMICO

Codifica

SI-LLP-220030 QE01

Allegato

6.3

il Progettista

dr. ing. Luigi Franzoni

il Direttore dei Lavori

dr. ing. Luigi Franzoni

l'Impresa

.

il Committente

IL R.U.P. ING. FABIO GAIONI

REV.

data

descrizione sintetica della revisione

Compilatore

VISTO Controllo


A

12.05.2022

prima emissione

LF

LF

	Comune di SONICO (BS) Opere di rinforzo statico di porzione di solaio ad uso scolastico presso la scuola primaria di Sonico "Giacomo Mottinelli" in via Branchi. CIG: Z5E3488F52	Luigi Franzoni studio di ingegneria
QUADRO ECONOMICO (D.Lgs 50/2016)		REV. A 12/05/2022
RIF.	DESCRIZIONE	IMPORTI
a	LAVORI	
a.1	OPERE EDILI (DA CME)	€ 2.856,30
a.2	OPERE STRUTTURALI (DA CME)	€ 5.983,29
a.3	ONERI DELLA SICUREZZA SPECIALE, INDIRETTI, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (dal PSC)	€ 165,06
IMPORTO TOTALE LAVORI (a.1 + a.2 + a.3)		€ 9.004,65
b	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
b.1	lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	--
b.2	rilievi, accertamenti e indagini	--
b.3	allacciamenti ai pubblici servizi	--
b.4	imprevisti	€ 8.261,69
b.5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	--
b.6	spese tecniche relative a: Progetto fattibilità tecnico economica - definitivo - esecutivo, Direzione dei Lavori, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., escluse INARCASSA e IVA	€ 2.800,00
b.7	oneri fiscali sulle spese tecniche (INARCASSA 4% e IVA 22%)	€ 752,64
b.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, compresi oneri fiscali	--
b.9	Accantonamento fondo incentivante	--
b.10	eventuali spese per commissioni giudicatrici	--
b.11	Collaudi	--
b.12	accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	--
b.13	I.V.A. sui lavori, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (IVA 22%)	€ 1.981,02
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		€ 13.795,35
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 22.800,00