



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	417
DATA	11/10/2022

OGGETTO :

CONTRIBUTI L.R. 86/1983. ANNUALITA' 2021.

DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L. PER “LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA VEICOLARI E DELL’AREA ATTREZZATA DEL PARCO DELL’ADAMELLO NEI PRESSI DI MALGA LINCINO - COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO” TRAMITE ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA (BS). LOTTO 3 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’.

**CUP: G19J21012880007 - CIG PADRE: 8941603C36 - CIG
DERIVATO: Z6E37FE77C**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, integrato con Decreto del Presidente n. 2/2022 in data 28.02.2022 prot. 2084, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia n° 9284 in data 07/07/2021 e relativi allegati, avente ad oggetto l'approvazione del Bando per l'assegnazione di contributi regionali in conto capitale a favore degli Enti Parco per interventi di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale, delle sedi o centri Parco e delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti, in attuazione alla D.G.R. XI/4912 del 21/06/2021, decreto con il quale vengono messi a disposizione dei Parchi risorse per un importo complessivo di € 3.664.540,16;

DATO ATTO che la Comunità Montana di Valle Camonica - ente gestore del Parco dell'Adamello - sulla base della programmazione e delle esigenze dell'Ente, nonché delle previsioni dei suddetti atti regionali, al fine di rispondere al soprarichiamato Bando ha provveduto ad acquisire appositi servizi tecnici di progettazione relativi al progetto "*Lavori di razionalizzazione delle aree di sosta veicolari e dell'area attrezzata del Parco dell'Adamello nei pressi di malga Lincino - comune di Saviore dell'Adamello*" dal professionista esterno all'Ente, Geom. Gaudiosi Ivan, libero professionista con Studio in Cedegolo, Piazza Giuseppe Garibaldi 9, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Brescia al n. 5568, giusta Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale n° 377 in data 16/08/2021;

VISTA la Deliberazione n° 196 in data 13/09/2021 con la quale la Giunta esecutiva, al fine di presentare apposita domanda di contributo a Regione Lombardia, approvava il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento "*Lavori di razionalizzazione delle aree di sosta veicolari e dell'area attrezzata del Parco dell'Adamello nei pressi di malga Lincino - comune di Saviore dell'Adamello*" redatto dal geom. Gaudiosi Ivan e datato settembre 2021;

ATTESO che Regione Lombardia ha comunicato l'avvenuta ammissione a contributo dell'intervento sopracitato (rif. nota in data 21/12/2021, Prot. CMVC n° 0013933 in data 21/12/2021), giusto Decreto n° 16890 in data 02/12/2021 a firma del Dirigente della U.O. Parchi, aree protette e Consorzi di Bonifica;

DATO ATTO che, con Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale n° 47 in data 16/02/2022, si è disposto il completamento della progettazione dell'intervento in oggetto, avvalendosi allo scopo della collaborazione del tecnico già incaricato;

CONSIDERATO che il tecnico incaricato geom. Gaudiosi Ivan ha comunicato la rinuncia all'incarico della progettazione definitiva esecutiva ed della fase di esecuzione a causa di sovraccarico lavorativo professionale legato al periodo, acclarata al prot. dell'Ente al n° 9695 del 21/09/2022;

VALUTATO pertanto che si rende necessario acquisire i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva-esecutiva, D.L., contabilità, collaudo, coordinamento per la sicurezza relativamente all'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che:

- in data 16.11.2021 è stata aggiudicata con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. della Comunità Montana di Valle Camonica n. 569 la procedura di gara aperta sopra soglia per la stipula di Accordo Quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di "Servizi di Ingegneria ed Architettura – Lotto 3 Infrastrutture per la mobilità" – CIG 8941603C36 agli operatori economici TAU ENGINEERING S.r.l. - L&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI;
- in data 24.11.2021 è stato sottoscritto, all'esito di una gara aperta, con gli operatori economici TAU ENGINEERING S.r.l. (MI) e L&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI (SO) il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) avente una durata di 2 (due) anni, per l'affidamento di "Servizi di Ingegneria ed Architettura – Lotto 3 Infrastrutture per la mobilità";

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'espletamento di singoli servizi, previa assunzione della Determinazione di affidamento e impegno della spesa;

SENTITO il Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. della Comunità Montana di Valle Camonica per l'opportuno raccordo tecnico-amministrativo del

contratto attuativo di cui al presente servizio di ingegneria ed architettura e l'accordo quadro generale;

RITENUTO conveniente ed opportuno interpellare in prima istanza per l'esecuzione del servizio di cui trattasi l'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Professionisti L&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI (P.IVA e C.F. 11045890966), costituito da:

- L&S ENGINEERING S.r.l. Società di Ingegneria, con sede in via Industrie n. 18 a Seren del Grappa (BL), P.IVA e C.F. 01244850259, in avvalimento con FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI Società di Ingegneria S.r.l., con sede in piazzetta Trombini n. 5 a Tirano (SO)
- FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI Società di Ingegneria S.r.l., con sede in piazzetta Trombini n. 5 a Tirano (SO), P.IVA e C.F. 00846800142, in avvalimento con STUDIO PLINTOS di De Carli D., Zanolla B., Spada G., Spada M. con sede in Via Monte Tomba n. 5/a a Alano di Piave (BL)

secondo classificato nell'ambito della sopra citata procedura di accordo quadro;

CONSIDERATO CHE:

- 1) con il presente affidamento e il conseguente contratto si intende procedere all'acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva-esecutiva (comprensiva di relazione geologica), direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinamento per la sicurezza relativamente all'intervento "*Lavori di razionalizzazione delle aree di sosta veicolari e dell'area attrezzata del Parco dell'Adamello nei pressi di malga Lincino - comune di Saviore dell'Adamello*" nell'ambito dell'accordo quadro sopra menzionato ed in attuazione degli interventi finanziati con Decreto regionale n° 16890 in data 02/12/2021 a firma del Dirigente della U.O. Parchi, aree protette e Consorzi di Bonifica;
- 2) il contratto attuativo avrà per oggetto l'esecuzione dei servizi di cui al capitolato prestazionale, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) i termini per l'espletamento e l'ultimazione sono fissati in 45 gg per la predisposizione della progettazione definitiva-esecutiva e relazione geologica, in 200 gg per le attività professionali inerenti l'esecuzione lavori
 - b) i pagamenti saranno effettuati a termini dell'art. 14 del Capitolato prestazionale dell'Accordo Quadro
 - c) il contratto sarà stipulato a misura;
- 3) in data 03/10/2022 prot. 10156 si è provveduto a richiedere la disponibilità all'accettazione dell'incarico all'operatore economico L&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI (P.IVA e C.F. 11045890966), allegando alla stessa la documentazione contrattuale (Prospetto calcolo corrispettivi, capitolato prestazionale - schema di contratto) del servizio oggetto di affidamento, allo scopo di verificarne e condividerne i contenuti;
- 4) è pervenuta, al prot. dell'Ente al n. 10238 in data 06.10.2022, la nota inerente la disponibilità dell'operatore economico L&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI all'assunzione del servizio in affidamento;

RITENUTO conveniente ed opportuno procedere all'affidamento di cui all'oggetto (intesa come proposta di stipula del contratto applicativo/esecutivo), in favore dell'operatore L&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI (P.IVA e C.F. 11045890966);

VISTA la documentazione contrattuale (Prospetto calcolo corrispettivi, capitolato prestazionale – schema di contratto) del servizio oggetto di affidamento e ritenutala meritevole di approvazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di attivare, nell'ambito dell'accordo quadro di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. dell'Ente n° 569 in data 16.11.2021, un contratto attuativo, avente ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva-esecutiva (comprensiva di relazione geologica),

direzione lavori, contabilità, collaudo, coordinamento per la sicurezza relativamente all'intervento "Lavori di razionalizzazione delle aree di sosta veicolari e dell'area attrezzata del Parco dell'Adamello nei pressi di malga Lincino - comune di Saviore dell'Adamello", con l'operatore economico L&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI (P.IVA e C.F. 11045890966), per un importo complessivo di € 14.032,88 al netto del ribasso offerto del 34,713% di cui: € 11.059,96 importo contrattuale, € 442,40 contributo cassa 4% ed €. 2.530,52 IVA 22% (CIG DERIVATO Z6E37FE77C);

3. di approvare la documentazione contrattuale composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti:
 - Prospetto determinazione dei corrispettivi
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - schema di contratto;
4. di determinare il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi (comma 15 art. 23 d.lgs 50/2016) come segue, all'esito dell'applicazione delle condizioni economiche di cui al Contratto di Accordo Quadro

PROSPETTO DEGLI ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE		
	Importo a base d'asta - progettazione definitiva-esecutiva (comprensiva di relazione geologica), D.L., contabilità, collaudo, coordinamento per la sicurezza	16.940,53 €
	Ribasso offerto (34,713%)	- 5.880,57 €
a.1	Importo contrattuale	11.059,96 €
a.2	Contributo cassa 4% sull'importo contrattuale	442,40 €
a.3	IVA 22%	2.530,52 €
	Totale somme a disposizione	2.972,92 €
	TOTALE COMPLESSIVO	14.032,88 €

citato in premessa:

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di € 14.032,88 come da prospetto che segue:

Missione	09	Programma	05	Titolo	2	Macroaggregato	03	UEB	0905203
creditore	&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI								
codice fiscale	11045890966								
oggetto	Servizi di ingegneria ed architettura per "Lavori di razionalizzazione delle aree di sosta veicolari e dell'area attrezzata del Parco dell'Adamello nei pressi di malga Lincino - Comune di Saviore dell'Adamello"								
importo	Euro 14.032,88								

6. di imputare la spesa di € 14.032,88 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo

2022	U.2.03.04.01.001	2103/1 Interventi per iniziative Parco Adamello	€ 14.032,88
------	------------------	--	-------------

7. di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di "stand still" per la stipula del contratto;
8. di dare atto che, in presenza di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto attuativo sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale (con i contenuti del disciplinare prestazionale) ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
9. di precisare che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativamente al presente servizio è il sottoscritto dott. Guido Pietro Calvi Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
11. di specificare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / INFOCERT SPA