
Report della Procedura servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lung... n. 123113418 effettuata da Unione dei Comuni della Valsavioire

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	3
Aggiudicazione	3
Registro di controllo	4
Comunicazioni di Procedura	6

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	123113418
<i>Nome Procedura</i>	servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la S.P. 84 BERZO DEMO – CEVO AL KM 7 in località Valzelli in Comune di Cevo". CUP: J31B11000340005
<i>Codice CIG</i>	Z032C8CDCF
<i>Num. Protocollo</i>	0687567
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71300000-1 - Servizi di ingegneria
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.06.07.02 - STATICO.

Inclusione delle offerte sopra la base dasta: Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento ANGELO GIUSEPPE VENTURINI

Nome Ente Unione dei Comuni della Valsaviore

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore economico

Base dell'asta 10.599,80000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 30 marzo 2020 17.13.28 CEST

Termine ultimo per la presentazione delle offerte venerdì 3 aprile 2020 14.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
Allegato 1	Allegato 1 - domanda di partecipazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Allegato 2	Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
Disciplinare incarico modello	Disciplinare incarico modello - firmare e allegare la bozza di disciplinare per accettazione SENZA COMPIERE GLI SPAZI LIBERI	Amministrativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ARCADIA PROGETTI s.r.l.
<i>Login</i>	user_137493
<i>Indirizzo e-mail</i>	ruggero.bontempi@archiworldpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03784410981
<i>Indirizzo</i>	via Pieve 55, 25040 CIVIDATE CAMUNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036440061

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1585754363958
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ARCADIA PROGETTI s.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 1 aprile 2020 17.19.23 CEST
<i>Prezzo offerto</i>	10.500,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	VENTURINI ANGELO GIUSEPPE
<i>Login</i>	user_217069

Report della Procedura servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lung... n. 123113418 effettuata da Unione dei Comuni della Valsaviore

<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Unione dei Comuni della Valsaviore (02148860980)
<i>Indirizzo email</i>	unione.valsaviore@pec.regione.lombardia.it
<i>Num. telefono</i>	0364634104

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	ARCADIA PROGETTI s.r.l.
<i>Login</i>	user_137493
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ARCADIA PROGETTI s.r.l. (03784410981)
<i>Indirizzo email</i>	ruggero.bontempi@archiworldpec.it
<i>Num. telefono</i>	036440061
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Aggiudicata definitivamente

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 3 aprile 2020 18.03.29 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la S.P. 84 BERZO DEMO – CEVO AL KM 7 in località Valzelli in Comune di Cevo". CUP: J31B11000340005 (ID#123113418) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
venerdì 3 aprile 2020 17.56.49 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la S.P. 84 BERZO DEMO – CEVO AL KM 7 in località Valzelli in Comune di

Report della Procedura servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lung... n. 123113418 effettuata da Unione dei Comuni della Valsaviore

Data	Oggetto	Testo
		Cevo". CUP: J31B11000340005 (ID 123113418) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
venerdì 3 aprile 2020 17.55.50 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la S.P. 84 BERZO DEMO – CEVO AL KM 7 in località Valzelli in Comune di Cevo". CUP: J31B11000340005 (ID 123113418) è iniziata.
venerdì 3 aprile 2020 17.55.46 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1585754363958) della Procedura servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la S.P. 84 BERZO DEMO – CEVO AL KM 7 in località Valzelli in Comune di Cevo". CUP: J31B11000340005 (ID 123113418) è stata accettata con la seguente motivazione: .
venerdì 3 aprile 2020 17.53.07 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_137493 sulla Procedura con ID 123113418 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 3 aprile 2020 14.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la S.P. 84 BERZO DEMO – CEVO AL KM 7 in località Valzelli in Comune di Cevo". CUP: J31B11000340005 (ID 123113418).
mercoledì 1 aprile 2020 17.19.23 CEST	Invio Offerta	L'offerente ARCADIA PROGETTI s.r.l. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato servizi tecnici concernenti la re-

Report della Procedura servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lung... n. 123113418 effettuata da Unione dei Comuni della Valsaviore

Data	Oggetto	Testo
		dazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la S.P. 84 BERZO DEMO – CEVO AL KM 7 in località Valzelli in Comune di Cevo". CUP: J31B11000340005 (ID 123113418).
lunedì 30 marzo 2020 17.14.02 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la S.P. 84 BERZO DEMO – CEVO AL KM 7 in località Valzelli in Comune di Cevo". CUP: J31B11000340005 (ID 123113418).
lunedì 30 marzo 2020 17.13.30 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lungo la S.P. 84 BERZO DEMO – CEVO AL KM 7 in località Valzelli in Comune di Cevo". CUP: J31B11000340005 (ID 123113418). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	123245119
<i>Data di invio</i>	mercoledì 1 aprile 2020 16.13.13 CEST
<i>Mittente</i>	Unione dei Comuni della Valsaviore (VENTURINI ANGELO GIUSEPPE)

Report della Procedura servizi tecnici concernenti la redazione della variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica: "Riqualificazione e messa in sicurezza del versante con realizzazione di galleria artificiale lung... n. 123113418 effettuata da Unione dei Comuni della Valsaviore

<i>Destinatari</i>	ARCADIA PROGETTI s.r.l. (ARCADIA PROGETTI s.r.l.), ricevuto in data mercoledì 1 aprile 2020 16.42.47 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Disciplinare di incarico
<i>Testo del Messaggio</i>	Si invia la bozza il disciplinare di incarico che per errore nn è stato inserito nella procedura.
<i>Allegato</i>	Disciplinare incarico Variante.pdf Dimensioni: 226 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): owI90IK04FTw9fVi2/7ubA== Hash(SHA-1-Hex): 6bd2187c7191e7afae182b658cf38e15cb683204 Hash(SHA-256-Hex): a0bf43e14bf2a6e7561a98f57a9a04b- 3a4804388aea7c72ea0f1721035c4efc7 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato