



COMUNE DI PISOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

Viale Vallecamonica, 2 - 25055 Pisogne

Casella Postale n. 16 - Ufficio postale Pisogne

Tel. **0364/883011** - Fax: **0364/8830240**

C.F. - P.IVA : 00377510177

E- mail: info@comune.pisogne.bs.it

pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

sito internet <http://www.comune.pisogne.bs.it>



"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PER SONVICO A SEGUITO DEL CROLLO DELLA GALLERIA DI PROTEZIONE. LOTTO 2: "STRADA ALTERNATIVA TEMPORANEA, SMARINO DEL MATERIALE, ULTERIORE DISGAGGI E SISTEMA DI MONITORAGGIO" CUP D57G26000120006 - COD. ODSM 7562685 D.G.R. 11 MAGGIO 2026, N. XII/6158. CIG: BCB5D7285F

VERBALE 2

Seduta del 03/09/2026 ore 08:00

Premesso che:

- con D.g.r. XII/6158 dell'11 maggio 2026 "Programma 2026/2028 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo", pervenuta al prot.n. 7726 del 13/05/2026 è stato finanziato il progetto denominato: "Lotto 2: strada alternativa temporanea, smarino del materiale, ulteriore disgaggi e sistema di monitoraggio" CUP: D57G26000120006" per l'importo pari ad € 1.380.000,00;
- con Determinazione n. 112-226 R.G. del 22/05/2026 è stato affidato lo svolgimento dei servizi di ingegneria per la progettazione e direzione lavori dell'opera denominata "Messa in sicurezza strada per Sonvico a seguito del crollo della galleria di protezione". lotto 2: "strada alternativa temporanea, smarino del materiale, ulteriore disgaggi e sistema di monitoraggio" CUP: D57G26000120006, CIG accordo quadro: BB702DBE2F. avvio attività di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: CIG: BB939DB56A, all'ATP Ing. Luca Vitali con studio in Via Giuseppe Mazzini n. 12/a, Breno (BS) 25043, P.I.: 02266370986;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 23/06/2026 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica pervenuto al prot.n. 9829 del 19/06/2026;
- con Determinazione n. 155-337 R.G. del 29/07/2026 è stata impegnata la spesa per la redazione della Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori dell'opera denominata "Messa in sicurezza strada per Sonvico a seguito del crollo della galleria di protezione". lotto 2: "strada alternativa temporanea, smarino del materiale, ulteriore disgaggi e sistema di monitoraggio" CUP: D57G26000120006, CIG Accordo Quadro: BB702DBE2F. CIG: BC8F87C38C a favore dell'ATP Ing. Luca Vitali con studio in Via Giuseppe Mazzini n. 12/a, Breno (BS) 25043, P.I.: 02266370986;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 11/08/2026 è stato approvato il Progetto Esecutivo per i lavori di "Messa in sicurezza strada per Sonvico a seguito del crollo della galleria di protezione. lotto 2: "strada alternativa temporanea, smarino del materiale, ulteriore disgaggi e sistema di monitoraggio" CUP D57G26000120006 - COD. ODSM 7562685 D.G.R. 11 maggio 2026, n. XII/6158, pervenuto al prot.n. 12352 del 03/08/2026, con gli elaborati depositati unitamente al verbale di validazione al prot. 12801 del 10/08/2026, per un importo complessivo pari ad € 1.440.000,00;
- con Determinazione a contrarre n. 166-366 R.G. del 14/08/2026 è stata indetta la procedura negoziata di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento dei lavori di **"Messa in sicurezza strada per Sonvico a seguito del crollo della galleria di protezione. Lotto 2: "strada alternativa temporanea, smarino del materiale, ulteriore disgaggi e sistema di monitoraggio" CUP D57G26000120006 - COD. ODSM 7562685 D.G.R. 11 maggio 2026, N. XII/6158. CIG: BCB5D7285F"** per l'importo pari ad € 936.000,00 oltre a € 14.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (I.V.A. esclusa), così per un totale di € 950.000,00 IVA esclusa;

- in data 14/08/2026 sino alle ore 10.00 del giorno 31/08/2026 è stata pubblicata la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto (procedura negoziata in sintel n. 223308927) procedendo ad invitare le ditte selezionate con il verbale prot. n. 12972 del 14/08/2026.

Rilevato che entro il termine di scadenza della procedura in oggetto sono pervenute n. 3 offerte, come di seguito elencate:

Prog	Numero Protocollo Informatico	Fornitore	Modalità di partecipazione
1	1787904543847	FILIPPI PALMINO S.R.L. 02317690168	Forma singola
2	1787993396206	CUNACCIA BRUNO SRL 01506510229	RTI CUANCCIA BRUNO SRL - EDILSCAVI SERIOLI SRL(Raggruppamento temporaneo di imprese)
3	1788157192013	PACCANI COSTRUZIONI SRL 04265630162	RTI Paccani Costruzioni Srl - Fasanini Srl (Raggruppamento temporaneo di imprese)

Richiamato il verbale 1 del 02/09/2026, al prot. 13911 del 02/09/2026, con il quale si è provveduto ad ammettere le offerte pervenute;

Vista la Determinazione n. 172, 385 R.G., del 02/09/2026 con la quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice;

Il giorno 03/09/2026, alle ore 8:00 presso la sede del Comune di Pisogne in viale Vallecamonica n. 2 a Pisogne (BS) si è riunita la commissione Giudicatrice per la l'affidamento dei lavori in oggetto come meglio specificato in premessa;

Il sottoscritto Ing. Angelo Giuseppe Venturini, in qualità RUP e di Presidente di gara, procede con l'apertura delle buste tecniche presentate e la Commissione Giudicatrice provvede ad assegnare i punteggi secondo i criteri indicati nella seguente tabella che viene riportata in allegato parte integrante al presente verbale.

Pertanto si stabilisce la seguente attribuzione complessiva:

Prog	Numero Protocollo Informatico	Fornitore	P.ti Totali attribuiti
1	1787904543847	FILIPPI PALMINO S.R.L. 02317690168	34
2	1787993396206	CUNACCIA BRUNO SRL 01506510229	49,2
3	1788157192013	PACCANI COSTRUZIONI SRL 04265630162	68,2

In Allegato al presente verbale, a formarne parte integrale e sostanziale, vengono riepilogati i coefficienti ed i punteggi attribuiti da ciascun commissario alle offerte tecniche con riferimento a ciascun criterio di valutazione.

Il Presidente della Commissione giudicatrice dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 10:00.

Ing. Venturini Angelo Giuseppe

Dott.ssa Cortesi Laura

Geom. Cristinelli Federico

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica								Filippi Palmino	RTI Seriola Cunaccia	RTI Paccani Fasanini
n°	Criteri di Valutazione	Punti Max		Sub-Criteri di Valutazione	Punti D Max	Punti Q Max	Punti T Max			
1	Analisi e gestione delle difficoltà logistiche specifiche del sito d'intervento	18	1.1	Analisi e Inquadramento delle criticità	9			6	7,2	7,2
			1.2	Soluzioni operative e layout di cantiere	9			7,8	7,8	9
2	Pianificazione dei flussi logistici e utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale	10	2.1	Flotta e specifiche tecniche dei mezzi impiegati			4	0	4	4
			2.2	Organizzazione dei flussi e riduzione stimata delle emissioni			6	0	5	6
3	Esecuzione diretta delle lavorazioni e tutele dei lavoratori (Assenza di subappalto)	10	3.1	Organizzazione dell'organico aziendale e controllo diretto - analisi dei lavori da subappaltare			5	0	0	5
			3.2	Misure di sicurezza del lavoro e protocolli di legalità			5	0	0	5
4	Qualità dei materiali impiegati e conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)	10	4.1	Certificazioni possedute e conformità formale ai CAM			5	5	5	5
			4.2	Soluzioni tecniche per incrementare la durabilità dei materiali			5	0	3	5
5	Piano di gestione eco-sostenibile e recupero dei rifiuti di cantiere	10	5.1	Procedure di separazione e logistica interna dei residui	5			5	5	5
			5.2	Percentuali di recupero e tracciabilità della filiera di riciclo	5			3	5	5
6	Chiarezza espositiva, fluidità e sinteticità della Relazione Tecnico-Illustrativa	12	6.1	Rigore logico, fluidità e chiarezza del linguaggio utilizzato	6			3,2	3,2	6
			6.2	Capacità di sintesi attraverso l'uso di schemi, tabelle e grafici	6			4	4	6
Totale		70			40	0	30	34	49,2	68,2

In particolare per l'attribuzione del punteggio relativo al sub criterio 4.2 la commissione ha utilizzato il criterio economico dei materiali per i quali le ditte hanno presentato proposta di miglioramento delle classi di resistenza. Da tale analisi risulta la seguente valutazione percentuale delle proposte avanzate.

Quantità da CME				Offerta RTI PACCANI		Offerta RTI Cunaccia	
Descrizione	UM	Q.tà	Importo	Q.tà	Importi previsti	Q.tà	Importi previsti
Calcestruzzo C16/20	mc	85,78	20.345,95	85,75	20.338,83		0,00
Calcestruzzo C25/30	mc	78,22	15.533,13	78,85	15.658,24		0,00
Barriera Stradale H1 acciaio	m	247	25.628,72	247	25.628,72		0,00
conglomerato bituminoso s=5 cm	mq	6978,95	96.588,67	6978,95	96.588,67		0,00
conglomerato bituminoso A HARD s=5 cm	mq	2536,55	40.584,80	2536,55	40.584,80		0,00
Chiusini in Ghisa C250	cad	35,25	4.248,53	35	4.218,40		0,00
Ancoraggi in barre autoperforanti (Sirive R38 e R32 R51)	m	1410	110.651,26		0,00	1410	110.651,26
313.581,06				203.017,66		110.651,26	
				65%		35%	

Segue la Tabella delle valutazioni dei singoli Commissari per l'attribuzione dei punteggi discrezionali (D)

Comm.1: Ing. Venturini Angelo Giuseppe

Comm.2: Dott.ssa Laura Cortesi

Comm.3: Geom. Federico Cristinelli

Tabella punteggi discrezionali (D), dell'offerta tecnica

n°	Criteri di Valutazione		Sub-Criteri di Valutazione	Punti D Max	Filippi Palmino					RTI Seriola Cunaccia					RTI Paccani Fasanini				
					Comm 1	Comm 2	Comm 3	Med	P.ti	Comm 1	Comm 2	Comm 3	Med	P.ti	Comm 1	Comm 2	Comm 3	Med	P.ti
1	Analisi e gestione delle difficoltà logistiche specifiche del sito d'intervento	1.1	Analisi e Inquadramento delle criticità	9	0,6	0,8	0,6	0,67	6	0,8	0,8	0,8	0,80	7,2	0,8	0,8	0,8	0,80	7,2
		1.2	Soluzioni operative e layout di cantiere	9	0,8	0,8	1	0,87	7,8	0,8	1	0,8	0,87	7,8	1	1	1	1,00	9
2	Pianificazione dei flussi logistici e utilizzo di automezzi a ridotto impatto ambientale	2.1	Flotta e specifiche tecniche dei mezzi impiegati																
		2.2	Organizzazione dei flussi e riduzione stimata delle emissioni																
3	Esecuzione diretta delle lavorazioni e tutele dei lavoratori (Assenza di subappalto)	3.1	Organizzazione dell'organico aziendale e controllo diretto - analisi dei lavori da subappaltare																
		3.2	Misure di sicurezza del lavoro e protocolli di legalità																
4	Qualità dei materiali impiegati e conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM)	4.1	Certificazioni possedute e conformità formale ai CAM																
		4.2	Soluzioni tecniche per incrementare la durabilità dei materiali																
5	Piano di gestione eco-sostenibile e recupero dei rifiuti di cantiere	5.1	Procedure di separazione e logistica interna dei residui	5	1	1	1	1,00	5	1	1	1	1,00	5	1	1	1	1,00	5
		5.2	Percentuali di recupero e tracciabilità della filiera di riciclo	5	0,6	0,6	0,6	0,60	3	1	1	1	1,00	5	1	1	1	1,00	5
6	Chiarezza espositiva, fluidità e sinteticità della Relazione Tecnico-Illustrativa	6.1	Rigore logico, fluidità e chiarezza del linguaggio utilizzato	6	0,6	0,4	0,6	0,53	3,2	0,6	0,4	0,6	0,53	3,2	1	1	1	1,00	6
		6.2	Capacità di sintesi attraverso l'uso di schemi, tabelle e grafici	6	0,6	0,6	0,8	0,67	4	0,6	0,6	0,8	0,67	4	1	1	1	1,00	6