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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO
DENOMINATO “CA’' DEL DUTUR”
CIG: 87517214A3 CUP: J96J19000060001

COMMITTENTE: | Comune di Monte Isola

Monte Isola, 29/01/2024

IL TECNICO
RTP: Arch. Alberta Chiari (capogruppo mandataria)
Ing. Andrea Paneroni (mandante)
Ing. Riccardo Accorsi (mandante)
Geol. Marco Vitale Venturini (mandante)
Ing. Paolo Perfetti (mandante)
Ing. Mauro Colmano (mandante)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
NP_016*

2/2
1U.04.450.00
50*

3/3
RRM_D1501
Ob*

4/ 4
1C.01.110.01
00.a*

LAVORI A MISURA

0G2 (SpCat 1)
SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI (Cat 1)

Sgombero di tutte le macerie e di tutti materiali interni ... senti
fossa esistente predisposta per vano ascensoreal PT

Sgombero di tutte le macerie e di tutti materiai interni al'edificio e
rimozione completa degli impianti esistenti, compreso lo smatimento e
gli oneri di discarica o in aternativa accatastamento in deposito
indicato dalla Stazione Appaltante.

E' compresa nella voce anche lo sgombero di materiai presenti fossa
esistente predisposta per vano ascensored PT
SpCat 1 - OG2
Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

SOMMANO cad

Rimozione tempor anea di palo per lampione

Rimozione temporanea di pao per lampione da giardino da ml. 3,60
per consentire l'esecuzione dei  lavori di scavo e
impermesbilizzazione, rimozione del pozzetto e disconnessione della
linea elettrica, demolizione del blocco di fondazione, e ripristino a fine|
lavori

SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Rimozione palo lato sud - incremento per maggior atezzain Hpeso

SOMMANO cad

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o marmette in
cotto

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra 0 marmette in cotto
dello spessore medio di 3 cm, poste in malta o sabbia, compreso
accatastamento del materide di recupero nei luoghi indicati dalle
committenti ovvero trasporto a discarica fino ad una distanza massimal
di 5 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del fondo:
eseguita a mano con particolare cura per il recupero completo del
materiale, compresa cernita, eventude numerazione delle lastre da
ridtilizzare

SpCat 1 - 0G2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Locae PTLO3

Pianerottoli scale

Locale PTLO2

Locae PTLOla - rimozione localizzata di elementi in cotto da sostituire
- incremento per rimozioni puntuai in HPESO - rimozione da eseguire
sulla base delle indicazioni fornite preliminramente dalla DL

SOMMANO mq

Demolizione di massetti cls: spessorefinoa8cm

Demoalizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
eseguita con l'ausilio di qualsias mezzo meccanico 0 manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore fino a8 cm

SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Locae PTLO3

Locale P2P01 - massetto sopra solaio dademolire

Demolizione pavimento in cls nel sottoscala per areazione vespaio
Locale PTL04_Demolizione localizzata pavimento in cls per

1,00

4,00

2,80

5,00

1,300

1,400

2,000

1,00

1,00

1,40

1,40

26,00
14,56
15,00

10,00

65,56

24,00
26,00
1,00

1102,85

820,14

27,87

1'102,85

1'148,20

1'827,16

A RIPORTARE

51,00

4078,21

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

51,00

4078,21

5/5
1C.01.110.01
00.b*

6/6
1C.06.050.00
10.a

717
1C.02.200.00
10*

alloggiamento macchina

demolizione locdizzata di pavimento in battuto di cemento per
esecuzione tracce impiantistiche - lati sud - nei locali tecnici e sotto la
scala

sogliatra museo e cortile est (non si demolisce perche andiamo sopra)

SOMMANO m?

Demolizione di massetti cls: per ogni cmin piu da 8,1 a18cm
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari,
eseguita con l'ausilio di qualsiass mezzo meccanico 0 manuale,
compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico
ed il trasporto alle discariche autorizzate: - per ogni cm in pit da 8,1 a
18 cm

SpCat 1 - 0G2

Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Locae PTLO3 - massetto da 8+2 cm=10 cm

Locale P2P01 - massetto soprasolaio da demolire da8+2 cm=10cm
Demolizione pavimento in cls nel sottoscala per areazione vespaio
Locale PTL0O4_Demolizione localizzata pavimento in cls per
alloggiamento macchina - 0.45+0.15=0.60-0.45=0.15

demolizione locdizzata di pavimento in battuto di cemento per
esecuzione tracce impiantistiche - lati sud - nei locali tecnici e sotto la
scala (8+7=15 cm)

SOMMANO m2x cm

Mur atura di mattoni pieni

Muratura in fondazione o elevazione di mattoni pieni rispondenti ala
UNI EN 771-1 e a Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la
realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018, compresa la
malta tradizionale o termica, compreso |'onere per la formazione di
spdle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, conducibilita
termica (M) secondo la UNI 1745 - con malta idraulica di calce
naturde, 0,55 W/mK

SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Locae PTLO3

sostegno basamento in pietradel camino durante lo scavo

SOMMANO m?

Scavo all'interno di edificio, a macchina ea mano

Scavo dlinterno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed
interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura €
consistenza.

Compresalademalizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a
0,75 m3; opere provwisiondi di segnaazione e protezione
sollevamento delle materie, trasporto al'esterno, carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica Esclusi oneri di
smaltimento

SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Locale PTL03 * (H/peso=0,600-0,15)

Scavo per ascensore * (H/peso=2,3-0,6)

Cls nel sottoscala per areazione vespaio

demolizione locdizzata di pavimento in battuto di cemento per
esecuzione tracce impiantistiche - lati sud - nei locali tecnici e sotto la
scala

SOMMANO m?

2,00

1,00

2,00

1,00

2,00

2,00

2,00

26,00
26,00

2,00

2,00

2,10

26,00
13,00

2,00

1,000

0,700

1,000

2,000
2,000
2,000

15,000

7,000

0,500

0,450
1,700
0,500

0,600

3,00

4,00

58,00

52,00
52,00
2,00

45,00

28,00

179,00

0,74

074

11,70
22,10
0,50

2,40

36,70

7,65

1,05

625,58

157,39

443,70

187,95

462,93

5776,21

A RIPORTARE

107949,00

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107949,00
8/8 Rinterro di scavi eseguito a mano: con materiale depositato a
1C.02.350.00|bordo scavo
20.a* Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione
a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di
scavo depositato a bordo scavo
SpCat 1 - OG2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
reinterro in corrispondenza delle tracce murarie sotto le sca
demolizione locdizzata di pavimento in battuto di cemento per
esecuzione tracce impiantistiche - lati sud - nei locai tecnici e sotto la
scala 2,00 2,00 1,000 0,600 2,40
SOMMANO m? 2,40 26,58 63,79
9/9 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali a macchina finoa3 m
1C.02.100.00|di profondita - con deposito nell'ambito del cantiere
40.a Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a
3.00 m di profondita, di materie di qualsias natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere prowisiondi di
segnalazione e protezione, le shadacchiature leggere ove occorrenti: -
con carico e deposito nell'ambito del cantiere.
SpCat 1 - 0G2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Scavo per scannafosso perimetrale
% amano e % amacchina (% in LARG)
lato est 17,50 0,80 0,600 1,000 8,40
lato nord 17,00 0,80 0,600 1,200 9,79
lato ovest (area di scavoin par ug - non moltiplico per h) 16,00 0,80 0,600 1,000 7,68
scavo per percorso sul lato est verso museo 3,40 1,300 0,500 2,21
scavo per soletta per pompadi caore * (lung.=0,1+3,5+0,1)*
(larg.=0,1+1,75+0,1) 3,70 1,950 0,400 2,89
SOMMANO m?3 30,97 11,39 352,75
10/10 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano con deposito delle
1C.02.150.00| mater ie reimpiegabili: - per profondita compresatra 0,81 e 2.00 m,
10.c* con paleggiamento e deposito a bordo scavo deleterre
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di quasiasi
natura e consistenza: - per profondita compresatra0,81 e 2.00 m, con
paleggiamento e deposito abordo scavo delle terre
SpCat 1 - OG2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Scavo per scannafosso perimetrale
% amano e % amacchina (% in LARG)
lato est 17,50 0,80 0,400 1,000 5,60
lato nord 17,00 0,80 0,400 1,200 6,53
lato ovest (areadi scavoin par ug - non moltiplico per h) 16,00 0,80 0,400 1,000 5,12
SOMMANO m3 17,25 115,51 1'992,55
11/11 Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture
RRM_A2500|ar cheologiche
* Compenso alo scavo se effettuato in presenza di  strutture
archeologiche o di sepolture umane con |'onere del vaglio del terriccio e
la custodia delle risultanze in apposite cassette
SpCat 1 - OG2
Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Parzializzazione dell'intervento in LARG
scannafosso
lato est 17,50 0,80 0,500 1,000 7,00
lato nord 17,00 0,80 0,500 1,200 8,16
lato ovest (areadi scavoin par ug - non moltiplico per h) 16,00 0,80 0,500 1,000 6,40
Locale PT_L03 26,00 0,500 0,450 5,85
A RIPORTARE 27,41 137358,09

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

27,41

13'358,09

12/12
1C.01.020.00
40*

13/13
1C.01.030.00
20.b*

14/14
1C.01.030.00
20.c*

scavo per percorso sul lato est verso museo
scavo per soletta per pompadi calore

SOMMANO mc

Demolizionetotale o parziale di tettoie aperte

Demolizione totade o parzide di tettoie aperte, pensiline ed opere
similari con strutturain muratura, legno o metallica, carico con mezzi
meccanici /o manuale e trasporto ale discariche autorizzate. E'
compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in qualsiasi
materiae, che dovra essere compresa nel volume demoalito.

SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Tettoia esterna, addossata al muro (smaltimemto incluso nella voce in
quanto trattasi di ferro, che non ha costi dismaltimento)

SOMMANO m?

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; da
0,501a5,01 m3

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totae o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci €|
rivestimenti, con limpiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e quasiasi altro scopo. Compresa la movimentazione,
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto ale discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smatimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m3
SpCat 1 - OG2

Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

PT

Locale PTLO4 - demolizione muraturain mattoni forati lato est (da
eseguire solo previa acquisizione di autorizzazione dalla DL)

PIANO PRIMO
aperturatra P1L02/03
architrave

PIANO SECONDO

scalaovest - muratura che fa da parapetto * (larg.=1,5-0,5)
vaie

Lato ovest - cuci scuci muratura

PROSPETO OVEST
mancanza muraria

muratura presente in corrispondenzadi wc lungo le scale
altri scassi

SOMMANO m?

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste: da
0,051 a 0,500 m3

Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totae o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate ala
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuae, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto ale discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m3
SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

PT

3,40
3,70

3,50

1,30
1,95

3,00

2,00

3,00

2,00

0,60

0,500
0,500

1,100

1,000

0,500
0,400

2,300

0,650

0,300

0,400

0,400

111
1,44

29,96

7,59

7,59

2,28

0,60
5,00
1,20
0,80
0,60
2,00

12,48

53,99

6,51

127,53

1'617,54

49,41

1'591,57

A RIPORTARE

1

6'616,61

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

16'616,61

15/15
1C.01.030.00
40.a*

16/16
1C.01.040.00
80.b*

demoalizioni murarie localizzate per passaggio impianti
Incremento per difficolta esecutive in LUNG

trascale elocdli interni *(lung.=1,00*1,5)

trascale elocdli interni *(lung.=1,00*1,5)

trascale elocdli interni *(lung.=1,00*1,5)

demolizioni localizzate muratura funziondi ale opere strutturali
P2_nuovatrave sul lato sud e spostamento pilastri verso il basso *
(lung.=0,50*1,5)

Nuovo solaio traP1 e P2 - scassi per nuove travi *(lung.=0,50*1,5)

Incremento per difficolta esecutive in PAR UG

Locae PTLO4

apertura ascensore * (lung.=0,15+0,75+0,15)

architrave apertura ascensore * (lung.=0,3+0,75+0,3)
Locae PTLO3

apertura affaccio su museo * (lung.=0,15+0,9+0,15)
architrave apertura affaccio su museo * (lung.=0,3+0,9+0,3)
locale PTLO3 - muretti lavello * (par.ug.=2,00* 1,5)

PIANO PRIMO

aperturatra P1L02/03 *(lung.=0,15+0,96+0,15)* (larg.=2,55-2,05)
architrave * (lung.=0,3+0,96+0,3)

SOMMANO m?

Demolizione di strutture e murature in cemento armato - oltre
5,01 m3

Demolizione di strutture e murature in  cemento armato, compreso il
taglio dei ferri di armatura, totale o parzide, entro e fuori terra, a
qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con I'impiego di
attrezzature meccaniche adeguate ala dimensione della demolizione,
compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani
porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi atro scopo.
Compresa la movimentazione con quasiass mezzo manuale o
meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto ale
discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni
intervento con volume: - oltre 5,01 m3

SpCat 1 - 0G2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

P2

cordolo in CA sotto lacopertura

Cordolo sul lato sud

Prospetto sud - Rimozione trave in c.a

Muro di spina

SOMMANO m?

Taglio di strutture in conglomerato cementizio armato per
formazione di giunti, tagli, aperture vani - con macchine a filo
diamantato, senza limite di spessore

Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di
giunti, tagli, aperture vani, a metro quadrato di superficie tagliata
Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro.
Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per
renderli trasportabili, e I'allontanamento dal cantiere: - con macchine a
filo diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con
necessita di accedere al lato opposto

SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Prospetto sud - taglio trave

Taglio perimetrale dei solai che vengono demoliti

portico P2_P012 - solaio ligneo (non serve taglio)

P2_L 01 - taglio previsto solo in corrispondenza dei travetti *
(lung.=(15,70+15)/0,5)* (H/peso=0,15* 0,25)

P2_L02 - taglio previsto solo in corrispondenza dei travetti *
(lung.=(14,90+13,50)/0,5)* (H/peso=0,15* 0,25)

LOCALE MUSEO - Taglio pavimento in cls per alloggiamento
macchina* (lung.=1,1+1,7+1,1+1,7)

2,00
2,00
2,00

2,00
4,00

1,50
1,50

1,50
1,50
3,00

1,50
1,50

2,00

1,50
1,50
1,50

0,75
0,75

1,05
1,35

1,20
1,50
0,50

1,26
1,56

48,10
16,00
10,00
15,40

0,50

61,40
56,80

5,60

0,500
0,500
0,500

0,500

2,000
0,300

2,100
0,300
0,900

0,500
0,300

0,500
0,500
0,500
0,500

0,400

0,600
0,400
0,500

0,500
0,300

0,650
0,650

0,650
0,650
0,250

0,600
0,600

0,600
0,600

0,600

0,038
0,038

0,200

0,90
0,60
0,75

0,75
0,45

2,05
0,39

2,46
0,44
0,34

0,57
0,42

10,12

14,43
4,80
2,00
4,62

25,85

0,40

2,33
2,16

1,12

204,46

160,28

2'069,14

414324

A RIPORTARE

6,01

22'828,99

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,01

22'828,99

17/17
1C.01.070.00
10.b*

18/18
1C.01.050.00
10.b*

19/19
1C.01.050.00
30.c*

20/ 20
1C.01.080.00
10.a*

SOMMANO m2

Demolizione di tavolati etramezzi: fino a 11 cm in mattoni for ati
Demolizione di tavolati e tramezzi, redlizzati con materiai di qualsiasi
tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per I'effettivo spessore
misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisiondi e di
protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico 0
manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli
impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi
gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a1l cm, in mattoni forati,
blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili

SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

PT

parete divisoriatralocale PTLO2 e PTLO1

SOMMANO m?

Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che
composto, esclusa l'eventuale caldana

Demolizione totale o parzide di solaio in legno, sia semplice che
composto, di qualsiasi spessore, esclusa I'eventuale caldana. Comprese
le opere provvisionali di sostegno e protezione; il carico e trasporto a
punto di scarico; |'abbassamento e accatastamento delle parti
riutilizzabili nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto delle macerie
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri
di smaltimento: - con solarimozione dell'impalcato costituito da travetti
ed assito, esclusa grossa orditura

SpCat 1 - 0G2

Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Pianerottoli scale * (par.ug.=2*2)

Solaio ligneotra P1 e P2

Taglio solaio ligneo traPT e P1

incremento per piccole quantitain HPESO

asolaimpiantistica

asola impiantistica (nel bagno disabili)

SOMMANO m?

Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento
armato: dacm 22,1 a cm 30

Demodlizione, parzide o totale, di solaio in laterizio e cemento armato,
sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati
in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere
prowvisionai di sostegno e protezione; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: -
dacm 22,1 acm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante

SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Solaio in latero-cemento tra P1 e P2

Locale P2L01

Locale P2L02

adetrarre foro esistente ascenssore

Locae PTLO2_solaio in travetti in c.a. in corrispondenza della
predisposizione del vano ascensore

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m?
Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m: in arelle

intonacate
Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani

4,00

5,20

2,80

1,00
0,50

2,00

1,900

3,300

2,000
2,000

6,01

17,16

17,16

14,56
26,00

2,00
1,00

43,56

82,00
91,00
-3,80

5,00

178,00
-3,80

174,20

455,51

12,94

12,08

33,72

2'737,62

222,05

526,20

5'874,02

A RIPORTARE

327188,88

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32'188,88
di lavoro o trabatelli, le opere provvisiondi e di protezione; la cernita
|'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smaltimento. Nei tipi: - in arelle intonacate
SpCat 1 - 0G2
Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Pianerottoli scale
Pianerottoli scae * (par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,300 14,56
SOMMANO m? 14,56 12,54 182,58
21/21 Rimozione di manufatti in legno - con recupero mediante accur ato
1C.01.140.00 |smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto
60.a* adeposito
Rimozione di manufatti in legno (listelli, cornici, scossini. corrimani,
paraspigoli, appendiabiti @ muro e simili): - con recupero mediante
accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o
trasporto a deposito
SpCat 1 - OG2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
PROSPETTI ESTERNI
prospetto nord - assi lignee 2,00 3,60 7,20
prospetto ovest - assi lignee 15,00 15,00
SOMMANO m 22,20 1,16 25,75
22122 Rimozione serramenti in ferro o lega: con recupero mediante
1C.01.150.00 |accur ato smontaggio e depaosito nell'ambito del cantiere
10.a* Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti
mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi
falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con recupero mediante accurato
smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SpCat 1 - OG2
Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
PT - oneri inclusi in quanto trattasi di profili di ferro
Locale PTLO4 - lato est 1,30 2,100 2,73
SOMMANO m? 2,73 21,59 58,94
23/23 Rimozionedi serramenti in legno interni ed ester ni
1C.01.140.00|Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili,
10.b* di qualungque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsias mezzo, il
carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con
cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di
recupero o adiscarica; esclusi gli oneri di smaltimento.
SpCat 1 - 0G2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
P2 - serramento sotto |la copertura 0,60 50,000 30,00
Lame di luce sulla copertura nord-sud 0,60 19,000 11,40
Finestre sui Puntoni copertura (Iato nord) 2,00 0,60 15,000 18,00
Finestre sui Puntoni copertura (lato sud) 2,00 0,60 15,000 18,00
Cornici lignee sulle murature (muro di colmo) 19,00 0,70 13,30
profili frontali *(par.ug.=2*19) 38,00 0,10 3,80
Cornici lignee sullamuratura sud 17,30 0,70 12,11
profili frontai * (par.ug.=17,30* 2) 34,60 0,10 3,46
SOMMANO m2 110,07 14,85 1'634,54
24124 Rimozione di parapetti in ferro: con recupero mediante accurato
1C.01.150.00 [smontaggio e deposito nell'ambito del cantiere o trasporto a
50.a* deposito
Rimozione di parapetti in ferro, di qualunque natura, forma e
dimensione: - con recupero mediante accurato smontaggio e deposito
A RIPORTARE 34°090,69

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 34°090,69
nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito
SpCat 1 - OG2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
P2 - parapetto lato sud 10,00 1,100 11,00
Prospetto ovest - PT (inferriata) 1,10 0,700 0,77
SOMMANO m? 11,77 11,11 130,76
25/25 Rimozionedi strutture metalliche
RRM_A2507 |Rimozione di strutture redlizzate con quasiasi tipo di profilao
6* metalico, compresa la smuratura degli elementi, la cernita del
materide riutilizzebile e l'avvicinamento a luogo di deposito
prowvisorio; escluso il solo cao in basso
SpCat 1 - OG2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
LATO SUD - pilastri P2 (sul porticato) *(lung.=0,30*2) 2,50 0,60 0,005 7850,000 58,88
altro 50,00
SOMMANO kg 108,88 0,98 106,70
26/26 Smontaggio di operein pietra a massello
RRM_A2506 |Smontaggio di opere in pietra a massello (spessore superiore a 10 cm)
* di parti strutturali o architettoniche semplici comprendente: opere €
mezzi necessari allo smontaggio ad esclusione delle puntellature e dei
ponti di servizio da computarsi a parte; liberazione dalla muratura di
tenuta con alontanamento dei materiali di risulta; fasciatura
dell'demento con assito di legno e con funi di acciaio o fasce di nylon;
calo sul piano di calpestio e trasporto in prossimita del castello di tiro
per il calo in basso, se necessario (da conteggiarsi a parte); la custodial
in deposito di cantiere
SpCat 1 - 0G2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
PT -Locae PTLO3_ rimozione lavandino
12,50 5,000 2,000 125,00
SOMMANO dmc 125,00 1,27 158,75
27127 Rimozionetotale di manto di copertura
RRM_A2508 |Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o
* embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno
compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del
materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento a luogo di deposito
prowvisorio; escluso il solo calo in basso
SpCat 1 - OG2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Copertura
Falda sud * (par.ug.=1/2) 0,50 19,00 9,700 92,15
Faldanord * (par.ug.=1/2) 0,50 16,00 9,300 74,40
Faldaest * (par.ug.=1/2) 0,50 18,50 9,300 86,03
Falda ovest * (par.ug.=1/2) 0,50 18,50 9,300 86,03
atro 2,00
SOMMANO mq 340,61 22,64 7711,41
28/28 Disfacimento di manto impermeabile membrane bituminose, fogli
1C.01.060.00 |sintetici, sia ad uno strato che a piu strati alternati
70.a* Disfacimento di manto impermesbile costituito da membrane
bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a piti strati aternati, su
superfici orizzontali, verticdi o comunque inclinate. Compreso
I'abbassamento al piano di carico, la movimentazione con quasiasi
mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.
Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad
uno strato che apiul strati aternati.
SpCat 1 - OG2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
A RIPORTARE 42198,31

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

42'198,31

29/29
1C.01.060.00
80*

30/30
1C.01.060.00
40.a*

31/31
1C.04.400.00
20.0*

Copertura
Vedi voce n° 27 [mq 340.61]

SOMMANO m?

Rimozionedi strati isolanti sia a parete che a pavimento

Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione,
sia a paete che a pavimento. Compreso |'abbassamento e
l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e
trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi
gli oneri di smaltimento.

SpCat 1 - 0G2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Copertura

Vedi voce n° 28 [m?2 340.61]

SOMMANO m?

Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno: m3 di
legname

Rimozione totale della grossa orditura di tetto in legno costituita da
puntoni, diagondi, dormienti, capriate. Comprese le opere
prowvisiondi e di protezione; I'abbassamento a piano di carico, la
movimentazione con quasiass mezzo nell'ambito del cantiere;
|'accatastamento del materiae riutilizzabile; il carico e trasporto del
materide di risulta agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
discarica. Sono esclusi gli oneri di smatimento. Valutazione a- m? di
legname

SpCat 1 - OG2

Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Copertura

travetti reticolato * (par.ug.=18+29+40+50,50+62)

faldaovest - travetti reticolato inclinati secondo la falda (inclinazionein
HPESO) * (par.ug.=1+2,6+4+5,50+7+8,6+8,6+8,60+7+5,6+4+2,6+1)
faldaest - travetti reticolato inclinati secondo la falda (incremento per
inclinazione in HPESO) * (par.ug.=1,1+2,6+4+5,3+6,9+8,50+8,20+
7,95+6,5+5,2+4+2,50+1,05)

faldasud - travetti reticolato inclinati secondo la falda (incremento per
inclinazione in HPESO) * (par.ug.=1+2,3+3,6+4,9+6,2+7,3+7,3+6,2+
4,9+3,6+2,4+1)

falda nord - travetti reticolato inclinati secondo la falda (incremento per
inclinazione in HPESO) * (par.ug.=2* (1,2+2,4+3,6+4,8+6+6,9))
Puntoni copertura (lato nord) * (par.ug.=2* 2)* (H/peso=12,000* 1,1)
Puntone centrale (lato nord) * (H/peso=7,500*1,1)

Puntoni copertura colmo+puntone centrale su lato sud * (H/
peso=3,700+9,7)

Puntoni copertura (lato sud) * (par.ug.=2* 2)* (H/peso=11,80*1,1)

Travi orizzontali lato sud all'interno dell'edificio

Travi orizzontali lato sud, sul portico

SOMMANO m?

Casseforme per getti in calcestruzzo fino a 4,50 m - per rampe
scalarette, in curva o a pie d'oca, balconi, gronde

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per rampe scala rette,
in curva o a pie d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi,
gronde.

SpCat 1 - OG2

Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Messain sicurezzadei pilastri in arenariadopo |o smontaggio del tetto
pilastri *(lung.=4*(0,1+0,3+0,1))

SOMMANO m?

199,50

66,10

63,80

50,70

49,80
4,00
1,00

2,00

4,00
2,00

3,00

0,26 0,100

0,26 0,100

0,26 0,100

0,26 0,100

0,26 0,100
0,30 0,900
0,20 0,900

0,30 0,900
0,30 0,900
6,10 0,180
0,16 0,300

2,00

1,100

1,100

1,100
1,100
13,200
8,250

13,400
12,980

16,200

2,400

340,61

340,61

340,61

340,61

5,19

1,89

1,82

1,45

1,42
14,26
1,49

7,24
14,02
2,20
0,78

51,76

14,40

14,40

4,46

191

180,04

58,66

1'519,12

650,57

9'318,87

844,70

A RIPORTARE

54'531,57

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 54'531,57
32/32 Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da
RRM_B2506 |fiocco posato a secco: da 500 g/mqg
Ac* Strato di scorrimento in feltro non tessuto in fibra poliestere da fiocco
posato a secco: da 500 g/mq
SpCat 1 - 0G2
Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Messain sicurezzadei pilastri in arenariadopo |o smontaggio del tetto
pilastri *(par.ug.=3,00*4)* (lung.=4* (0,1+0,3+0,1)) 12,00 2,00 2,400 57,60
SOMMANO mq 57,60 4,99 287,42
33/33 Rimozione lattoneria inclusi accessori di fissaggio: canali di
1C.01.160.00 |gronda, conver se, scossaline, cappellotti, pezzi speciali
10.a* Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi
specidli.
SpCat 1 - 0G2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Incremento per inclinazione in LARG
Puntoni copertura (lato nord) * (par.ug.=2*2) 4,00 1,100 12,000 52,80
Puntoni copertura colmo+puntone centrale su lato sud * (par.ug.=2,00*
2)* (H/peso=3,700+9,7) 4,00 13,400 53,60
Puntoni copertura (lato sud) * (par.ug.=2*2) 4,00 1,100 13,000 57,20
Lungo lagronda 72,00
SOMMANO m 235,60 9,61 2'264,12
34/34 Rimozione lattoneria inclusi accessori di fissaggio: pluviali e pezzi
1C.01.160.00 |speciali
10.b* Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di  fissaggio, con
abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi
esterni: - pluviali e pezzi speciali.
SpCat 1 - 0G2
Cat 1 - SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Lato nord 12,00
SOMMANO m 12,00 5,29 63,48
35/35 Car otaggio eseguito con carotatrici, @ foro 110 + 150 mm
RRM_A2502|Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria
Tc* compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per
prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti,
areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali,
scarichi: su cemento non armato: & foro 110 + 150 mm
SpCat 1 - 0G2
Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Carotaggi per vespaio locale PTLO3
2,00 0,90 1,80
Carotaggi per passaggi impiantistici
Riscaldamento
PT
lato est
locale tecnico e bagno disabili 2*0.60 (contabilizzato in demolizione
murarialocalizzata)
locale tecnico e scaa 2*0.40 (contabilizzato in demolizione muraria
localizzata)
trascala e cortile 2*0.50 (contabilizzato in demolizione muraria
localizzata)
lato ovest
tralocale tecnico e scala 2* 0.40 (contabilizzato in demolizione muraria
localizzata)
trascala e giardino 2*0.50 (contabilizzato in demolizione muraria
localizzata)
A RIPORTARE 1,80 57°146,59

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola




pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1,80

57°146,59

36/36
1C.01.040.01
00.c*

collegamento con locae tecnico /pompadi calore

P1
tra sala conferenze e bar
tra sala conferenze e disimpegno

ar eazione meccanica ventilata
traasola impiantistica e museo
tradisimpegno e sala conferenze
solaiotraPT eP1

tralocale tecnico e saa lettura

Idrico e scarichi

PT

Tra bagno e locale tecnico 3*0.60 (contabilizzato in demolizione
murarialocalizzata)

Da locale tecnico a scala 3*0.40 (contabilizzato in demolizione muraria
localizzata)

Da scdaacortile esterno 3*0.50 (contabilizzato in demoalizione
murarialocalizzata)

Tralocale ingresso museo e locale tecnico 1*0.65 (contabilizzato in
demolizione murarialocalizzata)

Sul lato nord (per condensa fan coail)
Lato ovest - tubazione raccolta acqua

P1

SOMMANO m

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste: con
diametro da 36 a 65 mm

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite
con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi
altezza, profondita e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti
murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze
murarie, opere provvisiondi, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia
del perforo, allontanamento macerie; - con diametro da36 a65 mm
SpCat 1 - OG2

Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Elettrico

per alimentazione proiettori eluci (PTLO4) - muro
arcate * (par.ug.=2*2)

PT- trabagno e loca e tecnico 1* 1.5 (contabilizzato in demolizione
murarialocalizzata)

PT - tralocale tecnico e scala 2*0.40 (contabilizzato in demolizione
murarialocalizzata)

PT - trascaa e esterno 2*0.50 (contabilizzato in demolizione muraria
localizzata)

PT - Locale tecnico PTS01 4*0.65 (contabilizzato in demolizione
murarialocalizzata)

PT perforazioni per alesestimento corpi illuminanti e lampade di
sicurezza

P1
P2 - vari

Impianto riscaldamento

PT - tralocale tecnico e ingresso museo 2*0.65 (contabilizzato in
demolizione murarialocalizzata)

PT - tra ingresso museo (0 cortile ovest) e museo

PT - tra cortile lato est e museo

PT - tra locale tecnico e bagno disabili 2*0.60 (contabilizzato in
demolizione murarialocalizzata)

2,00

1,00
1,00

3,00
4,00
3,00
3,00

3,00
1,00

1,00

2,00
4,00

1,00
2,00
2,00
2,00

4,00
6,00

0,50

0,70
0,60

0,65
0,60
0,20
0,60

0,60
0,55

0,71

0,65
0,60

0,70
0,65
0,70
0,20

0,60
0,65

1,00

0,70
0,60

1,95
2,40
0,60
1,80

1,80
0,55

0,71

13,91

1,30
2,40

0,70
1,30
1,40
0,40
2,00

2,40
3,90

318,65

4°432,42

A RIPORTARE

15,80

61'579,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,80 61'579,01
Impianto di riscaldamento
P1
tra preparazione cibi e disimpegno 2,00 0,65 1,30
P2
tra salalettura eingresso biblio 6,00 0,60 3,60
Impianto idrico
condensafan cail 4,00 0,70 2,80
SOMMANO m 23,50 43,88 1'031,18
37/37 Scrostamento di intonaco interno od esterno: in buono stato di
1C.01.090.00| conservazione
20.a* Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sial
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
scrostatura fino a vivo della muratura; la spazzolatura finde, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
in buono stato di conservazione.
SpCat 1 - OG2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
Intradosso scalarampe * (lung.=2,6+2,6+2,8+2,8) 2,00 10,80 1,300 28,08
Intradosso scala pianerottoli 2,00 2,00 2,800 1,300 14,56
Piano Terra
ingresso museo_PTLO1 60,00 0,500 30,00
Locale PTLO3 (ex cucina) - intonaco lungo la zoccolatura 21,00 0,800 16,80
PTLO3_rimozione intonaco per predisporre fasciadi intonaco
fibrorinforzato 20,50 0,500 10,25
Locae museo PTL04 - intonaco zoccolatura (sovrapprezzo per taglio
netto in PARUG,) - zoccolatura 1,20 40,000 48,00
atro 10,00 10,00
fronte sud - sotto portico * (lung.=2,2+1+1) 4,20 4,20
PIANO PRIMO
Bar
rimozione intonaci ammalorati 5,00 5,00
bagni - disimpegno (intonaci anmalorati) 5,00 5,00
sda conferenze 2,00 2,00
PORTICO P2
Sui rappezzi rimossi portico P2
fronte sottoportico 3,00 3,00
3,50 3,50
Intonaci anmalorati
4,00 4,00
atro 5,00 5,00
vani scala est e oves e portico
sotto scale -parzidizzazione in HPESO *(lung.=2,7+2,8++3+3) 2,00 11,50 1,200 0,500 13,80
SOMMANO m2 203,19 13,22 2'686,17
38/143 Rimozione di vecchie stuccature su superfici di manufatti in
1C.25.100.05|marmo, calcari, brecce, travertino, cotto: - in cemento
20.d* Rimozione di vecchie stuccature diffuse su superfici di manufatti in
marmo, calcari, brecce, travertino: - in cemento
SpCat 1 - OG2
Ca 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI
PT - Locade PT LOla
Rimozione rappezzi cementizi sul pavimento in cotto 4,00
SOMMANO m? 4,00 41,84 167,36
39/ 466 Potatura di contenimento annuale - per piante di altezza fino a 16
A RIPORTARE 657463,72
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

65'463,72

RRM_E1503
8o

40/ 624
RRM_E1503
8a*

41/ 625
RRM_E1502
Tar

m, chioma@ 8m

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi in parchi e
giardini, intervento comprensivo di attrazzatura, mezzo meccanico
necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere di smaltimento: per piante di altezza fino a 16 m, chioma@ 8 m
SpCat 1 - 0G2

Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

Alberto sulle spigolo sud est

SOMMANO cad

Potatura di contenimento annuale - per piante di altezza fino a 8
m, chioma @ 4 m

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi in parchi e
giardini, intervento comprensivo di attrazzatura, mezzo meccanico
necessario, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso
I'onere di smatimento: per piante di altezzafinoa 8 m, chioma@ 4 m
SpCat 1 - 0G2

Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

cespugli e arbusti vicino al muro di confine

SOMMANO cad

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa_ esemplari fino a
6m

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa, intervento
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta,
e conferimento del materiale di risulta, escluso I'onere di smatimento e
della rimozione del ceppo: siti su strada a traffico medio: esemplari
finoa6m

SpCat 1 - OG2

Cat 1- SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI

alberi vicino a muro di confine

SOMMANO cad

Parzidle SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI (Cat 1) euro

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

319,03 319,03

179,91 899,55

103,19 103,19

66'785,49

A RIPORTARE

667785,49
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 66°785,49
SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI (Cat 2)
PT e SEMITERRATO pavimenti (ShCat 13)
42/90 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo
1C.04.020.00|Sottofondazioni  realizzate mediante  getto di  calcestruzzo
10.b* preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati
32 mm, consistenza $4, classe di resistenza:- C20/25
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Aree estere - soletta per pompadi calore
magrone 3,50 1,750 0,100 0,61
SOMMANO m? 0,61 169,14 103,18
43/91 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) - classe di esposizione:-
1C.04.020.00|C28/35 - XAl
20.c* Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) redizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C28/35 - XAl
SpCat 1 - 0G2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Aree estere - soletta per pompadi caore
soletta 3,30 1,550 0,200 1,02
SOMMANO m3 1,02 201,49 205,52
44/ 92 Retedi acciaio elettrosaldata
1C.04.450.00 |Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
20* Minimi di cui ad Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti ala norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui a D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Aree estere - soletta per pompadi calore
Incremento per sovrapposizionein par ug
Peso rete diam. 8 maglia 20x20: 3,95 kg/mq 1,10 3,30 1,550 3,950 22,22
SOMMANO kg 22,22 2,09 46,44
45/ 93 Sovrapprezzo per zincaturadi carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00| Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metalica: - acaldo
10.a SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Aree estere - soletta per pompadi caore
Vedi voce n° 92 [kg 22.22] 22,22
SOMMANO kg 22,22 1,96 43,55
46/ 94 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal
1C.04.400.00 |piano d'appoggio: per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
20.a* Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di
sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,
travi rovesce, platee
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
A RIPORTARE 67°184,18
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67°184,18
Aree estere - soletta per pompadi calore
(lung.=3,3+1,55) 2,00 4,85 0,400 3,88
SOMMANO m? 3,88 25,83 100,22
47195 Imper meabilizzazione con membranaliquida elastica
1C.13.400.01 |Impermeabilizzazione con membrana liquida elastica
60* monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa,
rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-
IR, consumo minimo 2 kg/m?; compresa mano di primer a base di
resine sintetiche e assistenze edili alaposa
SpCat 1 - 0G2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Aree estere - soletta per pompadi caore
soletta 3,30 1,550 512
perimetro * (lung.=3,3+1,55) 2,00 4,85 0,500 4,85
SOMMANO m? 9,97 29,19 291,02
48/ 96 Tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato, microforato, con
1C.12.100.00 |doppia par ete - De 125
20.d* Fornitura e posa tubo per drenaggio in PE, flessibile, corrugato,
microforato, con doppia parete, adatto per uso agricolo, campi sportivi,
edilizia. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.
Diametro esterno (De): - De 125
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Tubazione per drenaggio su tutti i lati 70,00 70,00
Collegamento con tubazione principale 10,00 10,00
SOMMANO m 80,00 7,32 585,60
49/ 97 Tubi in pvcdi colorearancio - @ esterno 125 mm
RRM_B8500|Tubi in pvc di colore arancio, per scarichi verticali od orizzontai di
1f* acque nere o chiare, conformi UNI 1329-1 posti in opera con giunti a|
bicchiere comprese eventuali cravette in ferro a muro, collanti,
giunzioni, ecc. e quanto atro necessario per dare il lavoro finito a
regola darte, esclusi i soli scavi, rinterri, rinfianchi in calcestruzzo
anche armato: @ esterno 125 mm
SpCat 1 - 0G2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Tubazione per acqua piovana 70,00 70,00
Tubazione per areazione vespaio * (lung.=1,50+1) 2,50 2,50
Collegamento con tubazione principale 10,00 10,00
SOMMANO m 82,50 17,08 1'409,10
50/98 Sottofondazioni in conglomerato cementizio
1C.04.010.00 | Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto,
10.b* con lausilio di argano o gru o quasias dtro mezzo di
movimentazione, di cacestruzzo confezionato in betoniera, con
cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione
X0 - consistenza S3
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
rinfianchi tubazioni siaper candizzazione acqua pluviali siaper tubo
microforato
Vedi voce n° 97 [m 82.50] *(lung.=0,1*0,2) 0,02 1,65
Vedi voce n° 96 [m 80.00] *(lung.=0,1*0,2) 0,02 1,60
SOMMANO m3 3,25 143,62 466,77
A RIPORTARE 70°036,89

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola



pag. 17

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 70°036,89
51/99 Tout venant
1C.02.350.00 |Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
10.0* al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura ericarichi: con fornitura di mista naturale (tout-
venant)
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
riempimento per scannafosso
lato est 17,50 0,80 1,000 14,00
lato nord 17,00 0,80 1,200 16,32
lato ovest (area di scavoin par ug - non moltiplico per H) 16,00 0,80 1,000 12,80
intorno al'ascensore
sottofondo 16,60 0,300 4,98
ghiaia perimetrde 16,30 2,100 34,23
Locae PTL0O2_vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore 5,00 1,000 5,00
SOMMANO m? 87,33 15,13 1'321,30
52/100 Manto in geotessuto con funzione di strato di separazione: peso
1C.13.300.00|190 g/m?
20.e* Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a
secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli
esormonti: - peso 190 g/m?
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
geotessuto a protezione del tubo microforato 1,80 70,000 126,00
SOMMANO m? 126,00 1,76 221,76
53/101 Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dim interna di cm
1C.12.620.01 |30x30: con fondo pit un anello e chiusino h=73cm
10.a Forniturae posain opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
dimensione interna di cm 30x30, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
I'opera finita, con le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo piu
un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 73 circa
SpCat 1 - 0G2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Pozzetti per tubazioni acqua raccolta piovana 2,00
Pozzetti per ispezione tubi microforati 2,00
Pozzetto per vespaio areato 2,00
SOMMANO cad 6,00 54,46 326,76
547102 Andli di prolunga senza fondo in conglomerato di cemento per
1C.12.610.00 |pozzetti dim: interno 30x30 cm, h=33 cm
20.a* Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti
senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,
ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso
scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 33 cm
(esterno 36x36 cm) - peso kg. 36
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Pozzetti per ispezione tubi microforati 2,00 1,00 2,00
Pozzettl per vespaio areato 2,00 1,00 2,00
SOMMANO cad 4,00 10,68 42,72
A RIPORTARE 71°949,43
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 71'949,43
55/103 Andlo con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti dim:
1C.12.610.00 |interno 30x30 cm, h=30 cm (esterno 36x36cm)
10.a Fornitura e posa in opera di andllo con fondo in conglomerato di
cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il
calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo
e reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno
36x36 cm) - peso kg. 45
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Pozzetti per tubazioni acqua raccolta piovana 2,00
Pozzetti per ispezione tubi microforati 2,00
Pozzetti per vespaio areato - senza fondo
SOMMANO cad 4,00 22,53 90,12,
56/104 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura dim: interno
1C.12.610.00 |30x30 cm, spess. cm 10
30.a* Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di
cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno
30x30 cm, spess. cm 10, peso kg. 25
SpCat 1 - 0G2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Pozzetti per tubazioni acqua raccolta piovana 2,00
Pozzetti per ispezione tubi microforati 2,00
SOMMANO cad 4,00 14,92 59,68
57/108 Grigliein ghisa
RRM_D2503|Chiusini egrigliein ghisa affinate in opera comprese le opere murarie
2* ed ogni atro onere o0 magistero
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Griglie per vespaio areato griglia 40x40 cm 2,00 13,00 26,00
SOMMANO kg 26,00 4,49 116,74
58/ 109 Pavimento in battuto di cemento
1C.08.300.00|Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in
10* calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresa
formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500
kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e
bocciardata.In alternativa la voce comprende un pavimento in battuto
di caceidraulicanaturae.
SpCat 1 - 0G2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
PT
ripristino pavimento in battuto di cemento nei locali tecnici
incremento per finitura bocciardatain HPESO 2,00 2,00 1,000 1,300 5,20
SOMMANO m? 5,20 36,50 189,80
59/110 Retedi acciaio elettrosaldata
1C.04.450.00 |Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
20* Minimi di cui a Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti ala norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui a D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tegli, sfridi, legature.
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
A RIPORTARE 72°405,77
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

72°405,77

60/111
1C.22.100.00
10.a

61/112
NP_005*

62/113
NP_006*

63/ 115
1C.24.180.00
40.b*

ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
PT - incremento per sovrapposizionein LARG
maglia 10x10, diam. 5 mm, peso: 3,08 kg/mq * (larg.=1*1,1)

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincaturadi carpenteria metallica: - a caldo
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metalica: - acaldo
SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

PT

Vedi voce n° 110 [kg 13.55]

SOMMANO kg

Trattamento pavimento in calcestruzzo

Trattamento in sito del pavimento in calcestruzzo tramite le seguenti
operazioni:

1. Apirazione delle polveri

2. Lavaggio leggero utilizzando prodotti detergenti e sgrassanti senza
alterare le caratteristiche fisiche del pavimento, accompagnato da
rimozione meccanica di depositi coerenti e malte adese presenti in
modo localizzato

3. Risciacquo con detergente neutralizzante

4. Stesura DUE (2) MANI di fondo con idro - oleorepellente a base
acqua prodotto ecologico antimacchia.

5. Dopo 24/36 ore stesura due/tre mani impregnante di base
composto da cere di carnauba e resine emulsionate in dispersione
acquosa prodotto altamente penetrante ecol ogico.

SpCat 1 - OG2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

PT_Pavimento in battuto di cemento (portico+locali tecnici)

SOMMANO mq

Ripristino localizzato del pavimento in battuto di cement ...
(pavimentazionein battuto di cemento pari a 30 mq circa)
Ripristino localizzato del pavimento in battuto di cemento tramite: 0.
demolizione e rimozione localizzata parti anmalorate; 1. Sigillatura
delle fessure con mata analoga a quella esistente; 2. Integrazione delle)
pati sia mancanti sia derivanti da tracce impiantistiche con malta
analoga a quella esistente, compresa la riproduzione del disegno delle
piastrelle e della finitura superficiale; 3. Iniezioni di malta cementizia
analoga a quelle esistenti.

La lavorazione interessa tutta la pavimentazione in cls del portico a
PT; 4. Redizzazione di massetto di sottofondo armato con rete
elettrosadata zincata, maglia 10x10 cm, diam. 8 mm (pavimentazione
in battuto di cemento pari @30 mq circa)

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

SOMMANO cad

Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
soluzione ad elevata impregnazione eseguita a piu mani fino a
saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita: - su murature, su pietre, su calcestruzzo

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

2,00

2,00

37,00

1,00

1,100

3,080

13,55

13,55

13,55

13,55

37,00

37,00

1,00

1,00

2,09

1,96

3321

1221,01

28,32

26,56

1'228,77

1221,01

A RIPORTARE

74°910,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

74'910,43

64/116
NP_011*

65/ 117
NP_013*

66/118
NP_012*

PT_Pavimentazione in battuto di cemento
gia contabilizzata in Trattamento pavimento in cls

SOMMANO m?

Piastrelle di ceramica pressate a secco a effetto cemento, con
finitura rasata - Dim. 120x60 cm - SOLO FORNITURA

SOLA FORNITURA - Piastrelle di ceramica rettificata pressate a
secco a effetto cemento, con finitura rasata, per uso interno e resistente
al gelo-disgelo. Dim. 120x60 cm e spessore 10 mm (tipo Casalgrande,
Padana - serie Cemento).

Di seguito le specifiche del prodotto:

- Classificazione prodotto: UNI EN 14411-G + 1SO 13006

- Reazione a fuoco classe A1fl

- Assorbimento d'acqua <1% (UNI EN 1SO 10545-3)

- Resistenza allaflessione > 45 N/mm2

- Resistenza & aRlR BEtitbne <150 mm3 (UNIEN 180 10545-6)
- Resistenza all'attacco chimico tipo A (UNI EN 1SO 10545-13)

- Resistenza alla scivolosita R9-R10

- Resistenza alle macchie garantita

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Locale PTL04 (museo)

SOMMANO m2

Struttura autocentrante (tipo 'KGX2' - Tecnogivex) - Altezza dal
piano finito del pavimento: mm. 300 - SOLO FORNITURA
Solafornitura

Struttura costituita da colonne in acciaio zincato formate da una base
dimensione mm. 90 spessore mm. 1,5 con 4 nervature di irrigidimento,
stelo filettato da mm. 16, dado o bussola (in funzione delle atezze) per
consentire la regolazione micrometrica, tubo da mm. 20x2, testal
dimensione mm. 90 spessore mm. 2,5 stampata e sagomata per
I'innesto a scatto di traversi anch'essi in acciaio zincato stampato con
sezione“U” damm. 18x27x18 e con nervaturadi irrigidimento sui lati.
La struttura € completata da una guarnizione sulla testa con funzioni
antirombo e antipolvere con innesto a scatto, in materiale plastico
antistatico permanente e da una guarnizione sui traversi.

SpCat 1 - OG2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Locade PTLO4

Vedi voce n° 116 [m2 86.00]

SOMMANO m2

Pavimentazione 120x60 cm + sottostuttura - SOLO POSA

SOLO POSA - Pavimentazione 120x60 cm + Struttura autocentrante
(tipo 'KGX2' - Tecnogivex) - Altezza dal piano finito del pavimento:
mm. 300

Sono comprese:

- la regolazione ad hoc della struttura a pavimento esistente,
caratterizzato dairregolaritae inclinazioni differenti;

- la malta fibrorinforzata per la regolazione della posa delle piastrelle
direttamente appoggiate ale pedate esistenti;

- l'adeguamento (tramite taglio/modifica) delle piastrelle e delle
strutture aleirregolarita del sito.

SpCat 1 - 0G2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Locale PTLO4

Vedi voce n° 117 [m2 86.00]

SOMMANO m2

86,00

0,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

7,02

0,00

40,48 3'481,28

20,49

1'762,14

26,57 2'285,02

A RIPORTARE

82'438,87
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 82°438,87
67/119 Griglie di aerazione pedonabili - Dim. 3000/950x290x160 mm
NP_014* Forniturae posa di griglia pedonabile acanale di mandata e ripresa aria
per installazione su pavimento sopraelevato (tipo KATHERM), con
dette fisse in serie realizzate in estruso di aluminio naturae.
Geometria della pala a deflessione smmetrica e con spaziatura anti
tacco (< 8 mm.). Serranda di taratura del flusso d'aria in acciaio
zincato con pale di alluminio. Telaio perimetrale in aluminio.
Griglie tipo K3 - griglie pedonabili idonee al'instalazione in zone prive,
di traffico veicolare - UNIEN1253-2
Dati tecnici:
- Ventilatore afl usso trasversale EC arisparmio energetico con giranti
aflusso ottimizzato
- Vaschetta di raccolta condensa estraibile lateralmente per una pulizial
completa
- Fissaggio acusticamente isolato del ventilatore a flusso trasversae,
facile rimozione senza atrezzi
- Prodotto anorma DIN EN 16430
- Livello di potenza sonoraanormaDIN EN ISO 3744
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Locae PTLO4
grigliaper impianti *(lung.=1+15/0,6) 26,00 26,00
SOMMANO cadauno 26,00 72,86 1'894,36
68/120 Ventosa per sollevamento pannelli
NP_015* Ventosa per sollevamento pannelli
SpCat 1 - 0G2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
per movimentazione piastrelle 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 44,28 88,56
69/121 Formazione di vespaio - altezza elementi cm 15-20
1C.05.500.00 |Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli
20.a* elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20,
posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di
riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina
superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventude armatura
in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le
attivita ed i materidi necessari a dare I'opera finita in ogni sua parte. -
atezzaelementi cm 15-20
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Vespaio con cupolini
Locale PTLO3 26,00
Locale PTL02_vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore 5,00
SOMMANO m? 31,00 44,45 1'377,95
70/ 122 Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5
1C.08.050.00 |R per m3di sabbia, sp. finoacm 5 (minimo 4 cm)
10* Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R
per m3 di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessore finoacm 5 (minimo 4 cm)
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
PT e Pseminterrato
A RIPORTARE 857799,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

857799,74

71/123
1C.08.050.00
60*

721124
1C.04.450.00
20*

73/125
1C.22.100.00
10.a*

Massetto di 5cm (in aggiuntai 3 cm di massetto giaincluso nel
vespaio)

PT

massetto sopra cupolini

Vedi voce n° 121 [m?2 31.00]

ricostruzine localizzata di pavimento in battuto di cementoin
corrispondenza di tracce impiantistiche - lati sud - nei locali tecnici e
sotto la scala

locale museo

soletta sotto la macchina impiantistica

soletta sotto la sogliatra museo e cortile lato est
soletta sotto la soglia tra museo e ascensore

SOMMANO m?

M assetto - Per ogni cmin piu 0in meno

Per ogni cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti
SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

PT e Pseminterrato

locale museo

spessore soletta 10 cm-5 cm=5 cm

soletta sotto la macchina impiantistica

soletta sotto la soglia tra museo e cortile lato est

soletta sotto la soglia tra museo e ascensore

SOMMANO m2x cm

Retedi acciaio elettrosaldata

Rete di acciaio eettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientdli
Minimi di cui a Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti ala norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tegli, sfridi, legature.

SpCat 1 - OG2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Armatura massetti di sottofondo

Locae PTLO3

Vespaio con cupolini - armatura cappa (rete 15x15, diam 8, peso 5,30
kg/ma)

Incrementi per sovrapposizioni in LARG

Locae PTLO3

Locale PTL0O2_vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore

ricostruzione localizzata di pavimento in battuto di cemento in
corrispondenza di tracce impiantistiche - lati sud - nei locali tecnici e
sotto la scala* (larg.=1,000* 1,1)

locale museo

spessore soletta 10 cm-5 cm=5 cm

soletta sotto la macchina impiantistica * (lung.=1,70*1,1)

soletta sotto la sogliatra museo e cortile lato est * (lung.=1,00* 1)
soletta sotto la soglia tra museo e ascensore * (lung.=1,50* 1)

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metalica: - acaldo
SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

2,00

26,00

5,00

2,00

2,00

1,70
1,00
1,50

1,70
1,00
1,50

2,00

1,87
1,00
1,50

1,000

1,100
1,000
1,000

1,100
1,000
1,000

1,100

1,100

1,100

1,100
1,100
1,100

5,000
5,000
5,000

5,300

1,000

5,300

5,300
5,300
5,300

31,00

4,00

1,87
1,00
1,50

39,37

9,35
5,00
7,50

21,85

151,58

5,50

23,32

10,90
5,83
8,75

205,88

14,51

2,77

2,09

571,26

60,52

430,29

A RIPORTARE

86'861,81
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 86'861,81
ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Vedi voce n° 124 [kg 205.88] 205,88
SOMMANO kg 205,88 1,96 403,52
741126 Barriera al vapore con foglio in palietilene, applicato a secco
1C.13.100.00 |Barriera a vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm,
20* applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Locae PTLO3
incremento per sovrapposizioni in HPESO
strato separatore tra vespai o e murature storiche 20,50 0,600 1,300 15,99
Locale PTL02_vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore 2,50 0,600 1,300 1,95
ricostruzione pavimento in battuto di cemento in corrispondenza di
tracce impiantistiche - lati sud - nei locali tecnici e sotto la scala 2,00 2,00 1,000 1,300 5,20
soletta sotto la sogliatra museo e cortile lato est - sup orizzontale+
risvolti 2,00 2,00
soletta sotto la soglia tra museo e ascensore - sup orizzontale+risvolti 2,00 2,00
SOMMANO m? 27,14 4,95 134,34
751127 Intonaco fibrorinforzato - spessore 1,5 cm
RRM_A7502 |Intonaco premiscelato di fondo, idrorepellente fibrorinforzato a bassa
o* conduttivita termica ed elevato grado di traspirabilita a vapore,
applicato a spruzzo su murature in cacestruzzo cdlulae e
termolaterizi, in spessore di 1,5 cm, livellato e frattazzato, pevia
pulitura delle superfici murarie con idropulitura o sabbiatrice (pulitura
compresa helle voce)
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Locale PTLO3
fascia perimetrale 20,50 0,300 6,15
Locale PTL02_vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore 3,00 0,300 0,90
SOMMANO mq 7,05 33,08 233,21
76/ 128 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni
NP_002* termodinamiche
Protezione impermeabile di  superfici soggette a tensioni
termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acgua
potabile) mediante  I'gpplicazione  di impermeabilizzante
polimeromodificato bicomponente, tixotropico, flessibilea -5 °C,
composto da inerti, legantie polimeri acrilici in emulsione, reazione a
fuoco Euroclasse B-s1 dO, applicato a pennello, rullo o spatola in due
successive mani, con uno spessore medio di 2 mm/mg (Tipo Plastivo
180, Volteco)
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Locae PTLO3
superficie locale 26,00 26,00
risvolti perimetrali 20,50 0,300 6,15
Locale PTL02_vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore 5,00 5,00
risvolti perimetrali 3,00 0,300 0,90
SOMMANO mq 38,05 24,90 947,45
771129 Realizzazione di sguscia con malta fibr oronforzata perimetrale
A RIPORTARE 88580,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

88'580,33

NP_003*

781130
1C.10.200.00
90.a*

79/131
1C.10.200.00
90.b*

80/ 132
1C.08.450.00
10.a*

Realizzazione di sguscia con madta fibrorinforzata perimetrale per
consentireil corretto raccordo pavimentazione muro

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Locae PTLO3

risvolti perimetrali

Locale PTL02_vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore

SOMMANO m

Isolamento termico sotto pavimento con lastre di polistirene
espanso estruso: spess. 30 mm

Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte
con gas senza CFC e HCFC; conduttivita termica W/mK 0,032 per
spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre,
resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPal
300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione a fuoco Euroclasse E;
conformi ala norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi:
tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsias mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: -
spessore 30 mm

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Locae PTLO3

2 pannelli da’5 cm posati in modo sfalsato

Locale PTL02 vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore

SOMMANO m?

Isolamento termico sotto pavimento con lastre di polistirene
espanso estruso: per ogni 10 mm in piu

Isolamento termico, realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene
espanso estruso, superficie liscia con pelle, bordi battentati, prodotte
con gas senza CFC e HCFC; conduttivita termica W/mK 0,032 per
spessori fino a 40 mm, e W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre,
resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa
300 per spessori da 50 mm e oltre; reazione a fuoco Euroclasse E;
conformi ala norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi:
tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsias mezzo su
qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Negli spessori: - per
ogni 10 mmin piu

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Locale PTLO3

n. 2 pannelli da 5 cm-3 cm=2 cm (in HPESO)

Locale PTL02_vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore

n. 2 pannelli da’5 cm-3 cm=2 cm (in HPESO)

SOMMANO m2x cm

Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore,
finoa3mm

Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a
3mm

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

n° 2 strati separatori: uno tramassetto impianti e struttura sottostante,
uno tra massetto impianti e sottofondo pavimentazione (in PAR UG)
Locale PTLO3

2,00

20,50

6,00

26,00

26,00

5,00

2,000

2,000

20,50
6,00

26,50

52,00
5,00

57,00

52,00

10,00

62,00

13,74

16,54

4,36

364,11

942,78

270,32

A RIPORTARE

90°157,54
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

90'157,54

81/133
1C.08.050.00
10*

82/134
1C.08.050.00
60*

83/135
1C.08.050.00
30*

Incremento per sovrapposizionein LARG

superficie locale

risvolti perimetrali

Locale PTL0O2_vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore

superficie totae

risvolti perimetrali

Strato separatore per pianerottoli scale

superficie * (par.ug.=2,00* 2* 2)

risvolto perimetrale * (par.ug.=2,00* 2* 2)

Locde PTLOla

porzione in corrispondenzadel vano piattaforma esistente
risvolti perimetrali

SOMMANO m?

Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5
R per m3di sabbia, sp. finoacm 5 (minimo 4 cm)

Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R
per m? di sabbig, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di
piani, spessorefino acm 5 (minimo 4 cm)

SpCat 1 - OG2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Locale PTLO3

massetto da 10 cm

superficie locale

adetrarre superficie del vano ascensore

Locale PTL02 vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore

Locade PTLOla
porzione in corrispondenza del vano piattaforma esistente

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m?

M assetto - Per ogni cm in piu 0 in meno

Per ogni cm in pit 0 in meno, in aggiunta 0 detrazione, (spessore
totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Locae PTLO3

massetto da 10 cm-5 cm=5 c¢m (in h peso)

Vedi voce n° 133 [m? 31.00]

SOMMANO nm2x cm

Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, re ... de
massetto anche per spessori ridotti (inferiori a’5cm)

Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti,
linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300
kg di cemento 32,5 R per m® di sabbia, tirato in perfetto piano,
spessore cm 5 €/o letto di posa in sabbia e cemento €/o massetto di
calce idraulica naturale (in base alle indicazioni della DL). Sono
compresi eventuali addittivi per garantire la resistenza del massetto
anche per spessori ridotti (inferiori a5 cm)

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Locae PTLO3

massetto per pavimento

adetrarre superficie del nuovo ascensore

2,00
2,00

2,00
2,00

8,00
8,00

2,00
2,00

26,00
20,50

5,00
6,00

2,80
5,50

4,00
8,00

26,00
-4,00

5,00

4,00

1,300
1,300

1,300
1,300

1,300
1,300

1,300
1,300

0,300

0,300

1,300
0,200

0,200

5,000

67,60
15,99

13,00
4,68

37,86
11,44

10,40
4,16

165,13

26,00
-4,00

5,00

4,00

35,00
-4,00

31,00

155,00

155,00

26,00
-4,00

2,06

14,51

2,77

340,17

449,81

429,35

A RIPORTARE

22,00

91°376,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

22,00

91'376,87

84 /136
1C.04.450.00
20*

85/ 138
RRM_B4507
6a*

Locale PTL02 vano in corrispondenza della predisposizione del vano
ascensore

Fondo per camino Camino in PTLO3

Pianerottoli scaa

Locale PTLOla

porzione in corrispondenza del vano piattaforma esistente

Massetto per nuove soglie (tra scensore e museo e tra museo e cortile
est)

P1
bar - nel camino

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Retedi acciaio elettrosaldata

Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientdli
Minimi di cui ad Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti dla norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui a D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tagli, sfridi, legature.

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

rete nel massetto 10x10 cm, maglia 5 mm (peso 3,080 kg/mq)
incremento per sovrapposizione in LARG

cucina

vano ascensore da chiudere

SOMMANO kg

Pavimento di cotto in piastrelle rettangolare: 14 x 28 cm - sp. 27
mm

Pavimento di cotto in piastrelle, levigate e rettificate (se richiesto dalla
DL), prodotte singolarmente a mano, per ambienti interni ed esterni,
spessore 27 mm, posto in opera su letto di malta bastarda o di cace
idraulica (a scelta della DL), con giunti in mata di calce naturae e
coccipesto, compresi tagli e sfridi, trattamento superficiale da pagarsi a
parte: rettangolare: 14 x 28 cm. E' compresala posa acorrere, 0 aspina|
di pesce, o diagonale, ecc. con o senza cornice perimetrale, e finitura
levigata e rettificata (se richiesta dalla DL). E' compresa anche: posa
con giunti sottilissimi (max 2 mm), su richiestadellaDL.

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

Cotto nuovo

Locale PTL03 (disimpegno)

Caminoin PTLO3

Pavimento pianerottoli
PT_bagno e antibagno

P1
bar - nd camino

Cotto darecupero

Locale PTLO1a

porzione in corrispondenza del vano piattaforma esistente

Integrazioni localizzate cotto nel locale PTLOL - sovrapprezzo per posa
accuratae asingoli ementi (in LARG)

SOMMANO mq

3,00

2,00

26,00
5,00

4,00

3,00

1,50
2,80

1,50

12,00
1,50

2,80

4,00

1,300

1,100
1,100

1,300

3,080
3,080

5,00

1,50
10,92

4,00

3,00

1,00

51,42
-4,00

47,42

88,09
16,94

105,03

12,00
1,50

14,56

10,00

1,00

4,00

9,00

52,06

16,98

2,09

127,22

805,19

219,51

6'623,07

A RIPORTARE

99'024,64
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 99'024,64
86/ 139 Battuto in cocciopesto
RRM_A6510 |Conglomerato di frantumi di laterizi o pietrame (cocciopesto),
4* impastati con malta di calce e pozzolana dello spessore di 8 cm circa,
dato in opera anche sagomato e battuto fino a rifiuto compreso ogni
onere e magistero per fornire I'opera eseguita a perfetta regola darte
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
ripristino localizzato in corrisposndenza di marmette rimosse a casusa
di presenzadi degrado avanzato 4,00 4,00
SOMMANO mq 4,00 130,78 523,12
871140 Trattamento per pavimenti in cotto lasciato in sito
RRM_B4507 | Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo
* con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e quindi
stesura di cerain pasta neutra o colorata
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Cotto nuovo
Cotto nuovo
Locale PTLO3 (disimpegno) 12,00 12,00
Caminoin PTLO3 1,50 1,50
Pavimento pianerottoli 4,00 2,80 1,300 14,56
PT_bagno e antibagno 10,00
P1
bar - nel camino 1,00
SOMMANO mq 39,06 17,32 676,52
88/141 Trattamento pavimento in cotto
NP_004* Trattamento in sito del pavimento in cotto tramite le seguenti
operazioni:
1. Rimozione preliminare di depositi
2. Spazzolatura a secco mediante macchina mono-spazzola dotata di
disco abrasivo adatto d tipo di pavimentazione e successiva
aspirazione delle polveri e dei depositi presenti
3. Lavaggio leggero utilizzando prodotti detergenti e sgrassanti senza,
alterare le caratteristiche fisiche del pavimento
4. Risciacquo con detergente neutralizzante
5. Stesura DUE (2) MANI di fondo con idro - oleorepellente a base
acqua prodotto ecol ogico antimacchia.
6. Dopo 24/36 ore stesura due/tre mani impregnante di base composto
da cere di carnauba e resine emulsionate in dispersione acquosa
prodotto altamente penetrante ecologico
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
SEMINTERRATO e PT
Cotto lasciato in sito locale (ingresso museo PTL01) 35,00
Scala di accesso a museo 6,00
Locale P1L01_pavimentazione nellanicchia 0,50 0,50
SOMMANO mq 41,50 39,85 1'653,78
89/144 Trattamento idror epellente di superfici lapidee porose
RRM_B6500 | Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci,
™ cotti, arenarie mediante impregnazione totale in pit mani di prodotto a
base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, rullo o
spruzzo
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
trattamento idrorepellente per pavimenti in cotto - solo bagni
A RIPORTARE 101'878,06
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101'878,06
PT - bagno e antbagno 10,00
SOMMANO mq 10,00 13,31 133,10
90/ 145 Sovrapprezzo per fornitura e posa di materiali con superficie
1C.18.150.01 | antisdrucciolo
00* Sovrapprezzo dle voci in per fornitura e posa di materidi con
superficie antisdrucciolo (R9/R10/R11 a scela dela DL).
Antisdrucciolo conforme ala normativa vigente per pavimenti in
luoghi pubblici (locali servizi igienici, di servizio, ecc.).
SpCat 1 - 0G2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
PT
bagno e antibagno
Vedi voce n° 144 [mq 10.00] 10,00
SOMMANO m? 10,00 2,71 27,10
91/ 146 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente
1C.25.100.01 |aderenti
20* Asportazione ad umido di depositi superficiali parziamente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per l'eleiminazione di patine
biologiche
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
PT
ScalatraPTLO1 e PTL04
cordoli perimetrali in arenaria scala 3,00 3,00
arenaria - alzate * (par.ug.=1,7+1,7+1,7+2+2,20+2,20+2,20+2,20+
2,20)* (larg.=0,200+0,1) 18,10 0,300 5,43
sogliein pietralaPT 3,50 3,50
Scale ESTERNE
SCALE - pedate * (lung.=2,75+3+3+3+0,5) 2,00 12,25 24,50
Scale - azate * (lung.=20+20) 2,00 40,00 0,180 1,300 18,72
SOMMANO m? 55,15 27,59 1'521,59
92/ 147 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
10.a* fessure
Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
PT e Piano seminterrato
sogliatra portico e cortile 2,00 9,00 18,00
giunti traversali 4,00 0,40 1,60
4,00 0,40 1,60
soglie esistenti in corrispondenza delle porte 2,00 1,50 3,00
2,00 1,00 2,00
giunti trasversdi 4,00 0,20 0,80
(par.ug.=2*2) 4,00 0,20 0,80
scalatra museo e ingresso museo
stuccature longitudinali * (par.ug.=2*6) 12,00 2,20 26,40
stuccature longitudinali 2,00 3,40 6,80
2,00 1,70 3,40
stuccature trasversali * (par.ug.=8*2) 16,00 0,10 1,60
SOMMANO m 66,00 16,70 1102,20
A RIPORTARE 104°662,05
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 104'662,05
93/148 Trattamento idror epellente di superfici lapidee porose
RRM_B6500 | Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci,
™ cotti, arenarie mediante impregnazione totale in pit mani di prodotto a
base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, rullo o
spruzzo
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Scale ESTERNE
SCALE - pedate * (lung.=2,75+3+3+3+0,5) 2,00 12,25 24,50
Scale - azate * (lung.=20+20) 2,00 40,00 0,180 1,300 18,72
Pianerottoli scae * (par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,300 14,56
SOMMANO mq 57,78 13,31 769,05
94/ 387 Spalmatura di bitume ossidato ad alto punto di fusione in ragione
1C.13.050.00|di 1,2 kg/m?
20* Spalmatura di bitume ossidato ad ato punto di fusione in ragione di
1,2 kg/m?
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
SEMINTERRATO
pareti in cls per vano ascensore
16,60 2,100 34,86
SOMMANO m2 34,86 2,39 83,32
95/ 388 M anto impermeabile bituminoso-antiradice
1C.13.160.00 [Manto impermeabile bituminoso per coperture a verde pensile,
60* costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 5,
addittivata con agenti anti-radice in leganti plastomerici, ad alto
contenuto di poliolefine atattiche, flessibilita a freddo -20°, biarmata
(TNT poliestere 260 gr/m2 e TNT velo vetro 55 gr/m2, raschiti in
superficie), resistente a raggi U.V., compreso strato di colla
bituminosa permanentemente plastica in ragione di 1 kg/m?, saldatural
dei giunti afiamma con cannello di sicurezza, compresi formazione di
colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
SEMINTERRATO
incremento per sovrapposizione
pareti in cls per vano ascensore
Vedi voce n° 387 [m? 34.86] 1,30 45,32
SOMMANO m? 45,32 36,87 1'670,95
96 /589 Colla per basette - pavimento flottante
NP_076* Sola fornitura di idoneo collante per basi per spessorare le basette della
sottostruttura del pavimento flottante.
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
per pavimento PTLO4 90,00 90,00
atro 95,27 95,27
SOMMANO m2 185,27 1,52 281,61
971594 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte in pietra
1C.17.550.00 |grigia
20.f* Fornitura e posa davanzdi di finestra e soglie di porte finestra,
larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate;
A RIPORTARE 107°466,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

107°466,98

98 /595
1C.17.550.00
20.t*

99/ 596
1C.24.180.00
40.b*

100/ 597
1C.24.180.00
40.b*

101/ 632
NP_083*

forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con
ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa
la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per
dare l'operafinitain ogni sua parte. Nei materidi: - pietragrigia

SpCat 1 - OG2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

PIANO SEMINTERRATO

sogliatra museo e cortile lato est
sogliatra ascensore e museo

SOMMANO m

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte in pietra
grigia - per ogni cmin pit oin meno oltrei 26 cm.

Fornitura e posa davanzai di finestra e soglie di porte finestra,
larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate;
forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con
ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresa
la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per
dare I'operafinita in ogni sua parte. Nei materidi: - pietra grigia - per
ogni cmin piu oin meno oltrei 26 cm.

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

PIANO SEMINTERRATO

sogliatra museo e cortile lato est * (H/peso=65-26)

sogliatra ascensore e museo * (H/peso=70-26)

SOMMANO m x cm

Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
soluzione ad elevata impregnazione eseguita a piu mani fino a
saurazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita: - su murature, su pietre, su calcestruzzo

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

PIANO SEMINTERRATO

sogliatra museo e cortilelato est

atro

SOMMANO m?

Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
soluzione ad elevata impregnazione eseguita a piu mani fino a
saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita: - su murature, su pietre, su calcestruzzo

SpCat 1 - OG2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti

PIANO SEMINTERRATO

sogliatra museo e cortile lato est

sogliatra ascensore e museo

SOMMANO m?

Miglioramento acustico - profilo perimetrale

Fornitura e posa profilo perimetrale sagomato angolare in polietilene
adesivizzata su due lati esterni, costituito da una fascia pre-tagliata di
dimensioni 10x20x150 mm e spessore pari a6 mm (tipo Profyle - ditta

1,50
1,00

1,50
1,00

1,50

1,50
1,00

39,000
44,000

0,650

1,000
1,000

1,50
1,00

2,50

58,50
44,00

102,50

0,98

0,98

1,50
1,00

2,50

155,14

3,49

7,02

7,02

387,85

357,73

6,88

17,55

A RIPORTARE

108236,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 108'236,99
Isolgomma).
E' compresa la fornitura e posa di adesivi per conferire continuita
isolante ai profili perimetrali.
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
incremento per sovrapposizione in HPESO
PT - ex cucina 21,00 1,100 23,10
SOMMANO m 23,10 6,23 143,91
102/ 642 Sguscia perimetralein alluminio anodizzato
NP_085* Fornitura e posa di sguscia in aluminio anodizzato argento per
raccordo perimetrale nella posa fra rivestimento e pavimento.
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
PT
perimetro 20,20 20,20
2,00 5,40 10,80
2,00 2,90 5,80
1,00 4,10 4,10
1,00 1,00 1,00
SOMMANO ml 41,90 17,35 726,97
Parzide PT e SEMITERRATO pavimenti (ShCat 13) euro 42°322,38
A RIPORTARE 109°107,87|
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

109107,87

103/ 142
NP_004*

104/ 149
1C.08.450.00
10.a

105/ 150
1C.08.100.00
10*

P1 pavimenti (ShCat 14)

Trattamento pavimento in cotto

Trattamento in sito del pavimento in cotto tramite le seguenti
operazioni:

1. Rimozione preliminare di depositi

2. Spazzolatura a secco mediante macchina mono-spazzola dotata di
disco abrasivo adatto d tipo di pavimentazione e successiva
aspirazione delle polveri e dei depositi presenti

3. Lavaggio leggero utilizzando prodotti detergenti e sgrassanti senzal
dterare le caratteristiche fisiche del pavimento

4. Risciacquo con detergente neutralizzante

5. Stesura DUE (2) MANI di fondo con idro - oleorepellente a base|
acqua prodotto ecol ogico antimacchia.

6. Dopo 24/36 ore stesura due/tre mani impregnante di base composto
da cere di carnauba e resine emulsionate in dispersione acquosa
prodotto altamente penetrante ecologico

SpCat 1 - OG2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 14 - P1 pavimenti

P1

Locale P1L01_pavimentazione nellanicchia

SOMMANO mq

Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore,
finoa3mm

Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a
3mm

SpCat 1 - OG2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 14 - P1 pavimenti

Incremento per sovrapposizionein LARG

n° 2 strati separatori: uno tramassetto impianti e struttura sottostante,
uno tra massetto impianti e sottof ondo pavimentazione (in PAR UG)

P1
Portico - superficie
Portico - perimetro

Bar e locali accessori - superficie * (lung.=50+2,7)
Bar e locali accessori - perimetro

Locae P1L02 (bagni e distributivo) - superficie
Locae P1L02 (bagni e distributivo) - perimetro

Salariunioni - superficie
Salariunioni - perimetro

SOMMANO m?

Sottofondo di riempimento alleggerito - sp. 5¢cm

Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
cemento 32,5 R per m3 di argilla espansa, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui a Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, granulometria 8-
20 mm, costipato e tirato a fratazzo lungo senza obbligo di piani,
spessore cm 5

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

SbCat 14 - P1 pavimenti

P1

Portico - superficie

Bar e locali accessori - superficie * (lung.=50+2,7)
Locale P1L02 (bagni e distributivo) - superficie
Saariunioni - superficie

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

0,50

28,00 1,300
25,00 1,300

52,70 1,300
37,00 1,300

29,00 1,300
25,00 1,300

97,00 1,300
50,00 1,300

28,00
52,70
25,00
97,00

0,200

0,300

0,300

0,300

0,50

0,50

72,80
13,00

137,02
28,86

75,40
19,50

252,20
39,00

637,78

28,00
52,70
25,00
97,00

39,85

2,06

19,93

1'313,83

A RIPORTARE

202,70

110441,63
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 202,70 110'441,63
SOMMANO m? 202,70 18,24 3'697,25
106/ 151 M assetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici sp. medio
1C.08.100.00|cm 6: per ogni cm in piu 0in meno, min 3cm max 8 cm
60* Per ogni cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento
che possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci
precedenti
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 14 - P1 pavimenti
P1
massetto da 10 cm-5cm=5 cm
centimetri in pitlin HPESO
Vedi voce n° 150 [m2 202.70] 5,000  1°013,50
SOMMANO m?x cm 1°013,50 3,61 3'658,74
107/ 152 Rete di acciaio elettrosaldata
1C.04.450.00 |Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
20* Minimi di cui a Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti ala norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tegli, sfridi, legature.
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
P1
incremento per sovrapposizione in larghezza
maglia 10* 10, diametro 5mm, peso 3.08 kg/mq
Vedi voce n° 150 [m? 202.70] 1,100 3,080 686,75
SOMMANO kg 686,75 2,09 1'435,31
108/ 153 Sovrapprezzo per zincaturadi carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metalica: - acaldo
10.a SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
Vedi voce n° 152 [kg 686.75] 686,75
SOMMANO kg 686,75 1,96 1'346,03
109/ 154 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, re ... de
1C.08.050.00 |massetto anche per spessori ridotti (inferiori a5 cm)
30* Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti,
linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300
kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, tirato in perfetto piano,
spessore cm 5 €/o letto di posa in sabbia e cemento €/o massetto di
calce idraulica naturale (in base alle indicazioni della DL). Sono
compresi eventuali addittivi per garantire la resistenza del massetto
anche per spessori ridatti (inferiori a5 cm)
SpCat 1 - 0G2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
P1
massetto di calce idraulica naturae
Vedi voce n° 150 [m? 202.70] 202,70
SOMMANO mq 202,70 16,98 3'441,85
110/ 155 Impermeabilizzazione con membr ana liquida elastica
1C.13.400.01 |Impermeabilizzazione con membrana liquida dlastica
A RIPORTARE 124°020,81
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 124°020,81
60* monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa,
rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-
IR, consumo minimo 2 kg/m?; compresa mano di primer a base di
resine sintetiche e assistenze edili alaposa
SpCat 1 - 0G2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 14 - P1 pavimenti
P1
P1P01 impermesbilizzazione portico 28,00 28,00
P1P01 impermesbilizzazione portico - risvolto perimetrale 25,00 0,200 5,00
SOMMANO m? 33,00 29,19 963,27
111/ 156 Pavimento di cotto in piastrelle rettangolare: 14 x 28 cm - sp. 25
RRM_B4506 |mm
8a* Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti
interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in operasu
letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm,
compresi tagli e sfridi, trattamento superficide da pagarsi a parte:
rettangolare: 14 x 28 cm
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
P1
Vedi voce n° 154 [mq 202.70] 202,70
SOMMANO mq 202,70 63,56 12883,61
112/ 157 Trattamento per pavimenti in cotto lasciato in sito
RRM_B4507 | Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio afondo
7+ con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e quindi
stesura di cerain pasta neutra o colorata
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
P1
locale P1LO1 - nicchiaesistente 0,50 0,50
Vedi voce n° 156 [mq 202.70] 202,70
SOMMANO mq 203,20 17,32 3'519,42
113/158 Trattamento idror epellente di superfici lapidee porose
RRM_B6500 | Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci,
* cotti, arenarie mediante impregnazione totale in pit mani di prodotto a
base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, rullo o
spruzzo
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 14 - P1 pavimenti
P1
trattamento idrorepellente cotto bagno privato e locale vivande 10,00
bagno e antibagno pubblico 11,00
portico 28,00
SOMMANO mq 49,00 13,31 652,19
114/ 159 Sovrapprezzo per fornitura e posa di materiali con superficie
1C.18.150.01 |antisdr ucciolo
00* Sovrapprezzo ale voci in per fornitura e posa di materidi con
superficie antisdrucciolo (R9/R10/R11 a scela dela DL).
Antisdrucciolo conforme ala normativa vigente per pavimenti in
luoghi pubblici (locali servizi igienici, di servizio, ecc.).
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
P1
A RIPORTARE 142°039,30
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 142°039,30
per pavimentazione bagno 11,00
SOMMANO m2 11,00 2,71 29,81
115/ 590 PIETRA grigiain arenaria - spessore 2 cm - SOLO FORNITURA
MC.17.050.0 |PIETRA grigiain in arenaria lastre con facce vista alevigaturamedia e
010.a* le dltre grezze di sega, coste fresate a giunto: - spessore 2 cm
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
P1
incremento per piccole quantitain HPESO
fornitura soglie * (lung.=0,1+1,10+0,1) 4,00 1,30 0,160 3,000 2,50
SOMMANO m? 2,50 93,43 233,58
116/591 PIETRA grigia in arenaria - per ogni cm in piu - SOLO
MC.17.050.0 [FORNITURA
010.b* PIETRA grigiain in arenaria lastre con facce vista alevigaturamedia e
le dltre grezze di sega, coste fresate a giunto: - per ogni cm in pit
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 14 - P1 pavimenti
P1
incremento per piccole quantitain HPESO
spessore soglie: 15cm-2cm=13 cm
fornitura soglie * (lung.=0,1+1,10+0,1)* (H/peso=13,000* 3) 4,00 1,30 0,160 39,000 32,45
SOMMANO m2x cm 32,45 29,55 958,90
117/ 592 Posa in opera di masselli in pietra naturale - volume da 0,020 a
1C.17.150.00|0,030 mc
70.a* Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e
dimensione; compresalamaltadi legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, la
pulizia finale e quanto altro necessario per dare I'opera finita in ogni
sua parte. Valutazione a m3 riferita a ciascun massello, nelle seguenti
categorie dimensiondi: - volume da 0,020 a 0,030 mc
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
P1
incremento per piccole quantitain HPESO
posasoglie nuove in areanaria* (lung.=0,1+1,10+0,1)* (H/peso=0,150*
3) 4,00 1,30 0,160 0,450 0,37
SOMMANO m3 0,37 540,64 200,04
118/593 Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
1C.24.180.00 | Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
40.b* soluzione ad elevata impregnazione eseguita a piu mani fino a
saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita: - su murature, su pietre, su calcestruzzo
SpCat 1 - 0G2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
P1_trattamento soglie
incremento per piccole quantitain HPESO
soglie nuove in areanaria * (lung.=0,1+1,10+0,1)* (larg.=0,160+0,15) 4,00 1,30 0,310 3,000 4,84
SOMMANO m? 4,84 7,02 33,98
119/ 633 Miglioramento acustico - profilo perimetrale
NP_083* Fornitura e posa profilo perimetrale sagomato angolare in polietilene
adesivizzata su due lati esterni, costituito da una fascia pre-tagliata di
A RIPORTARE 143°495,61
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 143'495,61
dimensioni 10x20x150 mm e spessore pari a6 mm (tipo Profyle - dittal
Isolgomma).
E' compresa la fornitura e posa di adesivi per conferire continuita
isolante ai profili perimetrali.
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 14 - P1 pavimenti
P1
incremento per sovrapposizione in HPESO
bar 36,00 1,100 39,60
bagni 24,00 1,100 26,40
conferenza 49,00 1,100 53,90
SOMMANO m 119,90 6,23 746,98
120/ 634 Miglioramento acustico - strisce sottoparete
NP_082* Fornitura e posa di strisce sottoparete in rotoli composti da granuli di
gomma SBR pressati ad ata densita (tipo Stywalls - ditta Isolgomma),
per contropareti in legno e/o cartongesso e per pareti divisorie leggere.
E' compresa la fornitura e posa di adesivi per conferire continuita
isolante alle strisce.
Strisce aventi larghezza >150 mm e spessore pari a3 mm.
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 14 - P1 pavimenti
P1
incremento per sovrapposizione in HPESO
strisce sottoparete bagno * (lung.=5,5+4,1+1+2,9) 13,50 1,100 14,85
strisce sottoparete - bar * (lung.=5,50+2,2+2+1,7) 11,40 1,100 12,54
SOMMANO m 27,39 3,50 95,87
121/ 635 Miglioramento acustico - tappetino acustico
NP_084* Fornitura e posa di isolamento acustico sotto-pavimento, composto da
granuli di gomma e sughero pressati a cado con leganti poliuretanici di
densita 700 kg/m3 (tipo Sylwood - ditta |solgomma).
Spessore 3 mm.
E' compresa la fornitura e posa di adesivi per conferire continuita
isolante a sistema
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 14 - P1 pavimenti
incremento per sovrapposizione in HPESO
P1
bar 52,00 1,100 57,20
bagni+ingresso 30,00 1,100 33,00
conferenza 97,00 1,100 106,70
SOMMANO mq 196,90 17,40 3'426,06
122/ 636 Sgquscia perimetralein alluminio anodizzato
NP_085* Fornitura e posa di sguscia in aluminio anodizzato argento per
raccordo perimetrale nella posa fra rivestimento e pavimento.
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 14 - P1 pavimenti
bar 36,00 36,00
Servizi e ascensore 25,00 25,00
pareti interne 2,00 5,60 11,20
2,00 2,90 5,80
1,00 4,00 4,00
1,00 1,00 1,00
2,00 5,20 10,40
2,00 2,20 4,40
2,00 2,00 4,00
2,00 1,70 3,40
A RIPORTARE 105,20 147°764,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

105,20

147°764,52

123/ 643
NP_051*

SOMMANO ml

Basamento caminoin arenaria

Fornitura e posain operadi basamento per camino in arenaria con
finitura analoga a quello esistente a piano terranel locale PT-L03 -
dimensioni 250x50x30 cm circa (da definirein
cantierecongiuntamente allaDL)

La voce comprende:

- Lavorazione della superficie con finitura delle parti viste rigate in
orizzontale e poi sabbiate, con tondo su tutti i lati dei riquadri, in
analogia ala finitura di quello esistente, secondo le indicazioni della
DL;

- Posa in opera con malta di calce idraulica naturae e polvere di
arenaria;

- Protezione a base di polisilossani.

SpCat 1 - OG2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

SbCat 14 - P1 pavimenti

P1_bar camino

SOMMANO cadauno

Parzide P1 pavimenti (SbCat 14) euro

105,20

1,00

1,00

17,35 1'825,22

1'346,65 1'346,65

41'828,52

A RIPORTARE

150'936,39
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150936,39
P2 pavimenti (ShCat 15)
124/ 160 Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore,
1C.08.450.00finoa3 mm
10.a* Strato separatore in teli di polietilene espanso estruso - spessore fino a
3mm
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
ShCat 15 - P2 pavimenti
Incremento per sovrapposizionein LARG
n° 2 strati separatori: uno tramassetto impianti e struttura sottostante,
uno tra massetto impianti e sottof ondo pavimentazione (in PAR UG)
P2
portico superficie 2,00 28,00 1,300 72,80
portico - risvalti 2,00 25,00 1,300 0,200 13,00
Ingresso biblioteca - superfcie 2,00 85,00 1,300 221,00
Ingresso biblioteca - risvolti 2,00 44,00 1,300 0,300 34,32
Salalettura - superficie 2,00 95,00 1,300 247,00
Salalettura - perimetro 2,00 46,00 1,300 0,300 35,88
Pianerottoli scale - superficie * (par.ug.=2* 2* 2) 8,00 2,80 1,300 1,300 37,86
Pianerottoli scale - risvolto * (par.ug.=2* 2* 2)* (lung.=2,80+1,3+2,8+
13 8,00 8,20 1,300 0,300 25,58
SOMMANO m2 687,44 2,06 1'416,13
125/ 161 Sottofondo di riempimento alleggerito - sp. 5cm
1C.08.100.00| Sottofondo di riempimento alleggerito con impasto a 150 kg di
10* cemento 32,5 R per m® di argilla espansa, rispondente a Criteri
Ambientali Minimi di cui d Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, granulometria 8-
20 mm, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani,
spessore cm 5
SpCat 1 - 0G2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 15 - P2 pavimenti
P2
portico superficie 28,50 28,50
Ingresso biblioteca - superfcie 85,00 85,00
Sdlalettura - superficie 95,00 95,00
pianerottoli scala* (par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,300 14,56
SOMMANO m? 223,06 18,24 4068,61,
126/ 162 M assetto alleggerito per formazione pendenze su lastrici sp. medio
1C.08.100.00|cm 6: per ogni cm in piu 0in meno, min 3cm max 8 cm
60* Per ogni cm in pit 0 in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore
totale minimo 3 cm, massimo 8 cm, esclusi i sottofondi di riempimento
che possono avere spessori maggiori quanto necessari) sulle voci
precedenti
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 15 - P2 pavimenti
P2
massetto da 10 cm-5cm=5 cm
Vedi voce n° 161 [m? 223.06] 5,000, 1'115,30
SOMMANO m?x cm 1°115,30 3,61 4026,23
127/ 163 Rete di acciaio elettrosaldata
1C.04.450.00 |Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
20* Minimi di cui ad Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti dla norma UNI
A RIPORTARE 160°447,36
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 160'447,36
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui a D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tegli, sfridi, legature.
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 15 - P2 pavimenti
P2 - nel massetto di sottofondo
incremento per sovrapposizione in larghezza
maglia 10x10, diam 5 mm, peso: 3,08 kg/mq
Vedi voce n° 161 [m? 223.06] 1,100 3,080 755,73
SOMMANO kg 755,73 2,09 1'579,48
128/164 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metalica: - acaldo
10.a SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
SbCat 15 - P2 pavimenti
Vedi voce n° 163 [kg 755.73] 755,73
SOMMANO kg 755,73 1,96 1'481,23
129/ 165 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, re ... del
1C.08.050.00 |massetto anche per spessori ridotti (inferiori a5 cm)
30* Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti,
linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300
kg di cemento 32,5 R per m3 di sabbia, tirato in perfetto piano,
spessore cm 5 €/o letto di posa in sabbia e cemento €/o massetto di
calce idraulica naturale (in base alle indicazioni della DL). Sono
compresi eventuali addittivi per garantire la resistenza del massetto
anche per spessori ridotti (inferiori a5 cm)
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 15 - P2 pavimenti
P2
Vedi voce n° 161 [m? 223.06] 223,06
soglie davanzali finestre 3,00 1,00 3,00
SOMMANO mq 226,06 16,98 3'838,50
130/ 166 Canali di gronda: lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
1C.14.050.00 | (peso = 6,50 kg/m?)
20.c* Candi di gronda completi di cicogne o tiranti; pluvidi, compresa la|
posa dei braccioli; converse, scossdine, copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluvidli,
lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
(peso = 6,50 kg/m?)
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 15 - P2 pavimenti
scossalina- sopra latrave in acciaio rivestita con intonaco su rete
metallica (tipo pernervo) 10,00 0,600 6,00
SOMMANO m? 6,00 97,50 585,00
131/ 167 Impermeabilizzazione con membr ana liquida elastica
1C.13.400.01 |Impermeabilizzazione con membrana liquida dastica
60* monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa,
rispondente ai requisiti richiesti dalla EN 1504-2 (C) principi PI-MC-
IR, consumo minimo 2 kg/m? compresa mano di primer a base di
resine sintetiche e assistenze edili alaposa.
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 15 - P2 pavimenti
P2
A RIPORTARE 167°931,57|
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167°931,57
impermeabilizzazione portico 29,00 29,00
impermeabilizzazione portico risvolti 24,00 1,300 0,150 4,68
pianerottoli * (par.ug.=2*2) 4,00 2,80 1,300 14,56
impermeabilizzazione pianerottoli risvolti * (par.ug.=2* 2)* (lung.=2,8+
1,3+2,8+1,3) 4,00 8,20 1,300 0,150 6,40
SOMMANO m? 54,64 29,19 1'594,94
132/168 Pavimento di cotto in piastrelle rettangolare: 14 x 28 cm - sp. 25
RRM_B4506 |mm
8a* Pavimento di cotto in piastrelle con superficie rustica, per ambienti
interni ed esterni, spaccate in opera, spessore 25 mm, posto in operasu
letto di malta bastarda, con giunti in cemento grigio di circa 1 cm,
compresi tagli e sfridi, trattamento superficide da pagarsi a parte:
rettangolare: 14 x 28 cm
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 15 - P2 pavimenti
P2
Vedi voce n° 161 [m? 223.06] 223,06
Scala lato ovest
davanzali in cotto sulla scala e davavanzale finestra - lato ovest 2,00 2,00
cotto sul parapetto murario e muretto *(lung.=3,00+2) 5,00 0,300 1,50
Scala lato est
davanzale finestra - lato est 2,00 2,00
cotto sul parapetto murario e muretto *(lung.=3,00+2) 5,00 0,300 1,50
Pianerottoli scala 4,00 2,80 1,300 14,56
SOMMANO mq 244,62 63,56 15°548,05
133/169 Trattamento per pavimenti in cotto lasciato in sito
RRM_B4507 | Trattamento per pavimenti in cotto eseguito mediante lavaggio a fondo
* con acido tamponato, successivo passaggio di impregnate e quindi
stesura di cerain pasta neutra o colorata
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 15 - P2 pavimenti
P2
Vedi voce n° 168 [mq 244.62] 244,62
SOMMANO mq 244,62 17,32 4'236,82
134/170 Trattamento pavimento in cotto
NP_004* Trattamento in sito del pavimento in cotto tramite le seguenti
operazioni:
1. Rimozione preliminare di depositi
2. Spazzolatura a secco mediante macchina mono-spazzola dotata di
disco abrasivo adatto d tipo di pavimentazione e successiva
aspirazione delle polveri e dei depositi presenti
3. Lavaggio leggero utilizzando prodotti detergenti e sgrassanti senzal
alterare |e caratteristiche fisiche del pavimento
4. Risciacquo con detergente neutralizzante
5. Stesura DUE (2) MANI di fondo con idro - oleorepellente a base)
acqua prodotto ecol ogico antimacchia.
6. Dopo 24/36 ore stesura due/tre mani impregnante di base composto
da cere di carnauba e resine emulsionate in dispersione acquosal
prodotto altamente penetrante ecologico
SpCat 1 - OG2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 15 - P2 pavimenti
P2
restauro davanzale in cotto (scala est) 1,50 1,50
SOMMANO mq 1,50 39,85 59,78
135/ 360 Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
A RIPORTARE 189°371,16
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 189'371,16
1C.24.180.00 | Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
40.b* soluzione ad elevata impregnazione eseguita a pit mani fino a
saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita: - su murature, su pietre, su calcestruzzo
SpCat 1 - 0G2
Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
SbCat 15 - P2 pavimenti
su superfici in cotto
P2
portico superficie 28,50 28,50
Scala lato ovest
davanzali in cotto sullascala e davavanzale finestra - lato ovest 2,00 2,00
cotto sul parapetto murario e muretto *(lung.=3,00+2) 5,00 0,300 1,50
Scala lato est
davanzale finestra - |ato est 2,00 2,00
cotto sul parapetto murario e muretto * (lung.=3,00+2) 5,00 0,300 1,50
Pianerottoli scala 4,00 2,80 1,300 14,56
SOMMANO m? 50,06 7,02 351,42
136/ 361 PIETRA grigiain arenaria - spessore 2 cm - SOLO FORNITURA
MC.17.050.0 |PIETRA grigiain in arenaria lastre con facce vista alevigaturamedia e
010.a* le altre grezze di sega, coste fresate a giunto: - spessore 2 cm
SpCat 1 - 0G2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 15 - P2 pavimenti
P2
incremento per piccole quantitain HPESO
fornitura soglie * (lung.=0,1+1,00+0,1) 2,00 1,20 0,160 3,000 1,15
SOMMANO m? 1,15 93,43 107,44
137/ 362 PIETRA grigia in arenaria - per ogni cm in piu - SOLO
MC.17.050.0 |[FORNITURA
010.b* PIETRA grigiain in arenaria lastre con facce vista alevigaturamedia e
le dltre grezze di sega, coste fresate a giunto: - per ogni cmin pit
SpCat 1 - OG2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI
ShCat 15 - P2 pavimenti
P1
incremento per piccole quantitain HPESO
spessore soglie: 15cm-2cm=13 cm
fornitura soglie * (lung.=0,1+1,00+0,1)* (H/peso=13,000* 3) 2,00 1,20 0,160 39,000 14,98
SOMMANO m2x cm 14,98 29,55 442,66
138/363 Posa in opera di masselli in pietra naturale - volume da 0,020 a
1C.17.150.00|0,030 mc
70.a* Posa in opera di masselli in pietra naturale di qualunque forma e
dimensione; compresala maltadi legante idraulico o idonei collanti, le
assistenze murarie, i piani di lavoro, la protezione in corso lavori, 1a
pulizia finale e quanto altro necessario per dare I'opera finita in ogni
sua parte. Valutazione a m? riferita a ciascun massello, nelle seguenti
categorie dimensiondi: - volume da 0,020 a 0,030 mc
SpCat 1 - 0G2
Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI
ShCat 15 - P2 pavimenti
P2
incremento per piccole quantitain HPESO
posa soglie nuove in areanaria * (lung.=0,1+1,00+0,1)* (H/peso=0,150*
3) 2,00 1,20 0,160 0,450 0,17
SOMMANO m? 0,17 540,64 91,91
139/ 364 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte in pietra
A RIPORTARE 190°364,59

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola



pag. 42

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

190°364,59

1C.17.550.00
20.f*

140/ 365
1C.17.550.00
20.t*

141/ 366
1C.24.180.00
40.b*

142/ 637
NP_082*

143/ 638

grigia

Fornitura e posa davanzdi di finestra e soglie di porte finestra,
larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate;
forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con
ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresal
la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per
dare l'operafinitain ogni sua parte. Nei materidi: - pietragrigia

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETT! e PAVIMENTI

ShCat 15 - P2 pavimenti

P2

soglie davanzali finestre * (lung.=0,1+1,3+0,1)

SOMMANO m

Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte in pietra
grigia - per ogni cmin piti oin meno oltrei 26 cm.

Fornitura e posa davanzai di finestra e soglie di porte finestra,
larghezza cm. 26, spessore cm 5, con piano visto e coste levigate;
forniti di gocciolatoio, con formazione di vaschetta in pendenza, con
ribasso massimo di 2 cm, ricavata nello spessore della lastra. Compresal
la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la
protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per
dare I'operafinitain ogni sua parte. Nei materidi: - pietra grigia - per
ogni cmin pit oin meno oltrei 26 cm.

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 15 - P2 pavimenti

P2

soglie davanzali finestre * (lung.=0,1+1,3+0,1)* (H/peso=65-26)

SOMMANO m x cm

Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
soluzione ad elevata impregnazione eseguita a piu mani fino a
saurazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita: - su murature, su pietre, su calcestruzzo

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 15 - P2 pavimenti

P2_trattamento soglie

incremento per piccole quantitain HPESO

soglie nuove in areanaria* (lung.=0,1+1,00+0,1)* (larg.=0,160+0,15)
davanzali nuovi finestre * (lung.=0,1+1,3+0,1)* (larg.=0,65+0,2)

SOMMANO m?

Miglioramento acustico - strisce sottoparete

Fornitura e posa di strisce sottoparete in rotoli composti da granuli di
gomma SBR pressati ad alta densita (tipo Stywalls - ditta Isolgomma),
per contropareti in legno e/o cartongesso e per pareti divisorie leggere.
E' compresa la fornitura e posa di adesivi per conferire continuita
isolante alle strisce.

Strisce aventi larghezza >150 mm e spessore pari a3 mm.

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 15 - P2 pavimenti

P2

incremento per sovrapposizione in HPESO

deposito * (lung.=5,50+4,20+1)

SOMMANO m

Miglioramento acustico - profilo perimetrale

3,00

3,00

2,00
3,00

1,50

1,50

1,20
1,50

10,70

0,310
0,850

39,000

2,000
2,000

1,100

4,50

4,50

175,50

175,50

1,49
7,65

9,14

11,77

11,77

155,14

3,49

7,02

3,50

698,13

612,50

64,16

41,20

A RIPORTARE

191°780,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

191°780,58

NP_083*

144/ 639
NP_084*

145/ 640
NP_085*

Fornitura e posa profilo perimetrale sagomato angolare in polietilene
adesivizzata su due lati esterni, costituito da una fascia pre-tagliata di
dimensioni 10x20x150 mm e spessore pari a6 mm (tipo Profyle - ditta
Isolgomma).

E' compresa la fornitura e posa di adesivi per conferire continuita
isolante ai profili perimetrali.

SpCat 1 - 0G2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 15 - P2 pavimenti

P2

incremento per sovrapposizione in HPESO

ingresso + deposito

biblioteca

SOMMANO m

Miglioramento acustico - tappetino acustico

Fornitura e posa di isolamento acustico sotto-pavimento, composto da
granuli di gomma e sughero pressati a caldo con leganti poliuretanici di
densita 700 kg/m3 (tipo Sylwood - ditta |solgomma).

Spessore 3 mm.

E' compresa la fornitura e posa di adesivi per conferire continuita
isolante a sistema

SpCat 1 - 0G2

Cat 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 15 - P2 pavimenti

P2

incremento per sovrapposizione in HPESO

ingresso+deposito

biblio

SOMMANO mq

Sguscia perimetralein alluminio anodizzato

Fornitura e posa di sguscia in aluminio anodizzato argento per
raccordo perimetrale nella posa fra rivestimento e pavimento.

SpCat 1 - OG2

Ca 2 - SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI

ShCat 15 - P2 pavimenti

P2

incremento per sovrapposizione in HPESO

ingresso + deposito

parete divisoria

biblioteca

SOMMANO ml

Parzide P2 pavimenti (SbCat 15) euro
Parzide SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI (Cat 2) euro

2,00
1,00
1,00

45,00
47,00

85,00
95,00

45,00
5,50
4,20
1,00

47,00

1,100
1,100

1,100
1,100

49,50
51,70

101,20

93,50
104,50

198,00

45,00
11,00
4,20
1,00
47,00

108,20

6,23 630,48

17,40 3'445,20

17,35 1'877,27

46'797,14
130'948,04

A RIPORTARE

197°733,53
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197°733,53
PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE (Cat
3
<nessuna> (SbCat 0)
146/ 38 Muratura di mattoni pieni
1C.06.050.00|Muratura in fondazione o elevazione di mattoni pieni rispondenti alla
10.a* UNI EN 771-1 e a Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la
realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018, compresa la
malta tradizionale o termica, compreso I'onere per la formazione di
spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, conducibilita
termica () secondo la UNI 1745 - con malta idraulica di calce
naturale, 0,55 W/mK
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
PIANO SECONDO
valtini e spallette superiori delle finestre
valtini finestre * (lung.=0,15+1,3+0,15) 16,00 1,60 0,600 15,36
valtini porte * (lung.=0,15+1,5+0,15) 2,00 1,80 0,600 2,16
spallette finestre 16,00 2,00 0,300 0,600 5,76
spallette porte 2,00 2,00 0,300 0,600 0,72
Ricostruzioni localizzate in corrispondenza di nuovi elementi strutturali
incremento per piccole quantitain LUNG
demolizioni localizzate muratura funzionali alle opere strutturali
P2_nuovatrave sul lato sud e spostamento pilastri verso il basso *
(lung.=0,50* 1,5) 2,00 0,75 0,500 0,75
Nuovo solaio traP1 e P2 - scassi per nuove travi *(lung.=0,50*1,5) 4,00 0,75 0,500 0,300 0,45
SOMMANO m3 25,20 625,58 157764,62
147/ 39 Muratura di mattoni pieni
1C.06.050.00 |Muratura in fondazione o elevazione di mattoni pieni rispondenti ala
10.a* UNI EN 771-1 e & Criteri Ambientali Minimi di cui a Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la
realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018, compresa la
malta tradizionale o termica, compreso I'onere per la formazione di
spalle, valtini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, conducibilita
termica (A\) secondo la UNI 1745 - con malta idraulica di calce
naturale, 0,55 W/mK
SpCat 1 - OG2
Cat 3- PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Parzializzazione muratura in mattoni e cuci-scuci in PAR UG
PT
Muro portante tralocae PT_LOlae PTLO3 0,70 2,40 3,250 0,600 3,28
adetrarre porta 0,70 0,80 2,100 0,600 -0,71
Muratura esterna prospetto est - uscitadi sicurezza 0,70 3,50 0,400 0,98
adetrarre porta 0,70 1,25 1,800 0,400 -0,63
P1
Muro portante tra P1L01 e P1LO2 a 0,70 2,00 3,450 0,600 2,90
adetrarre gpertura 0,70 0,98 2,550 0,600 -1,05
P2
Muratura sostitutiva del cordolo in c.a e dellafinestra anastro, sotto la
copertura
su tutto il perimetro 0,70 0,90 48,000 0,550 16,63
adetrarreil dormiente in legno 0,70 0,24 48,000 0,200 -1,61
Muratura laterale del portico 0,70 4,60 2,000 0,650 4,19
Muratura sottoi pilastri del portico 0,70 2,00 0,150 0,500 0,11
Muratura di spina 0,70 12,50 0,700 6,13
P1-P2
Muro di spina - chiusura nicchia *(lung.=0,40*0,7) 0,70 0,28 2,800 0,55
Muro di spina - riempimento foro centrale 0,70 2,400 0,600 1,01
Muro di spina -Sopraelvazione fino alla copertura 0,70 9,100 0,600 3,82
A RIPORTARE 35,60 213'498,15
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,60 213'498,15
Muro sud - Sopraglevazione fino alla copertura 0,70 10,000 0,600 4,20
Parapetto murario scala, lato est 0,70 3,00 0,300 0,500 0,32
Muretto demoalito scaa,lato est+ovest 0,70 2,00 2,000 0,200 0,56
Muretto inclinato lungo le rampe 0,70 3,00 0,300 0,100 0,06
riempimenti nicchie 0,70 0,60 2,400 1,01
0,70 0,25 1,300 0,23
Lato ovest - cuci scuci muratura 0,70 3,00 0,400 0,84
PT - Muratura sotto le soglie museo/cortile 1,00 1,00 0,400 0,40
PT - Muratura sotto | e soglie museo/ascensore 1,00 1,00 0,400 0,40
adetrarrericostruzione dei voltini e spallette di finestre e porte
Vedi voce n° 38 [m? 25.20] -0,70 -17,64
lato sud - muratrain corrispondenza della nuovatrave 0,70 2,00 0,600 0,500 0,42
PT - tamponamento del camino - parete di tamponamento 1,80 3,000 0,060 0,32
PT - camino - piano di appoggio per battuto di calce 1,500 0,300 0,45
VANO SCALA - parete per latrina su pianerottolo 1,00 0,500 0,100 0,05
Sommano positivi m3 48,86
Sommano negativi m? -21,64
SOMMANO m? 27,22 625,58 17°028,29
148/ 40 Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti
1C.06.720.00 |successivi, a parziale 0 a tutto spessore, su strutture preesistenti
30* lesionate o darisanare
Muratura a cuci-scuci con mattoni pieni, eseguita a piccoli tratti
successivi, a parzide o a tutto spessore, su strutture preesistenti
lesionate o da risanare. Compresi: la malta di calce naturale
rispondente, se del caso, alle carateristiche di quella originale; lal
demolizione in breccia, il taglio a tratti successivi delle vecchie
murature; le immorsature trai nuovi ed i vecchi corsi; i piani di lavoro
interni, le opere di presidio, le puntellature; |'accatastamento
nell'ambito del cantiere delle macerie, il loro carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi i ponteggi
esterni e gli oneri di smaltimento.
SpCat 1 - 0G2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
PT
Muro portante tralocae PT_LOlae PTLO3 0,30 2,40 3,250 0,600 1,40
adetrarre porta 0,30 0,80 2,100 0,600 -0,30
Muratura esterna prospetto est - uscitadi sicurezza 0,30 3,50 0,400 0,42
adetrarre porta 0,30 1,25 1,800 0,400 -0,27
P1
Muro portante tra P1LO1 e P1LO2 a 0,30 2,00 3,450 0,600 1,24
adetrarre gpertura 0,30 0,98 2,550 0,600 -0,45
P2
Muratura sostitutiva del cordolo in c.a. e dellafinestra anastro, sotto la
copertura
su tutto il perimetro 0,30 0,90 48,000 0,550 7,13
adetrarreil dormiente in legno 0,30 0,24 48,000 0,200 -0,69
Muratura laterale del portico 0,30 4,60 2,000 0,650 1,79
Muratura sottoi pilastri del portico 0,30 2,00 0,150 0,500 0,05
Muratura di spina 0,30 12,50 0,700 2,63
P1-P2
Muro di spina - chiusura nicchia *(lung.=0,40*0,7) 0,30 0,28 2,800 0,24
Muro di spina - riempimento foro centrale 0,30 2,400 0,600 0,43
Muro di spina -Sopraelvazione fino alla copertura 0,30 9,100 0,600 1,64
Muro sud - Sopraglevazione fino alacopertura 0,30 10,000 0,600 1,80
Parapetto murario scala, lato est 0,30 3,00 0,300 0,500 0,14
Muretto demoalito scala,lato est+ovest 0,30 2,00 2,000 0,200 0,24
Muretto inclinato lungo le rampe 0,30 3,00 0,300 0,100 0,03
riempimenti nicchie 0,30 0,60 2,400 0,43
0,30 0,25 1,300 0,10
A RIPORTARE 18,00 230'526,44
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18,00 230'526,44
Lato ovest - cuci scuci muratura 0,30 3,00 0,400 0,36
adetrarre ricostruzione dei voltini
Vedi voce n° 39 [m3 27.22] -0,30 -8,17
lato sud - muratrain corrispondenza della nuovatrave 0,30 2,00 0,600 0,500 0,18
P1 - mancanza sullamuraturadel parapetto 0,500 0,50
Pianerottolo_tavolato per latrinalato ovest 1,00 0,500 0,150 0,08
Sommano positivi m3 20,83
Sommano negativi m3 -9,88
SOMMANO m?3 10,95 804,36 8807,74
149/ 41 Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su
1C.06.740.00 |/murature esistenti, con muraturain mattoni pieni
30* Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature
esistenti, con muratura in mattoni pieni e mata di calce naturae
rispondente, se del caso, dle carateristiche di quella originae.
Comprese rifilature, immorsature, piani di lavoro interni. Per l'effettivo
volume di muraturarealizzato.
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
Pseminterrato - aperturatra piattaforma elevatrice e Locale PTL04 *
(lung.=2,10+1,4+2,1) 5,60 0,300 0,650 1,09
Pterra - aperturatra PTL03.ae PTL04 *(lung.=2,2+1,5+2,2) 5,90 0,300 0,650 1,15
Pterra - aperturatra PTL03.ae PTLOla* (lung.=2,2+1,4+2,2) 5,80 0,300 0,600 1,04
Pprimo- aperturatra P1L02.ae P1LO1 *(lung.=2,65+1,6+2,65) 6,90 0,300 0,650 1,35
Pprimo- aperturatra P1L03 e P1L02a* (lung.=0,6+1,6+0,6) 2,80 0,300 0,650 0,55
SOMMANO m3 5,18 710,09 3678,27
150/ 42 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici - altezza da 80 a
1C.22.020.00{220mm
10.a* Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: -
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, dtezza da 80 a
220mm
SpCat 1 - 0G2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Poutrelles HEA 160 - peso 30.4 kg/m
Pseminterrato - aperturatra piattaforma elevatrice e Locale PTL04 3,00 1,40 30,400 127,68
Pterra - aperturatraPTLO3.ae PTL0O4 3,00 1,50 30,400 136,80
Pterra - aperturatra PTL0O3.ae PTLOla 3,00 1,40 30,400 127,68
Pprimo- aperturatra P1L02.ae P1L01 3,00 1,60 30,400 145,92
Pprimo- aperturatra P1LO3 e P1L02a 3,00 1,60 30,400 145,92
tubolari in spezzoni in carpenteria metallica per saldatura rete metalica
portaintonaco - 150x50 spessore 3 mm peso 9,14 kg/m *
(par.ug.=5,00* 2 4) 40,00 0,15 9,140 54,84
SOMMANO kg 738,84 4,74 3502,10
151/43 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00 | Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metalica: - acaldo
10.a* SpCat 1 - 0G2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Zincatura poutrelles sopra le porte
Vedi voce n° 42 [kg 738.84] 738,84
SOMMANO kg 738,84 1,96 1'448,13
A RIPORTARE 247'962,68”
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

247°962,68

152/ 44
1C.07.450.00
20.b*

153/ 45
1C.07.760.00
40*

Armature di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro fino a
155 gr/m2 o con rete metallica fino a 850 gr/m?

Armature di intonaci con reti in metalo, in fibra di vetro o dtre reti
similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: -
armatura di intonaci in spessore con retein fibradi vetro di peso fino a
155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m?

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Armatura al'intradosso delle poutrelles (intradosso+risvalti sulla
parete)

Pseminterrato - aperturatra piattaforma elevatrice e Locale PTL04
Pterra - aperturatra PTLO3.ae PTLO4

Pterra - aperturatra PTLO3.ae PTLOla

Pprimo- aperturatra P1L02.ae P1L01

Pprimo- aperturatra P1L03 e P1L02a

SOMMANO m?

Intonaco completo ad applicazione manuale

Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticai ed orizzontai, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:

-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturali, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
contrallati in razionale distribuzione granulometrica. Tirato a staggia e
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;

-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche)
naturdi, ed aggregeti selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dalaDL, s prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Vedi voce n° 44 [m2 11.25]

Intonaco sulle spallette - lato interno

Pseminterrato - aperturatra piattaforma elevatrice e Locale PTL04 *
(lung.=2,10+1,4+2,1)

Pterra - aperturatra PTLO3.ae PTL04 *(lung.=2,2+1,5+2,2)

Pterra - aperturatraPTL03.ae PTLOla* (lung.=2,2+1,4+2,2)

Pprimo- aperturatra P1L02.ae P1LO1 *(lung.=2,65+1,6+2,65)

Pprimo- aperturatra P1L03 e P1L02a* (lung.=0,6+1,6+0,6)

Intonaco spallette - lati frontali

Pseminterrato - aperturatra piattaforma elevatrice e Locale PTL04 *
(lung.=2,10+1,4+2,1)

Pterra - aperturatra PTL03.ae PTL04 *(lung.=2,2+1,5+2,2)

Pterra - aperturatra PTL03.ae PTLOla* (lung.=2,2+1,4+2,2)

Pprimo- aperturatra P1L02.ae P1L01 *(lung.=2,65+1,6+2,65)

Pprimo- aperturatra P1L03 e P1L02a* (lung.=0,6+1,6+0,6)

Intonaco su nuovi muri portanti ricostruiti
PT

traingresso musoo e disimpegno

museo * (lung.=36+12+2+14+6+4)

P1

parete ricostruita tra disimpegno e antibagno privato * (lung.=3+2,1+
0,6)

Scale e portici

PT

portico

altro

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2,00

1,40
1,50
1,40
1,60
1,60

5,60
5,90
5,80
6,90
2,80

5,60
5,90
5,80
6,90
2,80

2,20
74,00

5,70

4,00
5,00

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

0,650
0,650
0,600
0,650
0,650

0,300
0,300
0,300
0,300
0,300

3,300
1,000

3,350

2,10
2,25
2,10
2,40
2,40

11,25

11,25

364
384
3,48
4,49
1,82

336
354
3,48
4,14
1,68

14,52
74,00

19,10

4,00
5,00

4,95

55,69

A RIPORTARE

161,34

248'018,37,
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 161,34 248'018,37,
P1
parapetto interno lato sud 9,00 0,300 2,70
atro 1,00 1,00
P2
parapetto scala* (par.ug.=2*2) 4,00 1,50 6,00
Sui rappezzi rimossi portico P2
fronte sottoportico 3,00 3,00
atro 3,50 3,50
vano scale
intonaco in corrispondenza del parapetto ricosttuito a P2 *(H/
peso=0,3+0,3+0,3) 2,00 2,80 0,900 5,04
prospetto sud - intonaco rimosso in corrispondenza della nuova trave in
acciaio sul lato sud * (par.ug.=2*2) 4,00 1,00 4,00
Finestre e porte a P2
finestre - solo valtino 16,00 0,50 8,00
finestre - una parte di spalletta* (par.ug.=16*2) 32,00 0,30 0,600 5,76
Porte 4,00 2,30 2,300 21,16
adetrrare gpertura 4,00 1,00 2,300 -9,20
P1
intonaco nelle nicchie tamponate 2,00 1,00 2,600 5,20
camino 1,00 1,15 1,300 1,50
P1
nicchia 1,00 0,70 2,800 1,96
PT - tamponamento del camino 1,00 1,80 3,000 5,40
P2
Sommano positivi m2 235,56
Sommano negativi m2 -9,20
SOMMANO m2 226,36 38,39 8'689,96
154/ 46 Parete in cartongesso con 2 lastreignifughe e 2 lastre standard
NP_009* Fornitura e posa di controparete realizzata in lastre di gesso ignifugo
rivestito (cartongesso tipo GKF - KNAUF), dello spessore di mm.
12,5 e accoppiate a lastre Standard (tipo GKB - KANUF) sp. 12,5
mm, fissate con viti autoperforanti fosfatate su orditurametallicain
acciaio zincato dello spessore 0,6 mm. A normaDIN, con guide a
"U" emontanti a"C" posti con interasse massimo di mm. 600,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste delle viti in modo da
ottenere una superficie pronta per lafinitura, con orditurametallica
dellalarghezza di mm. 75, rivestimento su duelati a vista con due
lastre 12,5+12,5 mm.
Le lastre ignifughe dovranno essere posate in modo da essere rivolte
sempre verso |'esterno (si verifichi lo schemadi posaconlaDL).
Lavoce comprende larealizzazione di tagli, scassi, asole per cassette
impiantistiche e varie.
Dati tecnici lastre ignifughe:
- anorma UNI EN 520 - DIN 18180;
- classe di reazione al fuoco - A2-s1,d0 secondo EN520;
- coefficiente di conducibilita termica: 0,20 W/mK;
- Lastre “antincendio” in gesso rivestito ad alta densita ed
ulteriormente armato con fibre minerali all’interno del nucleo di
gesso per migliorare la tenuta strutturale sotto |’ azione del fuoco;
- composizione nucleo lastra: CaSO4 x 2 H20;
- peso pari a 10 kg/m2 e densita pari a circa 800 kg/m3.
Dati tecnici lastre standard:
-anorma UNI EN 520 - DIN 18180;
- classe di reazione al fuoco - A2-s1,d0 secondo EN520;
- coefficiente di conducibilita termica: 0,20 W/mK;
- Lastre in gesso rivestito costituite da un nucleo di gesso le cui
superfici e bordi longitudinali sono rivestiti di speciale cartone
perfettamente aderente, utilizzabili in tutte letipologie edilizie per
finitured'interni;
- composizione nucleo lastra: CaSO4 x 2 H20;
A RIPORTARE 256708,33
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 256'708,33
- peso pari a9,5 kg/m2 e densita pari a circa 760 kg/m3.
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
Incremento per compensare tagli, scassi, asole per cassette
impiantistiche evariein LARG
Rivestimento incastellatura piattaf orma el evatrice
pareti verticali 6,50 1,100 10,000 71,50
chiusura orizzontale 4,50
canale per areazione 4,00 0,60 1,000 2,40
asola tecnica 2,00 0,88 1,100 3,260 6,31
asola tecnica 1,00 0,88 1,100 2,880 2,79
SOMMANO mq 87,50 54,40 4°760,00
155/ 47 Par eti divisoriein lastre di cartongesso - 2 lastre
RRM_B5506 |Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
2b* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profileti in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide ad pavimento e soffitto fissate alle)
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per
il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i
lati della parete. La voce comprende la realizzazione di tagli, scassi,
asole per cassette impiantistiche e varie.
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Pareti in cartongessso
Incremento per compensare tagli, scassi, asole per cassette
impiantistiche evariein LARG
PIANO PRIMO
sda riunioni *(par.ug.=6,50* 2) 13,00 1,100 3,350 47,91
adetrarre porte * (par.ug.=2,00*2) 4,00 1,50 1,100 2,400 -15,84
PIANO SECONDO
parete rispostiglio eingresso biblio s 15 cm * (larg.=1,500+0,1) 3,30 1,600 3,300 17,42
adetrarre porta * (larg.=1,500+0,1) 1,00 0,80 1,600 2,100 -2,69
Sommano positivi mqg 65,33
Sommano negativi mq -18,563
SOMMANO mq 46,80 57,14 2'674,15
156/ 48 Par eti divisoriein lastredi cartongesso - 2 lastre
RRM_B5506 |Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
2b* fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle|
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura al'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per
il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso su entrambi i
lati della parete. La voce comprende la realizzazione di tagli, scassi,
asole per cassette impiantistiche e varie.
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
CONTROPARETE
PIANO secondo
Incremento per compensare tagli, scassi, asole per cassette
impiantistiche evariein LARG
parete addossata all'ascensore 1,80 1,100 3,300 6,53
A RIPORTARE 6,53 264142,48
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6,53 264°142,48
SOMMANO mq 6,53 57,14 373,12
157749 Pareti divisorie in lastre di cartongesso - 1 lastra standard+1
RRM_B5506 |lastra idrorepellente
20* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura al'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per
il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso di cui una
idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete. La voce)
comprende la redizzazione di tagli, scassi, asole per cassette
impiantistiche e varie.
SpCat 1 - 0G2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
PARETI
Pareti resistenti all'umidita per i bagni
PIANO TERRA
incremento per compensare maggiorazioni spessori pareti in LARG e
tagli, scassi, asole per cassette impiantistiche e varie
bagno/disimpegno con camino 15 cm * (larg.=1,500+0,1) 1,40 1,600 3,300 7,39
adetrarre porte *(larg.=1,500+0,1) 1,00 0,80 1,600 2,100 -2,69
divisoria tra antibagno e bagno 15 cm * (larg.=1,500+0,1) 2,80 1,600 3,300 14,78
adetrarre porte * (larg.=1,500+0,1) 1,00 0,90 1,600 2,100 -3,02
parete con impianti 30 cm *(larg.=2,000+0,1) 1,70 2,100 3,300 11,78
P1
tradisimpegno e antibagno 20 cm *(larg.=1,700+0,1) 3,20 1,800 3,350 19,30
adetrarre porta * (larg.=1,700+0,1) 1,00 0,80 1,800 2,100 -3,02
trabagno e antibagno 15 cm * (larg.=1,500+0,1) 2,85 1,600 3,350 15,28
adetrarre porta * (larg.=1,500+0,1) 1,00 0,80 1,600 2,100 -2,69
parete divisioriabar elocali servizio 10 cm 5,20 1,100 3,350 19,16
adetrarre porte 2,00 0,80 1,100 2,100 -3,70
trapreparazione cibi e servzizi igienici 10 cm 2,10 1,100 3,350 7,74
adetrarre porta 1,00 0,70 1,100 2,100 -1,62
tra bagno e antibagno 10 cm 1,50 1,100 3,350 5,53
adetrarre porta 1,00 0,70 1,100 2,100 -1,62
asolaimpiantistical0 cm 0,80 1,100 3,350 2,95
parete di fondo del ripostiglio 10 1,00 1,100 3,350 3,69
traservizi igienici eriostigio 15 cm * (larg.=1,500+0,1) 2,00 1,600 3,350 10,72
Sommano positivi mq 118,32
Sommano negativi mq -18,36
SOMMANO mq 99,96 67,90 6787,28
158/ 50 Pareti divisorie in lastre di cartongesso - 1 lastra standard+1
RRM_B5506 |lastra idrorepellente
20* Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm
fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita dal
profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con montanti ad
interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle)
strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o
sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura al'incontro con il
soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per
il fissaggio dei serramenti: con due lastre di cartongesso di cui una
idrorepellente di colore verde su entrambi i lati della parete. La voce|
comprende la redizzazione di tagli, scassi, asole per cassette
impiantistiche e varie.
A RIPORTARE 271°302,88
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 271°302,88
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
CONTROPARETI
Incremento per compensare tagli, scassi, asole per cassette
impiantistiche evariein LARG
PIANO TERRA
parete addossata al l'ascensore 10 cm 2,00 1,00 1,100 0,800 1,76
parete bassa nel bagno 10 cm 2,70 1,00 1,100 1,000 2,97
PIANO PRIMO
Antibagno pubblico - controparete 2,80 1,100 3,350 10,32
bagno pubblico . controparete per appoggio wc 1,00 1,100 3,350 3,69
SOMMANO mq 18,74 67,90 1'272,45
159/51 Lanadi vetro- sp. 40 mm
1C.10.500.00|Isolamento termico e acustico in intercapedine realizzato con pannelli
20.a* autoportanti a tutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai
Criteri Ambientali Minimi di cui a Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero delllAmbiente e della tutela dd Territorio e dd Mare,
prodotti con almeno 1'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante)
di origine naturale, che garantisce la massima qualita dell'aria, rivestito
su entrambe le facce con un velo di vetro; conduttivita termica W/mK
0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione a fuoco in
Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature,
adattamenti, fissaggio con quasias mezzo a qualsiasi struttura,
assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- 40 mm
SpCat 1 - OG2
Cat 3- PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Isolamento pareti in cartongesso ignifugo
Vedi voce n° 46 [mq 87.50] 87,50
Controparete normale
Vedi voce n° 47 [mq 46.80] 46,80
Controparete idrorepellente
Vedi voce n° 50 [mq 18.74] 18,74
Parete normale
Vedi voce n° 48 [mq 6.53] 6,53
Parete idrorepellente
Vedi voce n° 49 [mq 99.96] 99,96
SOMMANO m? 259,53 22,76 57906,90
160/ 52 lana di vetro - per ogni 10 mmin piu
1C.10.500.00 |Isolamento termico e acustico in intercapedine realizzato con pannelli
20.b* autoportanti atutta altezza in lana di vetro idrorepellente, rispondenti ai
Criteri Ambientai Minimi di cui a Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dellAmbiente e della tutela del Territorio e dd Mare,
prodotti con almeno 1'80% di vetro riciclato e con un esclusivo legante)
di origine naturale, che garantisce la massima qudita dell‘aria, rivestito
su entrambe le facce con un velo di vetro; conduttivita termica W/mK
0,032, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione a fuoco in
Euroclasse Al, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature,
adattamenti, fissaggio con quasias mezzo a qualsiasi struttura,
assistenza muraria e piani di lavoro. Negli spessori:- per ogni 10 mm in
piu
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
Isolamento pareti in cartongesso ignifugo
pannelo da 7 cm: 7-4=3 cm
Vedi voce n° 51 [m2 259.53] 3,000 778,59
controparete normale
Vedi voce n° 47 [mq 46.80] 3,000 140,40
controparete idrorepel lente
Vedi voce n° 50 [mq 18.74] 3,000 56,22
A RIPORTARE 975,21 278482,23
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 975,21 278'482,23
Pareti in cartongessso - pareti normali
spessore isolante. cmin pitin LARG
PIANO PRIMO
salariunioni 10 cm 6,50 3,000 3,350 65,33
adetrarre porte 2,00 1,00 3,000 2,400 -14,40
PIANO SECONDO
parete rispostiglio eingresso biblio s 15 cm * (larg.=(3+5)) 3,30 8,000 3,300 87,12
adetrarre porta * (larg.=(3+5)) 1,00 0,80 8,000 2,100 -13,44
Pareti resistenti all'umidita per i bagni
spessore isolante - cmin pitin LARG
PIANO TERRA
incremento per compensare maggiorazioni spessori pareti in LARG
bagno/disimpegno con camino 15 cm * (larg.=(3+5)) 1,40 8,000 3,300 36,96
adetrarre porte * (larg.=(3+5)) 1,00 0,80 8,000 2,100 -13,44
divisoria tra antibagno e bagno 15 cm * (larg.=(3+5)) 2,80 8,000 3,300 73,92
adetrarre porte *(larg.=(3+5)) 1,00 0,90 8,000 2,100 -15,12
parete con impianti 30 cm *(larg.=3+20) 1,70 23,000 3,300 129,03
P1
tradisimpegno e antibagno 20 cm * (larg.=3+10) 3,20 13,000 3,350 139,36
adetrarre porta * (larg.=3+10) 1,00 0,80 13,000 2,100 -21,84
trabagno e antibagno 15 cm * (larg.=3+5) 2,85 8,000 3,350 76,38
adetrarre porta * (larg.=3+5) 1,00 0,80 8,000 2,100 -13,44
parete divisioriabar elocali servizio 10 cm 5,20 3,000 3,350 52,26
adetrarre porte 2,00 0,80 3,000 2,100 -10,08
trapreparazione cibi e servzizi igienici 10 cm 2,10 3,000 3,350 21,11
adetrarre porta 1,00 0,70 3,000 2,100 -4,41
trabagno e antibagno 10 cm 1,50 3,000 3,350 15,08
adetrarre porta 1,00 0,70 3,000 2,100 -4,41
asolaimpiantistica10 cm 0,80 3,000 3,350 8,04
parete di fondo del ripostiglio 10 1,00 3,000 3,350 10,05
traservizi igienici eriostigio 15 cm * (larg.=3+5) 2,00 8,000 3,350 53,60
Sommano positivi m2 x cm 1'743,45
Sommano negativi m? x cm -110,58
SOMMANO m2x cm 1'632,87 3,82 6'237,56
161/53 Stuccatura saltuaria di superfici inter ne con stucco emulsionato
1C.24.100.00 |Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a
10* ricoprimento di scafitture, di fori, di cavillature, con carteggiatural
delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarie.
SpCat 1 - 0G2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Su pareti piattorma elevatrice - su un sololato
Vedi voce n° 46 [mq 87.50] 87,50
Su pareti divisorie
su 2 lati
Vedi voce n° 47 [mq 46.80] 2,00 93,60
Vedi voce n° 49 [mq 99.96] 2,00 199,92
Su controparete
solosu 1 lato
Vedi voce n° 48 [mq 6.53] 1,00 6,53
Vedi voce n° 50 [mq 18.74] 1,00 18,74
su intonaco fatto
Vedi voce n° 45 [m? 226.36] 226,36
SOMMANO m? 632,65 2,17 1'372,85
A RIPORTARE 286092,64
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 286'092,64
162/ 54 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennelo di:
1C.24.100.00 |primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennéllo di: - primer ai silicati
SpCat 1 - OG2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Su pareti e controparei in cartongesso
Vedi voce n° 53 [m2 632.65] 632,65
SOMMANO m? 632,65 2,79 1'765,09
163/ 55 Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio
1C.24.140.00| Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
30* verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
Su pareti e controparei in cartongesso
Vedi voce n° 54 [m? 632.65] 632,65
SOMMANO m? 632,65 9,64 6°098,75
164/ 56 Sottofondo tipo " weber prim FONDO GRANELL O"
NP_068* Sottofondo adatto per interni ed esterni, avente lo scopo di rendere piu
ruvide le superfici intonacate.
Sottofondo costituito da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche
micronizzate, inerti selezionati e additivi specifici (tipo weberprim
FONDO GRANELLO di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da diluire con
sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, in una o piu passate a
seconda del supporto, con pennello o rullo, con un consumo per mano
pari acirca0,1-0,12 It/mq.
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
trattamento su superfici in cartongesso per rendere irrregolare e rugoso
I'effetto finale
Vedi voce n° 55 [m2 632.65] 632,65
SOMMANO mq 632,65 12,62 7°984,04
165/ 114 Controsoffitto metallico
NP_067* Fornitura e posa di controsoffitto costituito da: pannelli portaintonaco
metallici in rete di acciaio zincato stirata di spessore 0,35 mm, con
nervature principali forate collaboranti e nervature intermedie portanti
(tipo Pernervo Metal). Compresa la sottostruttura in profili metallici
zincati sottili modellabili secondo I'andamento del solaio (orditural
primaria con profili a C-50x50 mm e secondaria con profili a T-40x40
mm, questi ultimi posti ad un passo max di 40 cm); intonaco di malta
di calceidraulicanaturale e superficie pronta allatinteggiatura.
SpCat 1 - OG2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
PIANO TERRA
Intradosso sca e - rampe * (lung.=2,6+2,8+2,9+2,9) 2,00 11,20 1,300 29,12
Intradosso pianerottoli 2,00 2,00 2,800 1,300 14,56
adetrarre 1 rampae 1 pianerottolo 2,00 2,70 1,200 -6,48
2,00 2,70 1,200 -6,48
TRA PIANO1 e P2
rivestimento trave lato sud 1,00 2,00 9,000 18,00
P2 - Muro di spina, In corrispondenzadel punti di appoggio delle travi
A RIPORTARE 48,72 3017940,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

48,72

301'940,52

166/ 171
1C.22.020.00
10.a*

167/172
1C.22.100.00
10.a*

168/ 173
1C.25.200.01
15*

169/ 174
RRM_C3500
8a*

della copertura ove sono previste travi per il passaggio dellatubazione
spezzoni laterdi * (lung.=0,35+0,6+0,35)
spezzone centrale * (lung.=0,35+0,6+0,35)

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m2

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici - altezza da 80 a
220mm

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da -
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, dtezza da 80 a
220mm

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>

Trave sud - spezzoni metdlici per fissareil pernervi metal

tubolare 70x70 mm, spessore 2 mm * (lung.=10/0,4)

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincaturadi carpenteria metallica: - a caldo
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metdlica: - acaldo
SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Vedi voce n° 171 [kg 62.85]

SOMMANO kg

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua e spazzole

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'dliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi dla candizzazione delle acque di scarico e ala
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento dei materidi di risulta.

SpCat 1 - 0G2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

consolidamento solai storici PT (portico e museo)

Incremento per difficolta esecutive in HPESO

PIANO SEMINTERRATO

Locale PT_L04 museo

PIANO TERRA

Locale PT_PO1 portico

SOMMANO m?2

Antiparassitario liquido

Antiparassitario liquido applicato per |a prevenzione e la conservazione
delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici dal
trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate
per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice
antitarlo funghicida. Applicazione a spruzzo o a pennello a scelta dellal

2,00
1,00

6,00

1,30 1,000
1,30 2,000

25,00 0,100

85,00

25,00

4,190

1,100

1,100

2,60
2,60

66,88
-12,96

53,92

62,85

62,85

62,85

62,85

93,50
27,50

121,00

227,70

474

1,96

13,16

12°277,58

297,91

123,19

1'592,36

A RIPORTARE

316'231,56
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 316'231,56
DL
SpCat 1 - OG2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO
parzializzazione per presenza di materiale | apideo
Locae PT_L04_museo 85,00 0,600 51,00
PIANO TERRA
Locale PT_PO1 portico 25,00 0,600 15,00
SOMMANO mq 66,00 19,78 1'305,48
170/ 175 Ripresa di muraturein pietrame calcar eo
RRM_A9517 |Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
1a* metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cune di legno da sostituire a ritiro avwenuto con
elementi murari alettati con malta abbastanza fluida, compresa la
fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature:
ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame calcareo.
Relativamente ai sola storici sono comprese anche le seguenti
lavorazioni: riposizionamento di elementi lapidei slittati verso il basso
nella loro sede originaria e loro stabilizzazione mediante inserimento
di cunei di legno da sostituire aritiro avvenuto.
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
PIANO SEMINTERRATO e PT
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
parzializzazione dell'intervento in HPESO
Locae PT_L04_museo 85,00 0,300 0,100 2,55
Locale PT_P01 portico 25,00 0,300 0,100 0,75
SOMMANO mc 3,30 687,47 2'268,65
171/176 Ripresa di muraturecon laterizi
RRM_A9517 |Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
Oc* metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avwenuto con
elementi murari allettati con malta di calce naturale abbastanza fluida,
compresa lafornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare|
l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di
murature: ricostruzione della muratura in mattoni: mattoncini redizzati
a mano tipo «antico». Per i solal sono comprese anche le seguenti
lavorazioni: riposizionamento di elementi lapidei dlittati verso il basso
nella loro sede originaria e loro stabilizzazione mediante inserimento
di cunei di legno da sostituire aritiro avvenuto.
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
PIANO SEMINTERRATO e PT
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
parzializzazione dell'intervento in HPESO
Locale PT_L04 museo 85,00 0,300 0,050 1,28
Locae PT_PO1 portico 25,00 0,300 0,050 0,38
SOMMANO mc 1,66 936,62 1'554,79
1721177 Risarcitura di lacune su paramento murario in pietra , con
1C.25.200.04 |stilatura ad imitazione della tessitura originaria
40.b* Risarcitura di lacune su paramento murario da eseguirsi attraverso
ricostruzione della parte mancante con mata di cace naturae,
compresi lo strato di profondith con eventuale materide di
riempimento, lo strato di finitura, gli oneri relativi a saggi per la
A RIPORTARE 321°360,48
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3217360,48
composizione di malta idonea per colorazione e granulometria, lal
lavorazione superficiale della stessa e la pulitura di eventuai residui
dalle superfici circostanti: - con stilatura ad imitazione della tessitura
originaria
SpCat 1 - 0G2
Cat 3- PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO e PT
parzializzazione in HPESO
parzializzazione per presenza di materiale lapideo
Locae PT_L04_museo 85,00 0,680 57,80
PIANO TERRA
Locale PT_PO1 portico 25,00 0,650 16,25
SOMMANO m? 74,05 136,35 10°096,72
1737178 Malta alleggerita
NP_020* Fornitura di malta per stuccatura di supporti in mattone, sasso, legno e/
0 misti con mata bio eco competibile alleggerita composta da: calce
idraulica naturde NHL 3.5 bianca (EN 459-1), geo pozzolana
micronizzata (EN 197-1), inerte di vetro espanso certificato (EN
13055-1) fibre anticavillatura e additivi specifici per lalavorabilitae la
stabilita della mata. Al prodotto dovrebbero essere aggiunti inerti in
una quantita massima del 6/7 % in peso, per renderlo anaogo alle
malte esistenti. | supporti/cavita debbono essere puliti da polvere e
sporcizia, in presenza di materidi poco assorbenti come legno e
previsto il preliminare trattamento con primer di adesione (compreso
nella presente voce), in caso di cavita profonde s prevede la
realizzazione di ancoraggi meccanici nel legno con viti autofilettanti in
acciaio inox (compresi nella presente voce).
Una volta preparato il supporto la malta dovra essere applicata a
spessori non superiori a 4 cm per volta. Lo spessore della stuccatura &
variabilein base a punto di applicazione.
Costo del materidle al mq per spessori pari a 4 cm. Prodottc
appositamente formulato (tipo ditta Opificio Bio Aedilitia). E'
compresa nellavoce la fornitura di cunei di legno di piccole dimensioni
(eventualmentye mortdenzati, se richiesto dalla DL), in dternativa/
combinazione di suddetta malta espansiva fibrorinforzata, utili a
stabilizzare i conci lapidei.
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
parzializzazione dell'intervento per applicazione puntuale e localizzata
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO e PT
Stuccature localizzate tra travetti ed elementi lapidel
Locale PT_L04 museo 85,00 0,250 21,25
PIANO TERRA
Locae PT_PO1 portico 25,00 0,250 6,25
SOMMANO m2 27,50 70,72 1'944,80
1747179 Consolidamento dell'aderenza tra lI'intonaco e la muratura
1C.25.300.02 |mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico- fino
40.a* al 20% dedla superficie
Consolidamento dell'aderenza tra I'intonaco e la muratura mediante
iniezione di malta idraulica naturale a basso peso specifico, compresa
preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
pulizia ed dlontanamento dei materidi di risulta, da valutare sulla
superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino a 20% della
superficie
SpCat 1 - 0G2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO e PT
parzializazione ddll'intervento in HPESO
A RIPORTARE 333'402,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

333402,00

175/180
1C.24.710.00
10.b*

176/ 181
RRM_B6501
2a*

1771182
RRM_B6501
2a*

178/183
1C.04.400.00
10.c*

Locale PT_L04 museo
PIANO TERRA
Locale PT_PO1 portico

SOMMANO m?

Raschiatura - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate,
rimozionedi chiodi, ganci

Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

consolidamento solai storici PT (portico e museo)

PIANO SEMINTERRATO e PT

Locale PT_L04 museo

PIANO TERRA

Locale PT_PO1 portico

SOMMANO m?

Tinteggiatura a calce di superfici - imprimitura ad una mano
Tinteggiatura a cace naturae di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne, eseguita a pennello; imprimitura ad una
mano

SpCat 1 - OG2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
ShCat 0 - <nessuna>

consolidamento solai storici PT (portico e museo)

PIANO SEMINTERRATO ePT

Locae PT_L04_museo

PIANO TERRA

Locale PT_PO1 portico

SOMMANO mq

Tinteggiatura a calcedi superfici - imprimitura ad una mano
Tinteggiatura a cace naturale di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: imprimitura ad una
mano

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

consolidamento solai storici PT (portico e museo)

mani in PAE UG

PIANO SEMINTERRATO e PT

Vedi voce n° 181 [mq 110.00]

SOMMANO mq

Casseforme per getti - orizzontali per solette piene

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano
d'appoggio, con impiego di panneli di legno lamellare, comprese
armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disamo: -
orizzontali per solette piene

SpCat 1 - OG2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

consolidamento solai storici PT (portico e museo)

PIANO SEMINTERRATO

Locae PT_L04_museo

PIANO TERRA

Locale PT_PO1 portico

3,00

85,00

25,00

85,00

25,00

85,00

25,00

85,00

25,00

0,300

0,300

25,50

7,50

33,00

85,00

25,00

110,00

85,00

25,00

110,00

330,00

330,00

85,00

25,00

183,90

2,70

2,09

2,09

6°068,70

297,00

229,90

689,70

A RIPORTARE

110,00

340'687,30

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola



pag. 58

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 110,00 340'687,30
SOMMANO m? 110,00 24,29 2'671,90
179/184 Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione - diffusione
RBA_02502 |del fenomeno entro il 30% in un m2
7c* Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione sia delle malte
che degli elementi tessiturdi del paramento murario, mediante
impregnazione fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi ala rimozione,
degli eccessi ddl prodotto consolidante: a pennello o a spruzzo, per unal
diffusione del fenomeno entroil 30% in un m2
SpCat 1 - 0G2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO
parzializzazione in HPESO
Locale PT_L04 museo 85,00 0,400 34,00
PIANO TERRA
Locae PT_PO1 portico 25,00 0,400 10,00
SOMMANO m2 44,00 103,21 4'541,24
180/ 185 Consolidamento corticale con silicato di etile- DECREMENTO
RBA_02502 |Ristabilimento della coesione, nei casi di disgregazione sia delle malte
Ter che degli elementi tessiturdi del paramento murario, mediante
impregnazione fino a rifiuto; inclusi gli oneri relativi ala rimozione,
degli del prodotto consolidante: decremento per applicazione a
spruzzo su superfici maggiori di 10 m2
SpCat 1 - 0G2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO
Vedi voce n° 184 [m2 44.00] -1,00 -44,00
S| DETRAGGONO m2 -44,00 10,32 -454,08
181/ 186 Rete di sicurezza - montaggio e smontaggio con l'ausilio di
RRM_SR507 |trabattdli (fino ad un'altezza di 5,4 m)
9c* Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene,
maglia 10 cm x 10 cm, con bordaturain fune di poliammide di @ pari
a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte
metaliche: montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad
un'dtezza di 5,4 m)
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO
due reti sovrapposte
Locale PT_L04 _museo 2,00 85,00 170,00
PIANO TERRA
Locale PT_PO1 portico 2,00 25,00 50,00
SOMMANO mq 220,00 4,82 1'060,40
182/ 187 Reti antivolatili - SOLA FORNITURA
NP_077* Doppio strato di rete in polietilene idrorepel lente @1,5 mm, maglia
28mmx28mm, e peso circa 41 gr/mg, sovrapposta con uno
sfalsamento di 45°, in modo che lamagliafinalerisulti 14x14 mm
(tipo RV28 - ditta LaRete srl). Reti collegate ad un'unica bordatura
perimetrale atrecciasp. 5 mm efissate:
- puntualmente ad un passo di 40 cm lungo i travetti tramite ganci a
vite;
A RIPORTARE 348°506,76
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 348'506,76
- perimetralmente ad un passo di 30 cm tramite tasselli.
Colore dellereti asceltadellaDL.
Esclusalaforniturae posadi ganci etasselli.
SpCat 1 - 0G2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO E PT
incremento per trasporto in cantiere, carico e scarico in HPESO
due reti sovrapposte da posare in modo sfalsato
Locae PT_L04_museo 2,00 85,00 170,00
PIANO TERRA
Locale PT_PO1 portico 2,00 25,00 50,00
SOMMANO m2 220,00 1,02 224,40
183/188 Reti antivolatili - bordatura perimetrale
NP_078* Sola fornituradi bordatura perimetrae di rinforzo sp. 5 mm
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO E PT
incremento per trasporto in cantiere, carico e scarico in HPESO
museo
2,00 18,00 1,200 43,20
2,00 18,00 1,200 43,20
2,00 18,00 1,200 43,20
portico 2,00 25,00 1,200 60,00
SOMMANO m 189,60 0,53 100,49
184/ 189 Reti antivolatili - ancoraggi perimetrali
NP_071* Sola fornitura di ancorante per reti antivolatili, con foro pari a8 mm e
lunghezza ddl tassello 45 mm: dafissare ogni 30 cm lungo il perimetro.
SpCat 1 - OG2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO E PT
un tassello ogni 30 cm
incremento per trasporto in cantiere, carico e scarico in HPESO
museo
(lung.=18,00/0,3) 2,00 60,00 1,200 144,00
(lung.=18,00/0,3) 2,00 60,00 1,200 144,00
(lung.=18,00/0,3) 2,00 60,00 1,200 144,00
portico *(lung.=25,00/0,3) 2,00 83,33 1,200 199,99
SOMMANO cadauno 631,99 0,82 518,23
185/190 Fornitura di ganci a vite
NP_074* Fornituradi ganci avite bruniti per fissaggio dellereti ai travetti
SpCat 1 - 0G2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
consolidamento solai storici PT (portico e museo)
PIANO SEMINTERRATO E PT
incremento per trasporto in cantiere, carico e scarico in HPESO
museo * (lung.=15/0,2) 16,00 75,00 1,200 1°440,00
portico *(lung.=3/0,2) 28,00 15,00 1,200 504,00
SOMMANO cadauno 17944,00 0,13 252,72
A RIPORTARE 349'602,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

349'602,60

186/ 191
NP_073*

187/ 192
NP_057+

188/ 193
NP_010*

Fissaggio puntuale a soffitto di rete in polietilene

Fissaggio:

- perimetrale cordonatura a soffitto di rete in polietilene

- puntuale a soffitto, eseguito da due operai specializzeti, di rete in
polietilene, mediante apposizione di idonei ancoraggi (graffette per
fissaggio, chiodi, perni, ganci a vite, etc.) ad un passo di 40 cm lungo
ciascun travetto.

Locali interessati: intradosso locale museo al piano seminterrato
(PTLO4) e portico d PT (PTPO1)

Sono compresi gli accessori di fissaggio e il materide di consumo
(stucco, resina epossidica, colla, ecc.)

SpCat 1 - OG2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

consolidamento solai storici PT (portico e museo)

PIANO SEMINTERRATO MUSEO e PORTICO

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di controsoffitto pendinato a lastra con ...
luminanti, botole, fori ecc elarealizzazione di velette.

Fornitura e posa di controsoffitto pendinato a lastra continua composto
da:

1)Lastra di tipo A (UNI EN 520) da 12,5 mm con nucleo in gesso
reidratato, addittivato con fibre di vetro, rivestito su entrambe le facce
da materiale cellulosico con funzione di armatura esterna. Euroclasse
A2-s1,dO.

2) struttura metallica in lamiera di acciaio zincato con rivestimento
organico privo di cromo, ecologico, anticorrosivo, dieettrico,
antifingerprint da 0,8mm di spessore e caratterizzata da: profili primari
a C 27/48 ad interasse 1200 mm; profili secondari a C 27/48 ad
interasse 600 mm e raccordati a profili primari tramite cav. ortogonale
per profilo a C 27/48; ganci di sospensione isolati (per garantire un
migliore isolamento acistico) ad interasse 1200 mm lungo la direzione
de profilo primario; profili  guida perimetrdi  solidarizzati
meccanicamente alle pareti con elementui di fissaggio a interasse max
600 mm; eventuale nastro monoadesivo o biadesivo in polietilene
espanso a cellule chiuse su tutto il perimetro della struttura metallica al
fine di eiminare la possibile presenza di ponti acustici.

Superficie pronta ala tinteggiatura. La voce comprende I'adeguamento
della lunghezza dei sistemi di fissaggio (pendini) a supporto (solaio
ligneo, travette e/o assito). E' compreso il taglio e I'adeguamento dei
controsoffitti in corrispondenza di corpi illuminanti, botole, fori ecc e
larealizzazione di velette.

SpCat 1 - 0G2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Sovrapprezzo per tagli, fori, velette ecc. in LARGA

P1

Locale bar, bagni, accessori, disimpegno

controsoffitto pendinato

veletta verticale

Locae P1L0O3

Controssoffitto pendinato

SOMMANO m2

BOTOLA DI ISPEZIONE - Realizzata su misura di dimensioni
0,80x1,35m

Fornitura e posa di botole di ispezione in alumino estruso

spessore da1,5 mm a2,5 mm (EN755-1, EN

755-2 ed EN 755-3), acciaio zincato spessore

1,2 mm (EN 10143 ed EN 10346) elastrein

gesso rivestito (EN 520). Le botole sono da utilizzarsi come elemento
di finitura e tamponamento rimovibile per permettere I’ ispezionabilita
delle superfici in gesso rivestito.

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE

70,00
2,00

92,00

1,200
1,200

1,200

0,300

1,00

1,00

84,00
0,72

110,40

195,12

2'846,05

53,13

2'846,05

10°366,73

A RIPORTARE

362'815,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

362'815,38

189/ 194
NP_079*

190/ 195
1C.24.100.00
10*

191/ 196
1C.24.100.00
20.c*

192/ 197
1C.24.140.00
30*

193/ 198
NP_068*

ShCat 0 - <nessuna>
P1
Botole ispezione

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di botola in cartongesso 30X30 cm
Fornitura e bosa di botola con telaio in aluminiaed antain
cartongesso: 30x30 cm

SpCat 1 - OG2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

P1

botole di ispezione

SOMMANO cadauno

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato
Stuccatura sdtuaria di superfici interne con stucco emulsionato a
ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura
delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze
murarie.

SpCat 1 - 0G2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFHFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Controssoffitto sotto |e scale e trave lato sud
Vedi voce n° 114 [m2 53.92]

Trattamento controssoffitto pendinato

Vedi voce n° 192 [m2 195.12]

SOMMANO m?

Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennelo di:
primer ai silicati

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Vedi voce n° 195 [m? 249.04]

SOMMANO m?

Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio
Pitturazione adue riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
verticai ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Vedi voce n° 196 [m?2 249.04]

SOMMANO m?

Sottofondo tipo " weber prim FONDO GRANELLO"

Sottofondo adatto per interni ed esterni, avente lo scopo di rendere piu
ruvide le superfici intonacate.

Sottofondo costituito da resine acriliche in dispersione acquosa, cariche
micronizzate, inerti selezionati e additivi specifici (tipo weberprim
FONDO GRANELLO di Saint-Gobain Italia S.p.A.), da diluire con
sola acqua pulita, da applicarsi manualmente, in una o piu passate a

2,00

2,00

7,00

7,00

53,92
195,12

249,04

249,04

249,04

249,04

249,04

265,65

149,13

2,17

2,79

9,64

531,30

1'043,91

540,42

694,82

2'400,75

A RIPORTARE

368026,58
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 368'026,58
seconda del supporto, con pennello o rullo, con un consumo per mano
pari acirca0,1-0,12 It/mq.
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
P1
trattamento superficiale dei cartongessi per garantire una maggiore
rugosita ale superfici
Vedi voce n° 192 [m2 195.12] 195,12
SOMMANO mq 195,12 12,62 2'462,41
194 /199 Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con s ... ORI:
1C.19.050.00 |14 varianti colore (color e bianco o ascelta della DL )
20.b* Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie
smadltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato (colore a scelta
dellaDL), i pezzi specidi (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccadli, la|
puliturae
l'assistenza muraria; con piastrelle: 20 x 20 cm, tipo tinte unite. E
compreso il sovrapprezzo per piastrelle tipo CROMIA della dittal
Bardelli aventi le seguenti caratteristiche:
FORMATO: 20x20 cm (8"x8") - 10x40 cm (4"x16")
SPESSORE: 8 mm (5/16")
SUPPORTO: monoporosain pasta bianca
FONDO: lucido
USO: rivestimento di interni
COLORI: 14 varianti colore (colore bianco o ascelta dellaDL)
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Incremento per piastrelle tipo CROMIA ditta Bardelli in par UG
Rivestimento in piastrelle
PT
Bagno 2,00 8,60 2,000 34,40
adetrarre porta 2,00 0,90 2,000 -3,60
piastrella su muretto orizzontae 2,00 0,50 1,00
antibagno - senza piastrelle
PIANO PRIMO
Bagno 2,00 2,00 2,000 8,00
Antibagno - no piastrelle
BAR
Preparazione cibi BAR 2,00 4,50 5,000 45,00
adetrarre porta 2,00 0,80 2,000 -3,20
2,00 0,70 2,000 -2,80
bagno privato 2,00 5,00 2,000 20,00
adetrarre 2,00 0,70 2,000 -2,80
antibagno privato 2,00 6,00 1,800 21,60
Sommano positivi mq 130,00
Sommano negativi mq -12,40
SOMMANO mq 117,60 1,77 4912,15
195/ 200 Pitturazione a due riprese: a base di resina acrilica, traspirante e
1C.24.120.00 |lavabile
20.d* Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o
lisciate a gesso, gia preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed
assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione,
secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi,
battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile
con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 I/m?). Lavabilita > 10.000
colpi spazzola
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
A RIPORTARE 375°401,14
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 375'401,14
SbCat 0 - <nessuna>
Tinteggiatura lavabile di pareti non piastrellate
PT
antibagno 10,20 3,230 32,95
adetrarre porte 1,00 0,80 2,100 -1,68
1,00 0,90 2,100 -1,89
finestra 1,00 0,90 1,150 -1,04
bagno 8,70 3,230 28,10
adetrarre piastrelle 8,50 2,000 -17,00
porta 1,00 0,90 2,000 1,80
P1
antibagno 12,70 3,350 42,55
adetrrare porta 2,00 0,80 2,100 -3,36
adetrarre finestra 1,00 0,40 1,660 -0,66
bagno 7,60 3,350 25,46
adetrarre porte 1,00 0,80 2,100 -1,68
adetrarrefinestra 1,00 0,84 1,660 -1,39
adetrarre piastrelle 2,00 2,000 -4,00
SALA preparazione vivande 11,50 3,350 38,53
adetrarre porta 1,00 0,80 2,100 -1,68
adetrarre porta 1,00 0,70 2,100 -1,47
adetrarre porta 1,00 1,06 2,360 -2,50
adetrarre piastrelle 5,00 2,000 -10,00
porta 1,00 0,80 2,100 1,68
antibagno 5,70 3,350 19,10
adetrarre 2,00 0,70 2,100 -2,94
bagno 5,00 3,350 16,75
adetrarre porte 1,00 0,70 2,100 -1,47
piastrelle 5,00 2,00 2,100 -21,00
porta 1,00 0,70 2,100 1,47
Sommano positivi m2 208,39
Sommano negativi m2 -73,76
SOMMANO m? 134,63 5,01 674,50
196/ 201 Specchi di sicurezzain cristallo argentato - spessori: - 6 mm
1C.23.380.00 |Fornitura e posa di specchi di sicurezza in cristallo argentato, esclusa
20.b* eventuale molatura del bordo, negli spessori: - 6 mm
SpCat 1 - 0G2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
PT
BAGNO - solo specchio disabile
ANTIBAGNO 2,60 1,200 3,12
P1
ANTIBAGNO pubblico 3,60 1,200 4,32
BAGNO pubbico 2,20 1,200 2,64
ANTIBAGNO dipendenti 2,00 1,200 2,40
SOMMANO m? 12,48 53,06 662,19
197/ 202 Specchio reclinabile per locali igienici disabili - Fornitura e posa
1M.11.080.0 |Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile
040.b* con sistemadi fissaggio.
SpCat 1 - 0G2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
PT
bagno disabili 1,00
A RIPORTARE 1,00 376'737,83
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 376'737,83
SOMMANO cad 1,00 238,36 238,36
198/ 203 Pannelli di compensato fenalico - spessore 10,0 mm
1C.11.020.00| Sottomanto continuo in panndli di compensato fenolico, dimensioni
30.a 122x244 cm, resistente al'acqua. Compresi: tagli, adattamenti, sfridi,
chiodatura alla sottostante struttura. - spessore 10,0 mm
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
pannello ligneo a supporto degli specchio
Vedi voce n° 201 [m? 12.48] 12,48
SOMMANO m? 12,48 20,41 254,72
199/204 Molatura afilolucido dei bordi di lastre di vetro e cristallo - fino a
1C.23.550.00|6 mm
10.a* Molatura afilo lucido dei bordi di lastre di vetro e cristdlo, di qualsiasi
tipo, negli spessori: - finoa 6 mm
SpCat 1 - OG2
Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat O - <nessuna>
PT
BAGNO - solo specchio disabile
ANTIBAGNO 1,00 4,20 4,20
2,00 4,00 8,00
P1
ANTIBAGNO pubblico 1,00 8,10 8,10
10,00 4,30 43,00
BAGNO pubblico *(larg.=1+1+1,2+1,2) 1,00 4,400 4,40
2,00 3,600 7,20
ANTIBAGNO dipendenti 1,00 4,30 4,30
2,00 3,500 7,00
SOMMANO m 86,20 3,52 303,42
200/ 205 Carteggiaturalegno
1C.24.200.00 | Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di
20* mano di fondo, oppure gia verniciate, per una migliore finitura.
Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
SpCat 1 - OG2
Cat 3- PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Strutture lignee esistenti - recenti
PTERRA
solai lignel esistenti
PTLO1 - solaio ligneo - superficie 49,50
PTLOL - solaioligneo - travetti *(lung.=2*0,18) 16,00 0,36 5,76
PTLO3 - solaioligneo - superficie 21,00
PTLO3 - solaioligneo - travetti * (lung.=0,18*2) 9,00 0,36 3,24
P1
Trattasi di solaio lignei nuovi, giatrattati in officina
P2
Trattasi di nuova coperturai, giatrattatain officina
Strutture lignee antiche
PT_ Localer PTLO3_Architrave lignea finestra 1,50 1,50
PT_Localetecnico est/ovest_Architrave ligneafinestra 2,00 1,00 2,00
PS_Localer PTLO4_Architrave lignea portafinestra 1,00 1,50 1,50
P1 . architravi aperture lato sud+ muro di spina* (par.ug.=4,00+3) 7,00 1,50 10,50
P1 . architrave aperturalato sud (sul vano scala) 2,00 1,00 2,00
Pianerottoli scaa - superficie 3,00 2,80 1,300 10,92
A RIPORTARE 107,92 377'534,33
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

107,92

377'534,33

201/ 206
RRM_C3501
O*

202/ 207
RRM_C3500
8a*

203/ 250
NP_049*

204/ 251
NP_050*

Pianerottoli scala - travi longitudinali * (lung.=2,80* 2)

SOMMANO m?

Mordente

Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicato a pennello
mediante due passate su legnamein vista

SpCat 1 - OG2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
ShCat O - <nessuna>

Trattamento superficiale legni esistenti

Vedi voce n° 205 [m? 112.12]

SOMMANO mq

Antiparassitario liquido

Antiparassitario liquido applicato per |a prevenzione e la conservazione
delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici dal
trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate
per favorire il massimo assorbimento del prodotto ed ogni altro onere e
magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte: con vernice
antitarlo funghicida. Applicazione a spruzzo o a pennello a scelta dellal
DL

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Solo su strutture antiche

PT_ Localer PTLO3_Architrave lignea finestra

PT_Locale tecnico est/ovest_Architrave ligneafinestra
PS_Localer PTLO4_Architrave lignea portafinestra

P1 . architravi aperture lato sud+ muro di spina* (par.ug.=4,00+3)
P1 . architrave aperturalato sud (sul vano scala)

Pianerottoli scaa - superficie

Pianerottoli scala - travi longitudinali * (lung.=2,80* 2)

SOMMANO mq

Fornitura di pilastro, dim.H=260/300cm sezione 31x31cm circa,
compreso ancheil trattamento finale con idr orepellente

Fornitura di pilastro, dim. H=260/300 cm sezione 31 x31 cm circa, in
massello in pietra di Sarnico oppure rivestimento in lastre sp. 4 cm in
pietra di Sarnico con finitura esterna rigata in orizzontde e poi
sabbiata, bisdlato sugli spigoli, in andogia dla finitura di quelli
esistenti, secondo leindicazioni dellaDL. Altezzamedia concio: 25 cm
cad. E' compreso anche il trattamento finale con idrorepellente. 11 voce|
si riferisce ad un pilastro.

SpCat 1 - 0G2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Prospetto sud

Pilastro in arenaria

SOMMANO ca

Fornitura di concio di Pietra di Sarnico, dim. H=20cm sezione
31x31lcmcirca

Fornituradi concio, dim. H=20 cm sezione 31x31 cm circa, in pietra di
Sarnico con finitura esterna rigata in orizzontale e poi sabbiate,
bisdlato sugli spigoli, in analogia ala finitura di quelli esistenti,
secondo le indicazioni della DL. Altezza media concio: 25 cm cad. E'
compreso ancheil trattamento finale con idrorepellente.

SpCat 1 - OG2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
ShCat O - <nessuna>

Prospetto sud

3,00

2,00
1,00
7,00
2,00
3,00
3,00

5,60 0,250

1,50
1,00
1,50
1,50
1,00
2,80 1,300
5,60 0,250

4,20

112,12

112,12

112,12

1,50
2,00
1,50
10,50
2,00
10,92
4,20

32,62

1,00

1,00

191

13,63

19,78

2'226,40

214,15

1'528,20

645,22

2'226,40

A RIPORTARE

3827148,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3827148,30

205/ 252
1C.22.020.00
10.a*

206/ 253
1C.22.100.00
10.a

207/ 254
NP_080*

208/ 255
1C.25.100.07
10.a

209/ 256
1C.24.120.00
60.a*

SOMMANO cadauno

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici - altezza da 80 a
220mm

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in
opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da -
profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, dtezza da 80 a
220mm

SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Lato sud - P2

fasce metalliche per nuovo pilastro centrale 3 mm, h. 100 mm, peso
2.355 kg/ml

profili verticali - IPE 80 spess 3.8 mm (o profili ad omega)

SOMMANO kg

Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metalica: - acaldo
SpCat 1 - OG2

Ca 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Lato sud

Vedi voce n° 252 [kg 103.09]

SOMMANO kg

Smontaggio e rimontaggio pilastri in arenaria P2

Smontaggio e rimontaggio pilastri in arenaria esistenti al P2, da
riposizionare sopra la ricostruzione muraria del prospetto lato sud. La
voce comprende o smontaggio eil rimontaggio dei conci di arenaria
elaloro pulizia Voceriferitaad ambeduei pilastri.

SpCat 1 - OG2

Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Lato sud

SOMMANO cadauno

Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
fessure

Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 1 - OG2

Cat 3- PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>

Lato sud

stuccatura giunti pilastri in areanaria * (par.ug.=3,00* 15)* (lung.=4-
0,35)

SOMMANO m

Pitturazione di zoccolini_ zoccolino con altezza da 10,5 a 20 cm,
compresa la preparazione del fondo

Pitturazione di zoccolini, filettature, profilature con qualsiasi tipo di
pittura o vernice. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: -

1,00

12,00
4,00

45,00

2,00

1,10

3,65

3,000

2,355
6,000

2,00

2,00

31,09
72,00

103,09

103,09

103,09

1,00

1,00

164,25

164,25

166,98

4,74

1,96

498,06

16,70

333,96

488,65

202,06

498,06

2'742,98

A RIPORTARE

386'414,01
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 386'414,01
zoccolino con atezza da 10,5 a 20 cm, compresa la preparazione del
fondo
SpCat 1 - OG2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
Zoccolini
PT
ingresso museo 32,50 32,50
ingresso disimpegno 16,50 16,50
antibagno 10,20 10,20
bagno - solo piastrelle
museo 50,00 50,00
P1
bar 36,00 36,00
trattamento alimenti 7,00 7,00
antibagno 6,00 6,00
bagno . solo piastrelle
ripostiglio 7,00 7,00
disimpegno 16,00 16,00
antibagno pubblico 13,00 13,00
bagno pubblico 6,00 6,00
sda riunioni 50,00 50,00
parete divisoria 2,00 6,50 13,00
P2
ingresso salalettura 46,00 46,00
divisorie *(lung.=7,2+5,5) 12,70 12,70
sala lettura 50,00 50,00
Portici e vani scala
PT
portico PT *(lung.=10+0,4* 2+1,2) 12,00 12,00
Portico P1 * (lung.=2*9+0,4* 2) 18,80 18,80
Portico P2 * (lung.=2* 9+0,4* 2+2*1,8) 22,40 22,40
sulle rampe * (lung.=3+3+3+3) 2,00 12,00 24,00
pianerottoli * (par.ug.=2,00* 2)* (lung.=5,20+0,5) 4,00 5,70 22,80
SOMMANO m 471,90 4,94 2'331,19
210/ 382 Fornitura e posa di botola in cartongesso 30X30 cm
NP_079* Fornituraebosadi botola con telaio in aluminiaed antain
cartongesso: 30x30 cm
SpCat 1 - OG2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 149,13 149,13
211/641 | solamento termo acustico di contr osoffitti realizzato con pannelli
1C.10.550.00/|di lana di vetro
30.f Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato con pannelli in
lana di vetro, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui a
Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica,
prodotti con ameno il 60% di vetro riciclato e con legante di origine|
naturae, rivestiti su una faccia con un velo di vetro. Reazione a fuoco
in Euroclasse Al conforme ala norma EN 13501-1. Compresi: tagli,
adattamenti, fissaggi, sormonti, assistenza muraria e piani di lavoro.
Conduttivita termica e spessori:- W/mK 0,040 sondo la norma EN
13162 - spess. 95 mm.
SpCat 1 - OG2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
SbCat 0 - <nessuna>
nel controssoffitto traP1 e P2 159,00 159,00
SOMMANO m? 159,00 13,34 2'121,06
Parzide <nessuna> (SbCat 0) euro 193'281,86
A RIPORTARE 391°015,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 391°015,39
PT e SEMITERRATO pavimenti (ShCat 13)
212/ 137 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00| Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metalica: - acaldo
10.a* SpCat 1 - 0G2
Cat 3 - PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE
ShCat 13 - PT e SEMITERRATO pavimenti
Vedi voce n° 136 [kg 105.03] 105,03
SOMMANO kg 105,03 1,96 205,86
Parzide PT e SEMITERRATO pavimenti (ShCat 13) euro 205,86
Parzide PARETI, CONTROSSOFHTTI, INTONACI e FINITURE
(Cat 3) euro 193'487,72
A RIPORTARE 391221,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

391'221,25

213/70
NP_054*

COPERTURA (Cat 5)

BARRIERA AL VAPORE (tipo DELTA FOL PVB)

Schermo freno vapore impermeabile (tipo Dorken mod. DELTA®-
FOL PVB) abassa diffusivita, ad alta grammatura, adatto sotto
I'isolamento termico di tetti inclinati. Fornitura e posadi membrana
impermeabile traspirante a bassa diffusivita

(offre maggiore sicurezza per I'isolamento termico anchein
condizioni di maggiore umidita dell'ambiente interno), con grande
resistenza allo strappo, adatta per coperture a falda anche con
pendenza <= 30%, utilizzata come schermo freno vapore sotto
I'isolamento termico su supporto in legno o calcestruzzo, composta da
tre strati (uno di tessuto non tessuto, un‘armaturadi rinforzoin PP e
una speciale protezione esterna), disposta con i lati longitudinali
paralleli alalineadi gronda partendo dal basso verso I'alto,
garantendo una tenuta ermetica grazie alla banda adesiva esterna e ad
un sormonto minimo di 15 cm (non meno di 20 cm per pendenze
superiori a 40%) a coperturatotale dei chiodi atesta piatta o graffette
di fissaggio inserite direttamente nel tavolato di legno corrispondente
alla zona del sormonto successivo. Il prodotto dovra avere |e seguenti
caratteristiche tecniche peculiari > materiale: uno strato di PP
(polipropilene), un'armatura di rinforzo in PP, 1 strato in speciale
finitura nera; massa areica: 200 g/m? (+20/-10%); classe: A (UNI
11470); permeabilita al vapore acqueo Sd: 78 m (= 10%); reazione a
fuoco: classe E (EN 13501-1); resistenza alla penetrazione d'acqua
(impermeabilitd): classe W1 (UNI EN 13859-1); resistenza a trazione
longitudinale: 360 N/5 cm (+ 20%) EN 12311-1; resistenza atrazione
trasversale: 320; N/5 cm (+ 20%) EN 12311-1; allungamento a
rotturalongitudinale: 10 % (EN 1SO 12311-1); allungamento a
rotturatrasversale: 10 % (EN 1SO 12311-1); resistenza alo strappo
longitudinale: 344 N (+ 20 %); resistenza allo strappo trasversale: 320
N (£ 20 %); lunghezza: 50 m (-0 %); larghezza: 1,5 m (-0 %); campi
d'impiego: come schermo freno vapore a bassa diffusivita anche con
supporto in calcestruzzo. Le lavorazioni devono essere eseguite
secondo leindicazioni e prescrizioni tecniche della Direzione Lavori
e/o della Committenzain conformita con i contenuti contrattuali del
capitolato speciale d'appalto. Sono esclus dal prezzo i ponteggi
esterni, il fissaggio definitivo della membrana mediante I'installazione
di controlistelli in legno di ventilazione posati in senso ortogonale
alalineadi gronda e fissati mediante viti e tasselli alla struttura
portante, la griglia a pettine parapassero, la staffa portalistello, i ganci
per l'incollaggio delle tegole di colmo in alluminio preverniciato,
mentre sono compresi nel prezzo lafornitura dei materiali apie
d'opera, il trasporto con carico in alto, i rilievi preventivi della
copertura, la verifica preventiva della perfetta regolarita ed uniformita
della superficie sulla quale verra posata la membrana, la pulizia del
tavolato in legno datracce di intonaco, chiodi o altro, lo srotolamento
e allineamento della membrana accertandosi che non vi siano
successive deformazioni €o rigonfiamenti, il fissaggio della
membrana lungo lo sviluppo dei sormonti longitudinali mediante
I'applicazione di appositi chiodi atesta piatta o graffe nella struttura
portante della copertura(con interasse massimo di 60/65 cm), la
sigillatura ermetica delle sovrapposizioni trasversali ed elementi
passanti tramite la posa di banda adesiva universale (tipo DELTA®-
MULTI BAND 60/100) con alto potere adesivo e pratica banda di
svolgimento, i risvolti verticali in caso di camini o altri elementi in
elevazione con I'impiego di specifiche bande adesive estensibili a
base butilica (tipo DELTA®-FLEXX BAND) con speciale tessuto
non tessuto altamente resistente (prevedere la stesura preventiva della
collaliquida speciale tipo DELTA®-PREN per favorire latenuta
sulla superficie sottostante), la chiusura ermetica degli schermi a
vapore in corrispondenza degli elementi passanti del tetto difficili da
sigillare con I'applicazione della speciale colla elastica tipo
DELTA®-THAN abase caucciu o di raccordo liquido tipo
DELTA®-LIQUIXX FX abase acrilica, la stesura di elemento di
raccordo angolare stabile agli tipo UV DELTA®-FAS CORNER per
latenutaidonea di finestre e abbaini con la membrana traspirante,
I'applicazione di idonei nastri/guarnizioni adesive DELTA®-SB 60 a
celle chiusein schiuma di polietilene sotto il controlistello nei punti

A RIPORTARE

391'221,25

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

391'221,25

214/ 71
1C.10.050.00
80.a*

215/ 72
1C.10.050.00
80.b*

dove lo stesso verra fissato alla struttura portante in modo da formare
una tenutaimpermeabile ed ermetica nel punto di passaggio di chiodi
e/o viti, il controllo chela parte inferiore termini con la banda
autoadesiva sulla bavetta metallica del canale di gronda, il corretto
posizionamento sullelinee di colmo &l finedi garantireil sormonto
€on una sovrapposizione pari almeno a 20 cm a sottocolmo ventilato,
|'applicazione di sottocolmo ventilato tipo DELTA®-VENT ROLL
PRO in tessuto centrale non infiammabilein fibraminerale di vetro e
bordature in aluminio o in aternativatipo DELTA®-ECO ROLL in
speciale geotessuto poliestere e bordature in alluminio con colla
butilicaintegrata, e opere provvisiondi, la puliziafinale con
|'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie @ piano di
carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i
corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione
accessoria occorrente per eseguire I'opera aregola d'arte. Sono
compres i sormonti eseguiti aregoladarte.

SpCat 1 - OG2

Cat 5- COPERTURA

Per copertura

Incremento per sovrapposizioni in HPESO

SOMMANO mq

I solamento termico coperture pannelli semirigidi in lana di roccia
con resinetermoindurenti: 40 mm

Isolamento termico coperture reaizzato a tetto caldo, con applicazione
all'estradosso delle falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di
roccia con resine termoindurenti, rispondente a Criteri Ambientali
Minimi di cui d Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, conduttivita termica W/mK
0,035, conforme ala norma UNI EN 13162, reazione a fuoco in
Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su quasiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale
formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli
spessori: - 40 mm

SpCat 1 - 0G2

Cat 5- COPERTURA

Isolamento copertura

1° pannello da 100 cm - pannello da 40 mm

2° pannello da 80 mm - pannello da 40 mm

SOMMANO m?

Isolamento ter mico coperture pannelli semirigidi in lana di roccia
con resinetermoindurenti: per ogni 10 mm in piu

Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione
all'estradosso delle falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di
roccia con resine termoindurenti, rispondente a Criteri Ambientali
Minimi di cui a Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, conduttivita termica W/mK
0,035, conforme ala norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su quasiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale)
formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli
spessori: - per ogni 10 mm in piu

SpCat 1 - OG2

Ca 5 - COPERTURA

Isolamento copertura - cmein piu

1° pannello da 100 cm (100 mm-40 mm=60 mm) - centimetri in pitin
hpeso

2° pannello da80 mm (80 mm-40 mm=40 mm) - centimetri in pitin
hpeso

SOMMANO m2 x cm

335,00

335,00
335,00

335,00

335,00

1,300

6,000

4,000

435,50

435,50

335,00
335,00

670,00

2'010,00

1'340,00

3°350,00

5,93

23,33

4,62

2'582,52

15'631,10

15°477,00

A RIPORTARE

424°911,87
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 424911,87
216/ 73 Sottomanto in tavole di abete per falde
1C.11.020.00 | Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi:
20* tagli adattamenti, chiodature alla sottostante struttura
SpCat 1 - OG2
Cat 5- COPERTURA
Assito 335,00 335,00
SOMMANO m? 335,00 33,06 11°075,10
217174 Mordente
RRM_C3501 [Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicato a pennello
o* mediante due passate su legnamein vista
SpCat 1 - OG2
Ca 5 - COPERTURA
Mordenzatura falda aggettante 80,00 1,200 96,00
travetti
nord *(lung.=0,18+0,18) 25,00 0,36 1,200 10,80
nord testate * (lung.=0,18*0,18) 25,00 0,03 0,75
ovest *(lung.=0,18+0,18) 29,00 0,36 1,200 12,53
ovest testate * (lung.=0,18*0,18) 29,00 0,03 0,87
sud *(lung.=0,18+0,18) 30,00 0,36 1,200 12,96
sud testate * (lung.=0,18* 1,18) 30,00 0,21 6,30
est *(lung.=0,18+0,18) 29,00 0,36 1,200 12,53
est testate * (lung.=0,18*0,18) 29,00 0,03 0,87
assito avistaportico - lato sud 19,00 4,500 85,50
travetti sotto portico * (lung.=0,18+0,18) 30,00 0,36 4,500 48,60
SOMMANO mq 287,71 13,63 3'921,49
218/ 75 Listelli sottomanto in legno abete, strutture complete: in tegole a
1C.11.020.00 | canale (coppi)
10.b* Listelli sottomanto in legno abete, sez.3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi
adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatural
alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole
orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per
manto: - in tegole a canale (coppi)
SpCat 1 - 0G2
Ca 5 - COPERTURA
Listelli portategole paralleli alafalda 335,00 335,00
Listelli lugno lafalda- incrementi quantuta per sezione travetto 55x35,
passo 60 cm e per travetto perimetrale (su tutti e 4 i lati della falda) 335,00 335,00
SOMMANO m? 670,00 12,99 8703,30
219/ 76 Teo sintetico (tipo DELTA FOXX) - fornitura e posa
NP_053* Fornitura e posa di telo sintetico tipo DELTA FOXX PLUS (Prodotto
da DorkenGmbH& Co. KG, D-58311 Herdecke e distribuito da
Dorken Italia Sir.l. a socio unico, 24126 Bergamo) come telo sottotetto
aperto ala diffusione del vapore acqueo in tessuto non tessuto in
poliestere con strato impermeabile atamente traspirante, da posare su
tavolato o isolamento termico secondo le istruzioni del produttore. Il
fissaggio meccanico, schermato tra le sovrapposizioni, avviene con
chiodi atesta piatta o sparapunti.
Comportamento a fuoco E secondo EN 13501-1
Resistenzadlatrazione ca. 370/270 N/5 cm (EN 12311-1)
Impermesbilita impermesabile W1 (EN 13859-1+2)
Vdore Sd ca 0,02m
Resistenza alatemperatura-40°C a +80°C
Peso ca. 270 g/mq
Peso rotolo ca 20 kg
Dimensioni rotolo 1.5mx50m
| lati longitudinai del telo tipo DELTA FOXX PLUS sono da posare
paralelamente a partire dala linea di gronda e devono essere
sovrapposti da 10 a 15 cm. |l fissaggio deve essere fatto ogni 10 cm
con chiodi a testa piatta o graffette per sparapunti solo nella zona di
sovrapposizione poi sormontata. Il manto di copertura viene fissata su
un contro-listello di ventilazione (listello reggitegola).
A RIPORTARE 448'611,76

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

448'611,76

220/ 77
RRM_B3502
4a*

221/78
1C.11.110.00
20*

222179
NP_055*

In corrispondenza dei listelli posati all’ estradosso, in corrispondenza
dei travetti della copertura,il telo sintetico tipo DELTA FOXX viene
fatto sormontare sopra e pardlelamente d listello stesso in modo da
garantire I'impermesbilita e I'impossibilita del passaggio di acqua dal
telo d listello sottostante.

Per le aperture, che sono inserite nella superficie del tetto, il telo tipo
DELTA FOXX é posizionato in modo che I'infiltrazione di neve e
pioggia siaimpedita. A monte delle parti sporgenti dellafaldadel tetto,
la pioggia e I' acqua di disgelo vanno deviate a lato, oltre il successivo
listello inclinato, mediante una canaletta realizzata con il telo stesso. Su
camini, abbaini e altri elementi in elevazione, il telo va risvoltato verso
I"dlto, sigillato e fissato meccanicamente.

In corrispondenza di atre murature fare risvoltare il telo sottotetto
DELTA FOXX e sovrapporlo & un altro strato in modo da garantire
la sigillatura delle sovrapposizioni.

In corrispondenza del bordo laterale della falda del tetto risvoltare e
fissareil telo sottotetto sul listello. Lavoce comprende forniturae

posadi banda adesiva universale tipo MULTIBAND M60

SpCat 1 - 0G2

Cat 5- COPERTURA

Incrementi per sovrapposizioni in LARG

Incremento per banda adesiva universalein LARG

Manto impermeabilizzante * (larg.=1,300+0,2)

Risvalti soprai listelli parallli allafada

Falde nord e sud * (lung.=0,35+0,35)* (larg.=1,300+0,2)

Falde est e ovest *(lung.=0,35+0,35)* (larg.=1,300+0,2)

Risvalto velux *(lung.=0,70+0,7+1,5+1,5)

SOMMANO mq

Manto di tetto realizzato con canale e coppo: con recupero del
50% del materiale esistente

Manto di tetto realizzato con canade e coppo, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
sdtuari e rasatura perimetrale: con recupero del 50% del materide
esistente e sostituzione del mancante

SpCat 1 - 0G2

Cat 5- COPERTURA

manto di copertura

SOMMANO mq

Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in
piattina di acciaio inox

Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in
piattinadi acciaio inox

SpCat 1 - OG2

Ca 5 - COPERTURA

manto di copertura

Vedi voce n° 77 [mq 335.00]

SOMMANO m?

LINEA VITA - LVB CLSA - Fornituraeposain opera di sistema
anticaduta a deformazione controllata

Fornitura e posa di:

1) Ancoraggio a bassissimo impatto visivo, certificata UNI EN

SRR Y T A6 513 &Nk LIR7TBEAIR AR CPResR

da piastra di ancoraggio in acciaio inox Aisi 304 decapata (tipo

acciaio inox A2.

2) Quattro punti di ancoraggio, dotati di n.2 cavetti ciascuno (tot. 8),
per contrastare l'effetto pendolo (tipo Sicurpa serie ‘cavetto).
Certificati per le seguenti norme EN 795:2012, UNI 11578:2015.
Sistema composto da un cavetto in acciaio INOX AlISI 304 di
lunghezza 586 mm che ale sue estremita ha due asole: una per
I"aggancio del DPI e una per I' ancoraggio ala struttura. In base al tipo

32,00
31,00
4,00

335,00
0,70

0,70
4,40

335,00

1,500

1,500
1,500

1,300

8,500
10,800
0,700

653,25
285,60
351,54

12,32

1'302,71

335,00

335,00

335,00

335,00

10,18

55,56

8,71

13'261,59

18'612,60

2'917,85

A RIPORTARE

483403,80
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 483'403,80
di struttura si puo utilizzare un fissaggio diretto da svolgere con barral
filettate 12 o con un accessorio che permette la suddivisione del
fissaggio in 4 ancoranti di dimensioni piul piccole come viti strutturali.
3) Gancio per fissaggio scaa.
Compresa la redazione delle relative certificazioni ed elaborato tecnico
(Dichiarazione di conformitd dei prodotti, manude duso e
manutenzione dei prodotti, relazione di cacolo de fissaggi del
dispositivi di ancoraggio ala struttura portante, valutazione del rischio
e istruzioni tecniche di utilizzo, dichiarazione di corretto montaggio
con collaudo, relazione fotografica e piano delle manutenzioni future).
SpCat 1 - OG2
Cat 5- COPERTURA
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 2561,63 2'561,63
223/80 Griglia parapasseri in rame:- sagomata per coppi, spessore 10/10
1C.11.200.00/mm
60.c* Griglia parapasseri in rame:- sagomata per coppi, spessore 10/10 mm
SpCat 1 - OG2
Ca 5 - COPERTURA
Lungoil perimetro 80,00 80,00
SOMMANO m 80,00 15,74 1'259,20
224181 Canali di gronda: lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
1C.14.050.00 | (peso = 6,50 kg/m?)
20.c* Candi di gronda completi di cicogne o tiranti; pluvidi, compresa la|
posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con
sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e
accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluvidi,
lattonerie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
(peso = 6,50 kg/m?)
SpCat 1 - OG2
Cat 5- COPERTURA
canali 80,00 0,400 32,00
scossalina perimetrale 80,00 0,600 48,00
scossdinain corrispondenza del lucernario * (lung.=1,6+1,6+0,7+0,7) 4,00 4,60 0,600 11,04
scossalineintorno ai camini/torrette di esalazione
camini 1,00 3,00 0,800 2,40
1,00 2,60 0,800 2,08
1,00 3,50 0,800 2,80
1,00 2,50 0,800 2,00
discendenti 4,00 12,00 0,350 16,80
SOMMANO m2 117,12 97,50 11°419,20
225/ 82 Pezzi speciali per tubi pluviali: lamiera zincata preverniciata
1C.14.100.00 |spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m?)
10.c* Pezzi specidi per canali di gronda e tubi pluvidi, costruiti con fascette
sddate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese
assistenze murarie in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm
(peso = 6,50 kg/m?)
SpCat 1 - OG2
Ca 5 - COPERTURA
canali, raccordi angolari *(lung.=0,3+0,3) 5,00 0,60 0,400 6,500 7,80
discendenti *(lung.=0,3*2) 4,00 0,60 0,350 6,500 5,46
SOMMANO kg 13,26 22,24 294,90
226/83 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviall:
1C.12.610.00 |interno 30x30 cm, h =40 cm peso kg. 63
50.c* Forniturae posain operadi pozzetto per immissione pluviai, completo
A RIPORTARE 498938,73

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 498938,73
di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il cacestruzzo di
sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con
dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso
kg. 63
SpCat 1 - 0G2
Cat 5- COPERTURA
pozzetti per discendenti 4,00
SOMMANO cad 4,00 64,65 258,60
2271105 Piastra di sottocomignolo: diam interno 30 cm
1C.12.400.00 |Piastra di sottocomignolo, piastrain acciaio inox raccogli condensa e
30.c* piastra cornice in calcestruzzo per canne in conglomerato cementizio
alleggerito, in opera: - diametro interno 30 cm
SpCat 1 - OG2
Ca 5 - COPERTURA
incremento per comignoli di dimensioni piu grandi
2 piastre per ciascun comignolo 2,00 4,00 3,000 24,00
SOMMANO cad 24,00 114,85 2'756,40
228/ 106 Cappello camino - diam 550-600 mm
1C.12.350.00|Raccordi e pezzi speciai per camini in acciaio inox a doppia parete,
90.d* esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di
intercapedine in lana di roccia ad alta densita, valore riferito a diametri
interni da 550 a 600 mm. Compresi accessori per la posa, assistenze,
murarie e piani di lavoro. Esclusi eventudi ponteggi esterni: - cappello
parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati
SpCat 1 - OG2
Cat 5- COPERTURA
incremento per comignoli di dimensioni piu grandi
cappello 4,00 4,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 288,50 4'616,00
229/ 107 Muratura di mattoni pieni
1C.06.050.00 |Muratura in fondazione o elevazione di mattoni pieni rispondenti ala
10.a* UNI EN 771-1 e a Criteri Ambientali Minimi di cui a Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la
realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018, compresa la
malta tradizionde o termica, compreso I'onere per la formazione di
spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, conducibilita
termica (A\) secondo la UNI 1745 - con malta idraulica di calce
naturale, 0,55 W/mK
SpCat 1 - 0G2
Cat 5- COPERTURA
Camino per piattaf orma elevatrice 2,60 1,500 0,150 0,59
camino 3,00 1,500 0,150 0,68
camino 3,30 1,500 0,150 0,74
camino 2,50 1,500 0,150 0,56
SOMMANO m?3 2,57 625,58 1'607,74
230/ 390 Intonaco completo ad applicazione manuale
1C.07.760.00 |Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
40* strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontai, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:
-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciai ed aggregeti selezionati e controllati in razionale distribuzione|
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturdi, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
A RIPORTARE 508'177,47
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 508°177,47
controllati in razionae distribuzione granulometrica. Tirato a staggia €|
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;
-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche
naturadi, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dalaDL, si prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature
SpCat 1 - OG2
Ca 5 - COPERTURA
Camino per piattaf orma elevatrice 2,60 1,500 3,90
camino 3,00 1,500 4,50
camino 3,30 1,500 4,95
camino 2,50 1,500 3,75
SOMMANO m? 17,10 38,39 656,47
231/391 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennello di:
1C.24.100.00|primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati
SpCat 1 - OG2
Ca 5 - COPERTURA
camini
Vedi voce n° 390 [m?2 17.10] 17,10
SOMMANO m? 17,10 2,79 47,71
232/ 601 Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio
1C.24.140.00| Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
30* verticai ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti ala
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)
SpCat 1 - OG2
Cat 5- COPERTURA
camini
Vedi voce n° 600 [m2 1.21] 1,21
SOMMANO m? 1,21 9,64 11,66
233/629 I solamento ter mico coperture pannelli semirigidi in lana di roccia
1C.10.050.00|con resinetermoindurenti: 40 mm
80.a* Isolamento termico coperture realizzato a tetto caldo, con applicazione
all'estradosso delle falde di copertura di pannelli semirigidi in lana di
roccia con resine termoindurenti, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui d Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente
e della tutela del Territorio e del Mare, conduttivita termica W/mK
0,035, conforme ala norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in
Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative,
adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su quasiasi struttura,
raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusa la eventuale)
formazione della listellatura in legno a supporto del manto. Negli
spessori: - 40 mm
SpCat 1 - 0G2
Cat 5- COPERTURA
Copertura
rivestimenti interno camini
camino grande * (lung.=7,5+5,5) 2,00 13,00 1,200 31,20
camino 2,00 1,200 2,40
camino 2,20 1,200 2,64
camino 1,60 1,200 1,92
SOMMANO m? 38,16 23,33 890,27
234/ 630 Isolamento termico dell'estradosso copertura con lastre di
A RIPORTARE 509°783,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

509'783,58

1C.10.050.00
40.a*

polistirene espanso estruso: sp. 30 mm

Isolamento termico coperture redlizzato a tetto caldo, con applicazione
all'estradosso delle falde di copertura di lastre di polistirene espanso
estruso, superficie liscia con pelle, prodotte con gas senza CFC e
HCFC; conduttivita termica W/mK 0,032 per spessori fino a40 mm, e
W/mK 0,034 per spessori da 50 mm e oltre, resistenza alla
compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm, e kPa 300 per
spessori da 50 mm e oltre; reazione a fuoco Euroclasse E; conformi
alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e
relative sigillature, adattamenti, fissaggi di qualsiasi tipo a qudsiasi
struttura, raccordi, assistenza muraria, piani di lavoro; negli spessori: -
30 mm

SpCat 1 - OG2

Ca 5 - COPERTURA

Copertura

rivestimenti interno camini

camino grande * (lung.=7,5+5,5)

camino

camino

camino

SOMMANO m?

Parziale COPERTURA (Cat 5) euro

2,00

13,00
2,00
2,20
1,60

1,200
1,200
1,200
1,200

31,20
2,40
2,64
1,92

38,16

18,82 718,17

119280,50

A RIPORTARE

510'501,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

510'501,75

235/ 541
1C.01.140.00
10.a*

236/ 542
NP_056*

SERRAMENTI (Cat 6)

Rimozione di serramenti in legno inter ni ed esterni: con recupero
Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili,
di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti
ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il
carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate:- con
recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito
del cantiere o trasporto a deposito

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

PT

portoncino ligneo PP1

portoncino ligneo PP2

portoncino ligneo PP3

Serramento E1

Oscurante Osil

Serramento C1

Oscurante OSi2

Oscurante OSi3

Oscurante OSi4

Oscurante Osi5 * (par.ug.=1/2)

Oscurante OSi6

Serramento C5

Portone interno PP4

Serramento F2

P1
telaio fisso B1

SOMMANO m?

Finestra per tetto b=66 cm h=140cm

Fornitura e posa di finestra per tetti tipo “VELUX INTEGRA Tripla
Protezione - 86" a bilico elettricain legno naturale con vernice a base
d'acqua, avente le seguenti caratteristiche:

Telaio esterno finestratipo “VELUX GGL FK08" b=66cm h=140cm,
luce netta tra travetti necessaria per la posa pari a 60 cm. Finestra per
tetti tipo "VELUX INTEGRA" élettrica in legno di pino stratificato e
isolata internamente con polistirene espanso sinterizzato (EPS 400),
trattata con sostanze imputrescenti e con un doppio strato di vernice
acrilica a base d'acqua. Vetrata con trattamento autopulente e
antirugiada. Aperturaabilico e tenda internafiltrante elettrica.

Barra di manovra e ventilazione in legno/alluminio posta nella parte
superiore del serramento con funzione e aerazione a battente chiuso.
Dotatadi filtro antipolvere.

Sistema di apertura a bilico elettrica con centralina di alimentazione e
motore silenzioso a scomparsa nel telaio, incluso sensore pioggia e
operabilita tramite comando a distanza.

Ribaltamento manuale del battente a 180°, con sgancio automatico
della catena e con chiavistello di bloccaggio per pulizia e
manutenzione.

Rivestimenti esterni in alluminio plastificato (colore RAL a scelta
della DL in accordo con Funzionario di Soprintendenza) con vernice
fonoassorbente e nastri antivibrazione. Abbattimento acustico rumore
dapioggiaLia=49 dB - EN 1SO 140-18.

Guarnizioni aggiuntive in corrispondenza del rivestimento inferiore
del telaio e laterale del battente fino ale cerniere. Resistenza a
condizioni climatiche estreme (vento 126 Km/h, pioggia 120 mm/h).
Vetrata isolante stratificata di sicurezza antivandalismo classe P2A -
UNI EN 356:2002 con funzione di protezione dalla grandine,
autopulente e antirugiada, con trattamento basso emissivo [(6,8 mm
(stratificato di sicurezza con pellicole PVB - interno) + 13 mm
(Argon) + 3 mm (temperato) + 13 mm (Argon) + 4 mm (temperato -
esterno)]. Trasmittanza termica complessiva finestra Uy=1,0 W/
(m2K) EN SO 12567-2, trasmittanza termica vetro Ug=0,6 W/(m?K) -
EN 673, abbattimento acustico rumori aerel Rw=37dB - EN SO

0,50

1,50
1,00
1,00
0,85
1,00
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,70
0,60

0,85

2,000
2,000
2,000
1,150
1,200
0,700
0,700
0,700
0,700
0,700
0,800
0,800
2,500
0,600

1,700

3,00
2,00
2,00
0,98
1,20
0,77
0,77
0,77
0,77
0,39
0,88
0,88
4,25
0,36

1,45

20,47

22,30

456,48

A RIPORTARE

510'958,23
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

510'958,23

2371543
NP_017*

10140-2, fattore solare vetro g=0,44 - EN 410, tenuta all’ aria = classe
4 - EN 1026, trasmittanza luminosa t,=0,62 - EN 410, resistenzal
all’urto da corpo molle e pesante = classe 3 - UNI EN 13049:2003,
resistenza all’impatto (prova del pendolo) vetro interno classe 1B1 -
UNI EN 12600, resistenza al carico vento= classe C3 - EN 12211,
reazione a fuoco= classe C-sl,d2 - EN 13501-1, impermeabilita
all’ acqua=classe 9A - EN 1027, marchiatura CE - EN 14351-1:2006
+ A1:2010.

Sistema di posa composto da cornice isolante in poliuretano estruso
(lambda=0,04W/mK, resistenza a fuoco Classe B2); collare
impermeabilizzante in triplo strato di TNT ed uno strato in
polipropilene ad ata traspirabilita (Sd=0,03m, resistenza a fuoco
Classe B2), gocciolatoio in alluminio, barriera a vapore presagomata
in polietilene (PE) da 0,15mm (permeabilita all’aria Sd=40m,
resistenza al fuoco Classe B3) e raccordo per manti sagomati o piatti.

Installata su controtelaio in legno da realizzare in opera (Dimensioni
interne controtelaio (Btelaio finestrat 5CM; Hidlaio finestrat4Cm)

La voce comprende: - Raccordo manti copertura sagomati in
aluminio verniciato (colore RAL a scelta della DL in accordo con
Funzionario di Soprintendenza), grembialina con due strati di
alluminio verniciato intervallati da uno strato sigillante di butile,
lunghezza grembialina 20,5cm;- Cornice isolante su linea rossa di
posa per predisposizione foro isolato termo-acusticamente - composta,
da profili sagomati in poliuretano espanso lambda = 0,04 W/(m2k) -
da fissare su controtelaio in legno predisposto in cantiere;- Collare
impermeabilizzante traspirante - tenuta acqua e vento - composto da
un triplo strato di TNT ed uno strato in polipropilene ad alta)
traspirabilita - presagomata della misura della finestra e con angoli
termosaldati - fornito con gocciolatoio in aluminio a fissaggio
meccanico per il corretto deflusso dell'acqua piovana nella parte
superiore e completo di cartucce di butile per la sigillatura e lal
connessione a telo o ala guaina della copertura FUNZIONALITA' -
tessuto impermeabilizzante (proprieta di tenuta vento, tenutal
all'acqua) e traspirante (aperto aladiffusione del vapore Sd=0,03m) -
resistenza a fuoco Classe B2.;- Barriera vapore - Composta da uno
strato in polietilene (PE) da 0,15mm presagomato con angoli
termosaldati - adatta a pacchetti di copertura con spessore fino a
53cm - fornita con nastro butilico per il fissaggio perimetrale con il
freno o la barriera vapore del tetto - Proprieta di permeabilita all'arial
della membrana Sd=40m - resistenza a fuoco Classe B3;- Tenda
rotolante elettricainterna colore bianco.

La voce esclude: Redlizzazione in opera di bilancini e travi
strutturali in legno per alloggiamento della finestra in copertural
(contabilizzati nel CME strutturale).

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

COPERTURA

finestre gpribili

SOMMANO cadauno

Restauro serramenti in legno

Restauro di finestre esterne (due battenti). Sono incluse le seguenti
opere: - smontaggio e rimontaggio - riverniciatura e laccatura su tutti
i lati del serramento - il restauro dei telai esistenti.

La sodtituzione delle vetrate con inserimento di vetrata
antinfortunistica 3+3+pvb 0 2+2+pvb & contabilizzata a parte.

Il restauro conservativo degli infissi lignei prevede le seguenti
lavorazioni:

- dtratigrafie delle pelicole pittoriche a fine di risalire alle cromie
originarie

- preliminare catal ogazione e numerazione degli infissi darestaurare e
daricollocarein sito

- individuazione dell'essenza lignea dell’ infisso

- eventuale smontaggio e rimontaggio dei singoli elementi costituenti
gli infissi, finalizzati al loro restauro

4,00

4,00

4,00

3'376,29

13'505,16

A RIPORTARE

524°463,39
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 524°463,39
- eventuale recupero e smistamento di infiss e oscuranti (o parte di
essi) collocati in ambienti diversi dalla destinazione definitiva
- operelocalizzate di sverniciatura, sverzatura e tassellatura
- incollaggio, rinzeppamento, incavicchiamento degli incastri con le
parti lavorate ben rifinite e levigate
- eventuale carteggiatura, abrasivatura, pagliettatura e stuccatura delle
superfici
- consolidamento degli elementi ammalorati con resina acrilica e/o
resina epossidica, utilizzate localmente ed in piccole quantita
- ricollocazione in sito degli infissi (o ricollocazione in atro sito,
secondo le indicazione della DL, previo adeguamento degli infissi al
nuovo sito, compreso interventi di ridimensionamento /o modifica
dellaferramenta per inversione del senso di apertura)
- trattamento antiparassitario del legno
- riverniciatura degli infiss con vernice ad acqua (impregnante,
fondo, finitura) o tramite laccatura, in base ale indicazioni della DL
(colore da concordare con la DL e con Funzionario di
Soprintendenza, in base alle indagini stratigrafiche e previa
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento
Il restauro conservativo della ferramenta (cerniere, serrature,
chiavi, maniglie, pomoli, chiodature, viti e tasselli, elementi di
fissaggio, catenacci, chiavistelli, ecc.) prevede le seguenti
lavorazioni:
- revisione, regolazione, lubrificazione della ferramenta recuperabile
- integrazione/sostituzione della ferramenta con nuova ferramenta
analoga a quella esistente
- rinzeppatura di fori in corrispondenza della ferramenta sostituita
tramite tasselli lignei €/o stucchi per legno
- adattamento della ferramenta esistente in fase di rimontaggio ed in
caso di variazione del senso di apertura degli infissi restaurati dovuto
aragioni funzionali
- recupero della ferramenta dei serramenti destinati a non essere
recuperéti e relativo adattamento ai serramenti da recuperare
- ripristino dei sistemi di chiusura originari e integrazione di quelli
mancanti tramite elementi nuovi analoghi a quelli esistenti
Sono comprese |e seguenti opere:
- Documentazione fotografica, prima durante e dopo
- smontaggio, trasporto per/da laboratorio, movimentazione in
cantiere, imballaggio e protezione
- trasporto in discarica e smaltimento dei materiali provenienti dalle
lavorazioni sopradescritte
- materiali di consumo
- campionature
- misurazioni erilievi in sito
- realizzazione su misura, comprese eventuali dime
- eventuali opere murarie e relative assistenze
- restauro e recupero in sito di eventuali eementi lignei non
removibili (stipiti, cornici, mostre, imbotti, ecc.)
- protezione degli elementi lignel non removibili (stipiti, cornici,
mostre, imbotti, ecc.) tramite gommapiuma e/o pannellature lignee
per tutta la durata del cantiere. Si prevede la sostituzione dei vetri
esistenti (sopraluce, specchiature, ecc.) con vetro antinfortunistico.
Quantita minima d'intervento pari a 1,60 mg.
Il recupero degli infissi esistenti comprende eventuali inter venti
integrativi: integrazione di elementi mancanti con nuovi elementi
(ad es. cornici, sopraluce, parti di infiss mancanti ecc.). | nuovi
elementi dovranno essere analoghi a quelli esistenti per tipologia, per
dimensione, per essenza, per sistema costruttivo, per forma, per
sagomatura del telai delle cornici, per tipo di verniciatura e per
colore.
Lavoce comprende anche il restaur o conser vativo del mobiletto
ligneo presente soprail lavabo in pietranel locale P1-LO1 (Bar),
tramite le operazioni sopradescritte.
SpCat 1 - OG2
Cat 6 - SERRAMENTI
A RIPORTARE 524°463,39
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unitario TOTALE

RIPORTO

524°463,39

238/ 544
NP_018*

239/ 545
NP_021*

PT - serr. E1
PIANO SEMENTERRATO - serr. C1
PIANO SEMINTERRATO - sarr. C5

SOMMANO mq

Nuovo vetro per serramenti darestaurare

Fornitura e posa di nuovo vetro antinfortunistico 3+3+pvb 0 2+2+pvb
senza camerad'ariao asceltadellaDL.

Superficie del vetro contabilizzata per una quantita pari all'80% delle
dimensioni architettoniche del serramento.

NOTA BENE: Tutti i huovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

Parzializzazione per il calcolo ddl vetroin HPESO

Piano Terra- E1

Piano Seminterrato C1

Piano seminterrato C5

SOMMANO mq

Restauro portoncini in legno
Restauro del portoncino a due battenti, completo di sistemazione
della serraturae maniglia

Il restauro conservativo degli infissi lignei prevede le sequenti
lavorazioni:

- stratigrafie delle pellicole pittoriche al fine di risalire alle cromie
originarie

- preliminare catalogazione e numerazione degli infissi darestaurare e
daricollocarein sito

- individuazione dell'essenza lignea dell’ infisso

- eventuale smontaggio e rimontaggio dei singoli elementi costituenti
gli infissi, finalizzati al loro restauro

- eventuale recupero e smistamento di infissi e oscuranti (o parte di
essi) collocati in ambienti diversi dalla destinazione definitiva

- operelocalizzate di sverniciatura, sverzatura e tassellatura

- incollaggio, rinzeppamento, incavicchiamento degli incastri con le
parti lavorate ben rifinite e levigate

- eventuale carteggiatura, abrasivatura, pagliettatura e stuccatura delle
superfici

- consolidamento degli elementi ammalorati con resina acrilica e/o
resina epossidica, utilizzate localmente ed in piccole quantita

- ricollocazione in sito degli infissi (o ricollocazione in altro sito,
secondo leindicazione della DL, previo adeguamento degli infissi al
nuovo sito, compreso interventi di ridimensionamento e/o modifica
dellaferramenta per inversione del senso di apertura)

- trattamento antiparassitario del legno

- riverniciatura degli infissi con vernice ad acqua (impregnante,
fondo, finitura) o tramite laccatura, in base alle indicazioni della DL
(colore da concordare con laDL e con Funzionario di
Soprintendenza, in base alleindagini stratigrafiche e previa
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento

Il restauro conservativo della ferramenta (cerniere, serrature,
chiavi, maniglie, pomoli, chiodature, viti e tasselli, elementi di
fissaggio, catenacci, chiavistelli, ecc.) prevede e seguenti
lavorazioni:

- revisione, regolazione, lubrificazione della ferramenta recuperabile
- integrazione/sostituzione della ferramenta con nuova ferramenta
analoga a quella esistente. Le eventuali nuove serrature saranno
triplici e verranno realizzate aridosso del serramento, con aste avista
e saranno verniciate dello stesso colore del portoncino

- rinzeppatura di fori in corrispondenza della ferramenta sostituita
tramite tasselli lignei /o stucchi per legno

- adattamento della ferramenta esistente in fase di rimontaggio ed in

1,60
1,60
1,60

0,800
0,800
0,800

1,60
1,60
1,60

4,80

1,28
1,28
1,28

3,84

472,79 2'269,39

87,29 335,19

A RIPORTARE

527°067,97

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 527°067,97
caso di variazione del senso di apertura degli infissi restaurati dovuto
aragioni funzionali
- recupero dellaferramenta dei serramenti destinati a non essere
recuperati e relativo adattamento ai serramenti da recuperare
- ripristino dei sistemi di chiusuraoriginari e integrazione di quelli
mancanti tramite elementi nuovi analoghi a quelli esistenti.
Sono comprese |e seguenti opere:
- documentazione fotografica, prima durante e dopo
- smontaggio, trasporto per/dalaboratorio, movimentazionein
cantiere, imballaggio e protezione
- trasporto in discarica e smaltimento dei materiali provenienti dalle
lavorazioni sopradescritte
- materiali di consumo
- campionature
- misurazioni erilievi in sito
- realizzazione su misura, comprese eventuali dime
- eventuali opere murarie e relative assistenze
- restauro e recupero in sito di eventuali elementi lignel non
removibili (stipiti, cornici, mostre, imbotti, ecc.)
- protezione degli elementi lignei non removibili (stipiti, cornici,
mostre, imbotti, ecc.) tramite gommapiuma /o pannellature lignee
per tuttaladurata del cantiere
Il recupero degli infissi esistenti comprende eventuali inter venti
integrativi: integrazione di elementi mancanti con nuovi elementi
(ad es. cornici, sopraluce, parti di infiss mancanti ecc.). | nuovi
elementi dovranno essere analoghi a quelli esistenti per tipologia, per
dimensione, per essenza, per sistema costruttivo, per forma, per
sagomatura del telai delle cornici, per tipo di verniciatura e per
colore.
SpCat 1 - OG2
Cat 6 - SERRAMENTI
PT
Portoncino
PP1 *(lung.=0,15+1,45+0,15)* (larg.=2+0,15) 1,75 2,150 3,76
PP2 *(lung.=0,15+1+0,15)* (larg.=2+0,15) 1,30 2,150 2,80
PP3 *(lung.=0,15+1+0,15)* (larg.=2+0,15) 1,30 2,150 2,80
PP4 * (lung.=0,15+1,7+0,15)* (larg.=2,4+0,15) 2,00 2,550 5,10
SOMMANO mq 14,46 490,25 7°089,02
240/ 546 Restauro portoncini in legno: serratura
NP_022* Restauro, recupero, adeguamento, revisione e messain funzione della
serratura esistente del tipo a ridosso del portoncino con aste avistae
triplice serratura, mediante verniciatura dello stesso colore del
portoncino 0 comungue con finitura brunita o a scelta della DL in
accordo con Funzionario di Soprintendenza.
Sono comprese le sequenti opere:
- documentazione fotografica, prima durante e dopo
- smontaggio, trasporto per/da laboratorio, movimentazione in
cantiere, imballaggio e protezione
- trasporto in discarica e smaltimento dei materiali provenienti dalle
lavorazioni sopradescritte
- materiali di consumo
- campionature
- misurazioni erilievi in sito
- realizzazione su misura, comprese eventuali dime
- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL
SpCat 1 - OG2
Cat 6 - SERRAMENTI
PT - per i portincini 4,00 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 290,95 1°163,80
A RIPORTARE 535'320,79

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

535'320,79

241/ 547
NP_024*

Restauro oscuranti interni in legno

Restauro di oscuranti lignel interni per finestre. Sono incluse le
seguenti opere: - rimozione e messa in opera - riverniciatura su tutti i
lati

1| restauro conservativo degli oscuranti interni prevede le sequenti
lavorazioni:

- dtratigrafie delle pelicole pittoriche a fine di risalire alle cromie
originarie

- preliminare catalogazione e numerazione degli infissi darestaurare e
daricollocarein sito

- individuazione dell'essenza lignea dell’ infisso

- eventuale smontaggio e rimontaggio dei singoli elementi costituenti
gli infissi, finalizzati al loro restauro

- eventuale recupero e smistamento di infissi e oscuranti (o parte di
essi) collocati in ambienti diversi dalla destinazione definitiva

- operelocalizzate di sverniciatura, sverzatura e tassellatura

- incollaggio, rinzeppamento, incavicchiamento degli incastri con le
parti lavorate ben rifinite e levigate

- eventuale carteggiatura, abrasivatura, pagliettatura e stuccatura delle
superfici

- consolidamento degli elementi ammalorati con resina acrilica /o
resina epossidica, utilizzate localmente ed in piccole quantita

- ricollocazione in sito degli infiss (o ricollocazione in atro sito,
secondo le indicazione della DL, previo adeguamento degli infissi a
nuovo sito, compreso interventi di ridimensionamento /o modifica
dellaferramenta per inversione del senso di apertura)

- riverniciatura degli infissi con vernice ad acqua (impregnante,
fondo, finitura) o tramite laccatura, in base alle indicazioni della DL
(colore da concordare con laDL e con Funzionario di

Soprintendenza, in base alleindagini stratigrafiche e previa
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento

Il restauro conservativo della ferramenta (cerniere, serrature,
chiavi, maniglie, pomoli, chiodature, viti e tasselli, elementi di
fissaggio, catenacci, chiavistelli, ecc. revede le uenti
lavorazioni:

- revisione, regolazione, lubrificazione della ferramenta recuperabile

- integrazione/sostituzione della ferramenta con nuova ferramenta
analoga a quella esistente

- rinzeppatura di fori in corrispondenza della ferramenta sostituita
tramite tasselli lignei €/o stucchi per legno

- adattamento della ferramenta esistente in fase di rimontaggio ed in
caso di variazione del senso di apertura degli infissi restaurati dovuto
aragioni funzionali

- recupero della ferramenta dei serramenti destinati a non essere
recuperéti e relativo adattamento ai serramenti da recuperare

- ripristino dei sistemi di chiusura originari e integrazione di quelli
mancanti tramite elementi nuovi analoghi a quelli esistenti

Sono compr ese le sequenti opere:

- documentazione fotografica, prima durante e dopo

- smontaggio, trasporto per/da laboratorio, movimentazione in
cantiere, imballaggio e protezione

- trasporto in discarica e smaltimento dei materiali provenienti dalle
lavorazioni sopradescritte

- materiali di consumo

- campionature

- misurazioni erilievi in sito

- realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- eventuali opere murarie e relative assistenze

- restauro e recupero in sito di eventuali elementi lignei non
removibili (stipiti, cornici, mostre, imbotti, ecc.)

- protezione degli elementi lignel non removibili (stipiti, cornici,
mostre, imbotti, ecc.) tramite gommapiuma e/o pannellature lignee
per tuttaladurata del cantiere

Il recupero degli infissi esistenti comprende eventuai interventi
integrativi: integrazione di elementi mancanti con nuovi elementi (ad
es. cornici, sopraluce, parti di infissi mancanti ecc.). | nuovi elementi
dovranno essere analoghi a quelli esistenti per tipologia, per

A RIPORTARE

535'320,79

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

535'320,79

242/ 548
NP_025*

243/ 549
NP_026*

dimensione, per essenza, per sistema costruttivo, per forma, per
sagomatura del telai delle cornici, per tipo di verniciatura e per
colore.

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENT]

PT

OSi_1 *(lung.=0,15+1+0,15)* (larg.=0,15+1,2+0,15)

PIANO SEMINTERRATO

OSi_2/3/4/6 *(lung.=0,15+1,20+0,15)* (larg.=0,15+0,9+0,15)

SOMMANO mq

Nuovi oscuranti interni in legno: Osl5 (107x66 cir ca)

Fornitura e posa in opera di oscuranti interni a doghe, realizzati in
stile antico secondo il modello di quelli esistenti (vedere oscuranti
0s12/0s13/0s14/0s16), come schematizzato da disegno esecutivo,
eseguiti in legno "Abete Lamellare’ o “Abete austria’ o “Pino
nordico” o analogo a quello esistente (da verificare in cantiere, a
scelta della DL), a lista intera, assemblato a 90° o come esistente a|
sceltadellaDL.

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoali, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) redlizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqual
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL al campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previal
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi oscuranti dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di sicurezza (antinfortunio e
antieffrazione), realizzati secondo indicazioni della DL, avendo cura
di riprodurre oscuranti analoghi a quelli esistenti per tipologia, per
dimensione, per essenza, per sistema costruttivo, per forma, per tipo
di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia dell’elemento ligneo sia delle finiture, da
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

DIMENSIONI (L x H cm)
Osl5 (107x66 circa) - oscurante interno

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un potere fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

0Si 5

SOMMANO cadauno

Nuove finestre in legno: F1-F2 (dimensione 60x55cm circa) —
finestra

Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come

4,00

1,30

1,50

1,00

1,500

1,200

1,95
7,20

9,15

1,00

1,00

407,33

1'265,00

3727,07

1'265,00

A RIPORTARE

540'312,86

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

540'312,86

schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" 0 “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a scelta della DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massmo pari a 10 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Ove previsto |e finestre sono dotate di fuseruoli in legno (un fuseruolo
orizzontale per ciascuna anta del serramento), sul lato esterno ed
interno, compreso distanziale nel vetrocamera anche in
corrispondenza dello stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stretificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a
bassa emissivita con Ug finestra pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoli, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) redlizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura del’infisso con impregnante a base acqua
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL al campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previal
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infiss dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia ddl’elemento ligneo sia delle finiture, da|
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita ala normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

A RIPORTARE

540'312,86

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.
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unitario TOTALE

RIPORTO

540'312,86

244/ 550
NP_027*

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

DIMENSIONI (L x H cm)
F1-F2 (60x55 circa) - finestre senza fuseruoli

Lavoce comprende la realizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

pt - senza fuseruali

F1/F2

SOMMANO cadauno

Nuove finestre in legno: S1 (dimensioni 142x59cm circa) —
sopraluce

Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a sceltadella DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massimo pari a 10 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le finestre sono dotate di fuseruoli in legno (un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta del serramento), sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stretificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a|
bassa emissivita con Ug finestra pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo serichiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera a fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoali, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) redlizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno e/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqual
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL a campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previal
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di

2,00

2,00

998,09 1'996,18

A RIPORTARE

542°309,04

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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542°309,04

245/ 551
NP_028*

sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema,
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia ddl’elemento ligneo sia delle finiture, da]
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente e/o integrazione con ferramenta analoga a sceltal
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo della trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita ala normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

DIMENSIONI (L x H cm)
S1 (142x59 circa) - sopraluce

La voce comprende |a realizzazione di uno o pit fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

S1

SOMMANO cadauno

Nuovefinestrein legno: D1 (dimensioni 96x117cm circa) — finestra
Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a sceltadella DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massimo pari a 10 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le finestre sono dotate di fuseruoli in legno (un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta del serramento), sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a|
bassa emissivita con Ug finestra pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae

1,00

1,00

968,99

968,99

A RIPORTARE

543'278,03

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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RIPORTO

543'278,03

246/ 552
NP_020*

telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoli, chiodature, viti e tasselli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti o comunque in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqual
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL a campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), redlizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema,
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia ddl’elemento ligneo sia delle finiture, da|
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente e/o integrazione con ferramenta analoga a sceltal
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita ala normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

DIMENSIONI (L x H cm)
D1 (96x117 circa) - finestra

La voce comprende |a realizzazione di uno o pit fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

D1 - con fuseruoli

SOMMANO cadauno

Nuove finestre in legno: C2-C3 (dimensioni 106x68cm circa) —
finestre

Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a sceltadella DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),

1,00

1,00

37399,06

3399,06

A RIPORTARE

546'677,09

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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546'677,09

battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massmo pari a 10 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le finestre sono dotate di fuseruoli in legno (un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta del serramento), sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stretificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb damm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a
bassa emissivita con Ug finestra pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoli, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) redlizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura del’infisso con impregnante a base acqua
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL al campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previal
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infiss dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia ddl’elemento ligneo sia delle finiture, da|
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita ala normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

DIMENSIONI (L x H cm)
C2-C3 (106x68 circa) - finestre

La voce comprende |a realizzazione di uno o pit fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

A RIPORTARE

546'677,09

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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546'677,09

2471553
NP_030*

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

C2/C3 (senzafunseruoli)

SOMMANO cadauno

Nuovefinestrein legno: C4 (dimensioni 107x66cm cir ca) — finestra
Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a scelta della DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massimo pari a 10 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le finestre sono dotate di fuseruoli in legno (un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta del serramento), sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in material e espanso.
Vetrocamera formato da vetro stretificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a
bassa emissivita con Ug finestra pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoli, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura del’infisso con impregnante a base acqua
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL al campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previal
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infiss dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia dell’elemento ligneo sia delle finiture, da

2,00

2,00

1'376,32

2'752,64

A RIPORTARE

5497429,73

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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5497429,73

248/ 554
NP_031*

sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita alla normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

DIMENSIONI (L x H cm)
C4 (107x66 circa) - finestra

La voce comprende |a realizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

C4 (senzafuseruoli)

SOMMANO cadauno

Nuove finestre in legno: da B1 a B12 (dimensioni 84x166cm cir ca)
—finestre

Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" 0 “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a sceltadella DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massimo pari a 10 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le finestre sono dotate di fuseruoli in legno (un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta del serramento), sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stretificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a
bassa emissivita con Ug finestra pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera a fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoali, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di

1,00

1,00

1'373,79 1'373,79

A RIPORTARE

550'803,52

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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550'803,52

249/ 555
NP_032*

chiusurain legno e/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqual
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL a campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previo
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema,
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

La voce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia dell’elemento ligneo sia delle finiture, da
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente e/o integrazione con ferramenta analoga a sceltal
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita alla normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

DIMENSIONI (L x H cm)
daB1aB12 (84x166 circa) - finestre

La voce comprende |a realizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B11/B12 (con i fuseruoli)

SOMMANO cadauno

Nuove finestrein legno: daAl a A12 (dimensioni 85x96cm circa) —
finestre

Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a sceltadella DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massimo pari a 10 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le finestre sono dotate di fuseruoli in legno (un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta del serramento), sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello

12,00

12,00

1'755,82

21°069,84

A RIPORTARE

571'873,36

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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571'873,36

stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in material e espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb damm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a|
bassa emissivita con Ug finestra pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoli, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti o comunque in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqual
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL a campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infiss dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema,
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia ddl’elemento ligneo sia delle finiture, da]
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente e/o integrazione con ferramenta analoga a sceltal
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita ala normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

La voce comprende la possibilita di redlizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario della
Soprintendenza, a scelta trale seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti con un fuseruolo orizzontale per
ciascun battente;

- OPZIONE B: adue battenti senza fuseruoli.

DIMENSIONI (L x H cm)
daAlaAl2 (85x96 circa) - finestre

La voce comprende |a realizzazione di uno o pit fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

A RIPORTARE

571'873,36

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

571'873,36

250/ 556
NP_033*

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

Serramenti a doppio battente (daAl aA12) - con o senzafuseruoli a
sceltadella DL (previarealizzazione di campionatura)

SOMMANO cadauno

Nuovefinestrein legno: A13 (dimensioni 90x99cm cir ca) — finestra
Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a scelta della DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massimo pari a 10 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le finestre sono dotate di fuseruoli in legno (un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta del serramento), sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in material e espanso.
Vetrocamera formato da vetro stretificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a
bassa emissivita con Ug finestra pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoli, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura del’infisso con impregnante a base acqua
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL al campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previal
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infiss dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia dell’elemento ligneo sia delle finiture, da

12,00

12,00

1'526,86

18322,32

A RIPORTARE

5907195,68
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

590°195,68

251/ 557
NP_034*

sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita alla normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

La voce comprende la possibilita di redlizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario della]
Soprintendenza, a sceltatrale seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti con un fuseruolo orizzontale per
ciascun battente;

- OPZIONE B: adue battenti senza fuseruali.

DIMENSIONI (L x H cm)
A13 (90x99 circa) - finestra

La voce comprende |a realizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

Con o senzafuserudli a sceltadella DL (previaredizzazione di
campionatura)

Serramenti adoppio battente A13

SOMMANO cadauno

Nuove finestre in legno: Al4 (dimensioni 94x117cm circa) -
finestra

Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a scelta della DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massimo pari a 10 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le finestre sono dotate di fuseruoli in legno (un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta del serramento), sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 3+3
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  3+3
planitherm one con Pvb damm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a|

1,00

1,00

1'538,24

1'538,24

A RIPORTARE

591'733,92
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso
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IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

591'733,92

bassa emissivita con Ug finestra pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoli, chiodature, viti e tasselli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura del’infisso con impregnante a base acqua
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL al campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previal
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia ddl’elemento ligneo sia delle finiture, da|
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita alla normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

La voce comprende la possibilita di realizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario della
Soprintendenza, a sceltatrale seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti con un fuseruolo orizzontale per
ciascun battente;

- OPZIONE B: adue battenti senza fuseruoli.

DIMENSIONI (L x H cm)
A14 (94x117 circa) - finestra

La voce comprende la realizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

Con o senzafuseruoli a sceltadellaDL (previaredizzazione di
campionatura)

Serramenti a doppio battente Al4

SOMMANO cadauno

1,00

1,00

1'579,99 1'579,99

A RIPORTARE

593'313,91
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 593'313,91
252 /558 Nuovefinestre e porte: falsotelaio- SOLO FORNITURA
NP_035* Sola fornitura di falso telaio in legno abete e multistrato da murare
per serramento su mazzetta, pellicole di tenuta aria-vapore lato
interno, profilo inferiore in legno per taglio termico.
NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti dovranno possedere un
potere fonoisolante Rw > 38 dB
SpCat 1 - 0G2
Ca 6 - SERRAMENTI
SOLA FORNITURA
per finestre
F1-F2 2,00 0,700 0,600 0,84
S1 1,00 1,520 0,640 0,97
D1 1,00 1,040 1,240 1,29
c2 1,00 1,170 0,720 0,84
C3 1,00 1,160 0,730 0,85
c4 1,00 1,170 0,710 0,83
daBlaB12 12,00 0,940 1,710 19,29
daAlaAl12 12,00 0,950 1,010 11,51
A13 1,00 1,000 1,040 1,04
Al4 1,00 1,040 1,220 1,27
SOMMANO mq 38,73 75,90 2'939,61
253 /559 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e
1C.21.400.00 [impennate, finestre, ecc.- per spessori da 80 a 120 mm
10.a Fornitura e posa di controtela in abete per porte, imbotti e impennate,
finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio;
comprese |e assistenze murarie; - per spessori da 80 a 120 mm
SpCat 1 - OG2
Ca 6 - SERRAMENTI
parzializzazione per SOLA posain LUNG
per finestre
F1-F2 *(larg.=0,700* 2+0,6* 2) 2,00 0,64 2,600 333
S1 *(larg.=1,520* 2+0,64* 2) 1,00 0,64 4,320 2,76
D1 *(larg.=1,040*2+1,24) 1,00 0,64 3,320 2,12
C2 *(larg.=1,170*2+0,72) 1,00 0,64 3,060 1,96
C3*(larg.=1,160* 2+0,73*2) 1,00 0,64 3,780 2,42
C4 *(larg.=1,170* 2+0,71* 2) 1,00 0,64 3,760 241
daB1aB12 *(larg.=0,940* 2+1,71*2) 12,00 0,64 5,300 40,70
daAlaA12 *(larg.=0,950* 2+1,01* 2) 12,00 0,64 3,920 30,11
A13 *(larg.=1,000* 2+1,040* 2) 1,00 0,64 4,080 2,61
A4 *(larg.=1,040* 2+1,22* 2) 1,00 0,64 4,520 2,89
SOMMANO m 91,31 10,74 980,67
254/ 560 Nuove maniglie per finestre (solo su 1 lato)
NP_019* Nuove maniglie per serramenti esistenti da restaurare (solo sul lato
interno), realizzate in maniera analoga a quelle esistenti o comunque
in stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno e/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.
SpCat 1 - OG2
Ca 6 - SERRAMENTI
per finestre da restaurare - realizzazione di sistemadi chiusura analogo
aquello esistente 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 40,73 122,19
255/ 561 Nuovi oscuranti esterni: da OsE1 a OsE14 (dimensioni 84x166cm
NP_044* circa) - previsti in corrispondenza del piano primo
Fornitura e posa in opera di oscuranti esterni (persiane) realizzati
secondo il modello storico, con lamelle tradizionali a stecca apertal
tipo “centro storico” (con lamelle tagliate “a fetta di salame”), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
A RIPORTARE 597°356,38

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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597°356,38

256/ 562
NP_045*

assemblato a 90° o come esistente asceltadellaDL.

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoli, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno e/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura del’infisso con impregnante a base acqua
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL al campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare) su tutti i
lati del serramento.

| nuovi oscuranti sono realizzati in maniera conforme alla normativa
vigente in materia di sicurezza (antinfortunio e antieffrazione),
realizzati secondo indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre
oscuranti analoghi a quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per
essenza, per sistema costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e
per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia dell’elemento ligneo sia delle finiture, da
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- recupero e consolidamento dei cardini originali o nuovi cardini
analoghi a quelli esistenti ove mancanti (2 cardini per ogni anta)

- recupero e consolidamento dei braccetti storicizzati 0 nuovi
braccetti analoghi a quelli esistenti ove mancanti (1 braccetto per
ogni anta)

DIMENSIONI (L x H cm)

da OsEl a OsEl14 (84x166 circa) - oscuranti esterni previsti in
corrispondenza del piano primo - il costo unitario s riferisce a 2 ante
per ciascuna apertura

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

PIANO PRIMO

Serramenti a doppio battente

solo sul lato nord

altri lati

SOMMANO cadauno

Nuovi oscuranti esterni: cardini nuovi o darecupero

Nuovi cardini per oscuranti esterni (persiane), realizzati in maniera
analoga a quelli esistenti o comunque in stile antico con finitura
brunita o a scelta della DL, avendo cura di riprodurre la tipologia di
quelli tradizionali per tipo costruttivo, per forma, per tipo di
verniciatura e per colore.

In aternativa, recupero, adeguamento, fissaggio, revisione e messain
funzionedei cardini esistenti.

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

Piano Primo

2 cardini per ciascuna anta

altri lati

4,00
10,00

2,00
2,00

2,000
2,000

4,00
10,00

14,00

16,00
40,00

1'259,94

17'639,16

A RIPORTARE

56,00

614'995,54

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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RIPORTO

56,00

614'995,54

2571563
NP_046*

258/ 564
NP_036*

SOMMANO cad

Nuovi oscuranti esterni: ferma scuri nuovi o da recupero

Nuovi ferma scuri per oscuranti esterni (persiane), redlizzati in
maniera analoga a quelli esistenti o comunque in stile antico con
finitura brunita o a scelta della DL, avendo cura di riprodurre laj
tipologia di quelli tradizionali per tipo costruttivo, per forma, per tipo
di verniciatura e per colore.

In alternativa, recupero, adeguamento, fissaggio, revisione e messa in
funzione dei ferma scuri esistenti.

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

Piano Primo

1 fermascuri per ciascuna anta

altri lati

SOMMANO cad

Nuove porte in legno/vetro: P6 (dimensioni 125x202cm circa) —
porta con maniglione antipanico

Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a scelta della DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),
ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massimo pari a 12 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le porte sono dotate di fuseruoli in legno, sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 5+5
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm 5+5
planitherm one con Pvb damm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a|
bassa emissivita con Ug porta pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo serichiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera a fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoali, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti o comunque in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno e/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqual
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL a campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere realizzati in maniera conforme alla

4,00
10,00

2,00
2,00

56,00

8,00
20,00

28,00

18,98

18,98

1'062,88

531,44

A RIPORTARE

616'589,86
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616'589,86

259/ 565
NP_037*

normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema,
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia ddl’elemento ligneo sia delle finiture, da]
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente e/o integrazione con ferramenta analoga a sceltal
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo della trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita ala normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- Serratura di sicurezza d'ingresso, cilindretto tipo “lseo” con tre
chiavi in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati
del serramento e parafreddo afilo pavimento

- Maniglione tipo Push Bar 0 maniglione antipanico tradizionale (a
scelta della DL) con chiusura laterale e verticale oppure maniglione
antipanico tradizionale a scelta della DL: un maniglione su ciascuna
anta (soluzione a due battenti), unico maniglione (soluzione ad anta|
unica)

- Realizzazione di cornici e fuseruoli analoghi a quelli delle finestre.

La voce comprende la possibilita di realizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario della]
Soprintendenza, come schematizzato da disegno esecutivo a scelta tral
le seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti simmetrici, apribili verso I’esterno,
fodera cieca ad altezza 60 cm da terra e con un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta vetrata;

- OPZIONE B: ad unico battente, apribile verso |'esterno, fodera
cieca ad altezza 60 cm da terra, porzione vetrata con un fuseruolo
orizzontale e un fuseruolo verticale centrale “a croce’.

- OPZIONE C: ad unico battente, apribile verso I’esterno, fodera
ciecaad atezza 25 cm daterra

DIMENSIONI (L x H cm)
P6 (125x202 circa) - porta con maniglione antipanico

La voce comprende la realizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

P6

SOMMANO cadauno

Nuove porte in legno/vetro: P7 (dimensioni 100x200cm circa) -
porta

Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a scelta della DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas),

1,00

1,00

4'670,38

4670,38

A RIPORTARE

621°260,24
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621260,24

ad uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti
(da verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti),
battute perimetrali anta e telaio con camera di decompressione.
Predisposti per vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza
complessiva dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso
massimo pari a 12 cm (visto frontalmente) o analogo a quello
esistente.

Le porte sono dotate di fuseruoli in legno, sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stretificato spessore mm 5+5
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  5+5
planitherm one con Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a
bassa emissivita con Ug porta pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoali, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura del’infisso con impregnante a base acqua
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL al campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previal
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia ddl’elemento ligneo sia delle finiture, da|
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita ala normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Seratura di sicurezza d'ingresso, cilindretto tipo “lseo” con tre
chiavi in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati
del serramento e parafreddo afilo pavimento

- Maniglione tipo Push Bar o maniglione antipanico tradizionale (a
scelta della DL), con chiusura laterale e verticale: un maniglione su
ciascuna anta (soluzione a due battenti), unico maniglione (soluzione
ad anta unica);

A RIPORTARE

621°260,24
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260/ 566
NP_038*

- Realizzazione di cornici e fuseruoli analoghi a quelli delle finestre.

La voce comprende la possibilita di redlizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario della]
Soprintendenza, come schematizzato da disegno esecutivo a sceltatra
le sequenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti simmetrici, apribili verso I’esterno,
fodera cieca ad altezza 60 cm da terra e con un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta vetrata;

- OPZIONE B: ad unico battente, apribile verso |'esterno, fodera
cieca ad altezza 60 cm da terra, porzione vetrata con un fuseruolo
orizzontale e un fuseruolo verticale centrale “a croce”.

- OPZIONE C: ad unico battente, apribile verso I'esterno, fodera,
ciecaad atezza 25 cm daterra

DIMENSIONI (L x H cm)
P7 (100x200 circa) - porta

La voce comprende |a realizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

P7

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in st ... ti
dovranno posseder e un poterefonoisolante Rw > 40/42 dB
Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in stile antico
secondo il modelo di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare’ o “Abete austria’ o “Pino nordico” o anadogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° 0 come esistente asceltadellaDL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas), ad
uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti (dal
verificare in relazione ale battute e spallette murarie esistenti), battute
perimetrali anta e telaio con cameradi decompressione. Predisposti per
vetrocanera con vetro ad infilare. Larghezza complessiva
dell’ elemento divisorio verticale del serramento chiuso massimo pari a
12 cm (visto frontalmente) o analogo aquello esistente.

Le porte sono dotate di fuseruali in legno, sul lato esterno ed interno,
compreso distanzide nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base ale spalette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’ acqua, sigillaturafratelaio e falso
telaio con schiuma poliuretanica e barriere in material e espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm
one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con gas Argon
swsisspacer / vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm one con
Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw pari a 33 Db posato
in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a bassa emissivita con
Ug portapari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’anta e
telaio. Solo se richiesto dala DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera a fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuae realizzazione di serramento privo di
vetrocamera incluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi, maniglie,
pomoali, chiodature, viti e tasselli, elementi di fissaggio, ecc.) realizzate)
in maniera analoga a quelle esistenti 0 comunque in stile antico con
finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di chiusurain legno €/o in
metallo in analogia aquello esistente, in base alle indicazioni della DL.
Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqua antitarlo/

1,00

1,00

37189,07,

37189,07

A RIPORTARE

624°449,31
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624°449,31

261/ 567
NP_039*

antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad immersione,
finitura con due mani di vernice monocomponente all’acqua colore
RAL a campione o trasparente o tramite laccatura, in base alle
indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e con
Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini stretigrafiche
eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa redizzazione di
campionature) su tutti i lati del serramento.

I nuovi infissi dovranno essere redlizzati in maniera conforme alal
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), redlizzati  secondo
indicazioni dellaDL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a quelli
esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistemal
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

La voce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Resalizzazione su misura, comprese eventudi dime

- Campionature sia dell’ elemento ligneo sia ddlle finiture, da sottoporre|
ad approvazione dellaDL e del Funzionario di Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente /o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione delle|
cromie finali

- Calcolo dellatrasmittanza termica e del flusso termico del serramento
e nodo serramento + controtelaio + muratura con programma
certificato per verificadella conformita alla normativa vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento ala normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- Serratura di sicurezza d'ingresso, cilindretto tipo “Iseo” con tre chiavi
in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati del
serramento e parafreddo afilo pavimento

- Maniglione tipo Push Bar, con chiusura laterae e verticale oppure
maniglione antipanico tradizionale a scelta della DL: un maniglione su
ciascuna anta (soluzione a due battenti), unico maniglione (soluzione|
ad anta unica);

- Realizzazione di cornici e fuseruoli analoghi aquelli delle finestre.

La voce comprende la possibilita di redizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario della
Soprintendenza, come schematizzato da disegno esecutivo a scelta tra
le seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti simmetrici, apribili verso I'esterno,
fodera cieca ad altezza 60 cm da terra e con un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta vetrata,;

- OPZIONE B: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera ciecal
ad atezza 60 cm daterra, porzione vetrata con un fuseruolo orizzontale
e un fuseruolo verticale centrae “a croce”.

- OPZIONE C: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera cieca
ad altezza 25 cm daterra.

DIMENSIONI (L x H cm)
P3 (101x235/245 circa) - porta con maniglione antipanico

La voce comprende la redizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere un
potere fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

P3

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in st ... ti
dovranno posseder e un poterefonoisolante Rw > 40/42 dB

Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come

1,00

1,00

4'648,88 4'648,88

A RIPORTARE
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629°098,19

schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare’ o “Abete austria’ o “Pino nordico” o andogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente asceltadellaDL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas), ad
uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti (da|
verificare in relazione ale battute e spallette murarie esistenti), battute
perimetrali anta e telaio con cameradi decompressione. Predisposti per
vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza complessiva
dell’ elemento divisorio verticale del serramento chiuso massimo pari a
12 cm (visto frontalmente) o analogo aquello esistente.

Le porte sono dotate di fuseruoli in legno, sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base ale spalette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’ acqua, sigillaturafratelaio e falso
telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm
one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con gas Argon
swsisspacer / vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm one con
Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw pari a 33 Db posato
in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a bassa emissivita con
Ug portapari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’anta e
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera a fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuae realizzazione di serramento privo di
vetrocamera incluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi, maniglie,
pomoali, chiodature, viti e tasselli, elementi di fissaggio, ecc.) realizzate
in maniera analoga a quelle esistenti 0 comunque in stile antico con
finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di chiusurain legno €/o in
metallo in analogia a quello esistente, in base alle indicazioni della DL.
Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqua antitarlo/
antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad immersione,
finitura con due mani di vernice monocomponente all’acqua colore
RAL al campione o trasparente o tramite laccatura, in base alle
indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e con
Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini stratigrafiche
eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa redizzazione di
campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere redizzati in maniera conforme ala
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), redizzati secondo
indicazioni della DL, avendo curadi riprodurre infissi analoghi a quelli
esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistemal
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

La voce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventudi dime

- Campionature sia dell’ elemento ligneo sia delle finiture, da sottoporre|
ad approvazione dellaDL e del Funzionario di Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente /o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione delle
cromiefinai

- Cdlcolo dellatrasmittanza termica e del flusso termico del serramento
e nodo serramento + controtelaio + muratura con programmal
certificato per verificadella conformita alla normativa vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento ala normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- Serratura di sicurezza d’ingresso, cilindretto tipo “Iseo” con tre chiavi
in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati del
serramento e parafreddo afilo pavimento

- Maniglione tipo Push Bar, con chiusura laterale e verticale oppure,
maniglione antipanico tradizionale a scelta della DL: un maniglione su

A RIPORTARE

629'098,19
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629°098,19

262/ 568
NP_040*

ciascuna anta (soluzione a due battenti), unico maniglione (soluzione|
ad anta unica)
- Realizzazione di cornici e fuseruoli analoghi aquelli delle finestre.

La voce comprende la possibilita di redizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario della
Soprintendenza, come schematizzato da disegno esecutivo a scelta tra
le seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti simmetrici, apribili verso I'esterno,
fodera cieca ad altezza 60 cm da terra e con un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta vetrata;

- OPZIONE B: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera ciecal
ad dtezza 60 cm daterra, porzione vetrata con un fuseruolo orizzontale|
e un fuseruolo verticale centrae “a croce”.

- OPZIONE C: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera cieca
ad altezza 25 cm daterra.

DIMENSIONI (L X H cm)
P4 (106x240/250 circa) - porta con maniglione antipanico

La voce comprende la redizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere un
potere fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

P4

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in st ... ti
dovranno possedere un poterefonoisolante Rw > 40/42 dB
Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare’ o “Abete austria’ o “Pino nordico” o andogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° 0 come esistente asceltadellaDL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas), ad
uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti (da|
verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti), battute
perimetrali anta e telaio con cameradi decompressione. Predisposti per
vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza complessiva
dell’elemento divisorio verticale del serramento chiuso massimo pari a
12 cm (visto frontalmente) o analogo a quello esistente.

Le porte sono dotate di fuseruali in legno, sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base ale spalette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’ acqua, sigillaturafratelaio e falso
telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materiale espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm
one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con gas Argon
swsisspacer / vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm one con
Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw pari a 33 Db posato
in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a bassa emissivita con
Ug portapari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’anta e
telaio. Solo se richiesto dala DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuae realizzazione di serramento privo di
vetrocamera incluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi, maniglie,
pomoali, chiodature, viti e tasselli, elementi di fissaggio, ecc.) realizzate
in maniera analoga a quelle esistenti 0 comunque in stile antico con

1,00

1,00

4720,98

4720,98

A RIPORTARE

633'819,17

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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633'819,17

finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di chiusurain legno €/oin
metallo in analogia a quello esistente, in base alle indicazioni della DL.

Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqua antitarlo/
antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad immersione,
finitura con due mani di vernice monocomponente all’acqua colore
RAL al campione o trasparente o tramite laccatura, in base alle
indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e con
Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini stratigrafiche
eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa redizzazione di
campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere redizzati in maniera conforme ala
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), redizzati secondo
indicazioni dellaDL, avendo curadi riprodurre infissi analoghi a quelli
esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistemal
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

La voce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventudi dime

- Campionature sia dell’ elemento ligneo sia delle finiture, da sottoporre|
ad approvazione dellaDL e del Funzionario di Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione delle
cromiefinai

- Cdlcolo dellatrasmittanza termica e del flusso termico del serramento
e nodo serramento + controtelaio + muratura con programmal
certificato per verificadella conformita alla normativa vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- Serratura di sicurezza d'ingresso, cilindretto tipo “Ised” con tre chiavi
in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati del
serramento e parafreddo afilo pavimento

- Maniglione tipo Push Bar con chiusura laterade e verticalle o
maniglione antipanico a scelta della DL: un maniglione su ciascuna
anta (soluzione a due battenti), unico maniglione (soluzione ad anta
unica)

- Redlizzazione di cornici e fuseruoli analoghi aquelli delle finestre.

La voce comprende la possibilita di redizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario dela
Soprintendenza, come schematizzato da disegno esecutivo a scelta tra
le seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti simmetrici, apribili verso |'esterno,
fodera cieca ad altezza 60 cm da terra e con un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta vetrata;

- OPZIONE B: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera cieca
ad dtezza 60 cm daterra, porzione vetrata con un fuseruolo orizzontale)
e un fuseruolo verticale centrae “acroce’.

- OPZIONE C: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera ciecal
ad altezza 25 cm daterra.

DIMENSIONI (L x H cm)
P8 (106x240/250 circa) - porta

La voce comprende la redizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere un
potere fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

P8

SOMMANO cadauno

1,00

1,00

3490,14

3'490,14

A RIPORTARE

637°309,31

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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637°309,31

263/ 569
NP_041*

Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in st ... ti
dovranno posseder e un poterefonoisolante Rw > 40/42 dB
Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare’ o “Abete austria’ o “Pino nordico” o andogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° 0 come esistente asceltadellaDL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas), ad
uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti (da|
verificare in relazione alle battute e spallette murarie esistenti), battute
perimetrali anta e telaio con cameradi decompressione. Predisposti per
vetrocamera con vetro ad infilare. Larghezza complessiva
dell’ elemento divisorio verticale del serramento chiuso massimo pari a
12 cm (visto frontalmente) o analogo a quello esistente.

Le porte sono dotate di fuseruali in legno, sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base ale spalette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’ acqua, sigillaturafratelaio e falso
telaio con schiuma poliuretanica e barriere in material e espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm
one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con gas Argon
swsisspacer / vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm one con
Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw pari a 33 Db posato
in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a bassa emissivita con
Ug portapari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’anta e
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocamera incluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi, maniglie,
pomoali, chiodature, viti e tasselli, elementi di fissaggio, ecc.) realizzate
in maniera analoga a quelle esistenti 0 comunque in stile antico con
finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di chiusurain legno e/oin
metallo in analogia aquello esistente, in base alle indicazioni della DL.
Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqua antitarlo/
antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad immersione,
finitura con due mani di vernice monocomponente all’acqua colore
RAL a campione o trasparente o tramite laccatura, in base alle
indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e con
Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini stratigrafiche
eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa redizzazione di
campionature) su tutti i lati del serramento.

I nuovi infissi dovranno essere redlizzati in maniera conforme ala
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), redlizzati secondo
indicazioni dellaDL, avendo curadi riprodurre infissi analoghi a quelli
esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistemal
costruttivo, per forma, per tipo di verniciaturae per colore.

La voce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventudi dime

- Campionature sia dell’ elemento ligneo sia delle finiture, da sottoporre|
ad approvazione dellaDL e del Funzionario di Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente e/o integrazione con ferramenta analoga a sceltal
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione delle|
cromie finali

- Cdcalo dellatrasmittanza termica e del flusso termico del serramento
e nodo serramento + controtelaio + muraura con programma
certificato per verifica della conformita alla normativa vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento ala normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- Serratura di sicurezza d'ingresso, cilindretto tipo “Iseo” con tre chiavi

A RIPORTARE

637°309,31

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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637°309,31

264/ 570
NP_042*

in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati del
serramento e parafreddo afilo pavimento

- Maniglione tipo Push Bar con chiusura laterale e verticale oppure
maniglione antipanico tradizionale a scelta della DL: un maniglione su
ciascuna anta (soluzione a due battenti), unico maniglione (soluzione|
ad anta unica)

- Redlizzazione di cornici e fuseruoli analoghi aquelli delle finestre.

La voce comprende la possibilita di redizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario dellal
Soprintendenza, come schematizzato da disegno esecutivo a scelta tra
le seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti simmetrici, apribili verso I'esterno,
fodera cieca ad altezza 60 cm da terra e con un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta vetrata;

- OPZIONE B: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera cieca
ad dtezza 60 cm daterra, porzione vetrata con un fuseruolo orizzontale)
e un fuseruolo verticale centrae “acroce’.

- OPZIONE C: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera ciecal
ad altezza 25 cm daterra.

DIMENSIONI (L x H cm)
P5 (107x240/250 circa) - porta con maniglione antipanico

La voce comprende la redizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere un
potere fonoisolante Rw >38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

P5

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in st ... ti
dovranno posseder e un poterefonoisolante Rw > 40/42 dB
Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare’ o “Abete austria’ o “Pino nordico” o anadogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° 0 come esistente asceltadellaDL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas), ad
uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti (da
verificare in relazione ale battute e spallette murarie esistenti), battute
perimetrali anta e telaio con cameradi decompressione. Predisposti per
vetrocanera con vetro ad infilare. Larghezza complessiva
dell’ elemento divisorio verticae del serramento chiuso massimo pari a
12 cm (visto frontalmente) o analogo aquello esistente.

Le porte sono dotate di fuseruali in legno, sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base ale spalette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’ acqua, sigillaturafratelaio e falso
telaio con schiuma poliuretanica e barriere in materia e espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm
one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con gas Argon
swsisspacer / vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm one con
Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw pari a 33 Db posato
in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a bassa emissivita con
Ug portapari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’anta e
telaio. Solo se richiesto ddla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuae realizzazione di serramento privo di

1,00

1,00

4'766,52

4766,52

A RIPORTARE

642'075,83
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642'075,83

vetrocamera incluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi, maniglie,
pomoali, chiodature, viti e tasselli, elementi di fissaggio, ecc.) realizzate
in maniera analoga a quelle esistenti 0 comunque in stile antico con
finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di chiusurain legno e/oin
metallo in analogia aquello esistente, in base alle indicazioni della DL.

Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqua antitarlo/
antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad immersione,
finitura con due mani di vernice monocomponente all’acqua colore
RAL a campione o trasparente o tramite laccatura, in base alle
indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e con
Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini stratigrafiche
eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa redizzazione di
campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere redlizzati in maniera conforme ala
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), redlizzati  secondo
indicazioni dellaDL, avendo curadi riprodurre infissi analoghi a quelli
esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistemal
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

La voce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Resalizzazione su misura, comprese eventudi dime

- Campionature sia dell’ elemento ligneo sia delle finiture, da sottoporre|
ad approvazione dellaDL e del Funzionario di Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente /o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione delle)
cromie finali

- Calcolo dellatrasmittanza termica e del flusso termico del serramento
e nodo serramento + controtelaio + muratura con programma
certificato per verificadella conformita alla normativa vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento ala normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- Serratura di sicurezza d'ingresso, cilindretto tipo “Iseo” con tre chiavi
in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati del
serramento e parafreddo afilo pavimento

- Maniglione tipo Push Bar con chiusura laterae e verticale oppure
maniglione antipanico tradizionale a scelta della DL: un maniglione su
ciascuna anta (soluzione a due battenti), unico maniglione (soluzione|
ad anta unica)

- Realizzazione di cornici e fuseruoli analoghi aquelli delle finestre.

La voce comprende la possibilita di redizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario della
Soprintendenza, come schematizzato da disegno esecutivo a scelta tra
le seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti simmetrici, apribili verso I'esterno,
fodera cieca ad atezza 60 cm da terra e con un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta vetrata;

- OPZIONE B: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera ciecal
ad dtezza 60 cm daterra, porzione vetrata con un fuseruolo orizzontale|
e un fuseruolo verticale centrae “a croce”.

- OPZIONE C: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera ciecal
ad altezza 25 cm daterra.

DIMENSIONI (L x H cm)
P1 (95x210/220 circa) - porta con maniglione antipanico

La voce comprende la redizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiestodallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere un
potere fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

P1

1,00

A RIPORTARE

1,00

642'075,83
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1,00

642'075,83

265/ 571
NP_043*

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in st ... ti
dovranno posseder e un poterefonoisolante Rw > 40/42 dB
Fornitura e posa in opera di serramenti, realizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare’ o “Abete austria’ o “Pino nordico” o anadogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° 0 come esistente asceltadellaDL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente e ad anta ribalta (vasistas), ad
uno o due battenti aventi uno spessore analogo a quelli esistenti (dal
verificare in relazione ale battute e spallette murarie esistenti), battute
perimetrali anta e telaio con cameradi decompressione. Predisposti per
vetrocanera con vetro ad infilare. Larghezza complessiva
dell’ elemento divisorio verticale del serramento chiuso massimo pari a
12 cm (visto frontalmente) o analogo aquello esistente.

Le porte sono dotate di fuseruali in legno, sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base ale spalette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’ acqua, sigillaturafratelaio e falso
telaio con schiuma poliuretanica e barriere in material e espanso.
Vetrocamera formato da vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm
one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con gas Argon
swsisspacer / vetro stratificato spessore mm 5+5 planitherm one con
Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw pari a 33 Db posato
in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a bassa emissivita con
Ug portapari a1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’anta e
telaio. Solo se richiesto dala DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera a fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuae realizzazione di serramento privo di
vetrocamera incluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi, maniglie,
pomoali, chiodature, viti e tasselli, elementi di fissaggio, ecc.) realizzate
in maniera analoga a quelle esistenti 0 comunque in stile antico con
finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di chiusurain legno €/o in
metallo in analogia a quello esistente, in base alle indicazioni della DL.
Verniciatura dell’infisso con impregnante a base acqua antitarlo/
antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad immersione,
finitura con due mani di vernice monocomponente al’acqua colore
RAL a campione o trasparente o tramite laccatura, in base alle
indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e con
Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini stratigrafiche
eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa redizzazione di
campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infissi dovranno essere redizzati in maniera conforme ala
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), redizzati secondo
indicazioni dellaDL, avendo curadi riprodurre infissi analoghi a quelli
esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

La voce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Redlizzazione su misura, comprese eventudi dime

- Campionature sia dell’ elemento ligneo sia delle finiture, da sottoporre|
ad approvazione dellaDL e del Funzionario di Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente /o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione delle)
cromiefinali

- Calcolo dellatrasmittanza termica e del flusso termico del serramento
e nodo serramento + controtedlaio + muratura con programmal
certificato per verifica della conformita alla normativa vigente

1,00

4°469,25

4°469,25

A RIPORTARE

646'545,08

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

646'545,08

266/ 572
NP_035*

267 /573
1C.21.400.00
10.a*

- Rilascio di certificato di conformita del serramento ala normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- Serratura di sicurezza d'ingresso, cilindretto tipo “Iseo” con tre chiavi
in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati del
serramento e parafreddo afilo pavimento

- Maniglione tipo Push Bar con chiusura laterale e verticale oppure
maniglione antipanico tradizionale a scelta della DL: un maniglione su
ciascuna anta (soluzione a due battenti), unico maniglione (soluzione|
ad anta unica)

- Realizzazione di cornici e fuseruoli analoghi aquelli delle finestre.

La voce comprende la possibilita di redizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario della
Soprintendenza, come schematizzato da disegno esecutivo a scelta tra
le seguenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti simmetrici, apribili verso I'esterno,
fodera cieca ad altezza 60 cm da terra e con un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta vetrata;

- OPZIONE B: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera ciecal
ad dtezza 60 cm daterra, porzione vetrata con un fuseruolo orizzontale,
e un fuseruolo verticale centrae “a croce”.

- OPZIONE C: ad unico battente, apribile verso I’ esterno, fodera cieca
ad altezza 25 cm daterra.

DIMENSIONI (L x H cm)
P2 (97x215/225 circa) - porta con maniglione antipanico

La voce comprende la redizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere un
potere fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

P2

SOMMANO cadauno

Nuovefinestre e porte: falsotelaio - SOLO FORNITURA

Sola fornitura di falso telaio in legno abete e multistrato da murare
per serramento su mazzetta, pellicole di tenuta aria-vapore lato
interno, profilo inferiore in legno per taglio termico.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti dovranno possedere un
potere fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

SOLA FORNITURA

per porte

P6

P7

P3
P4
P8
P5
P1
P2

PA1
PP5 (portoncino nuovo)

SOMMANO mq

Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e
impennate, finestre, ecc.- per spessori da 80 a 120 mm

Fornitura e posa di controtela in abete per porte, imbotti e impennate,
finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio;
comprese le assistenze murarie; - per spessori da 80 a 120 mm

SpCat 1 - OG2

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,350
1,100
1,110
1,160
1,160
1,170
1,050
1,070
1,520
1,350

2,070
2,050
2,430
2,430
2,410
2,470
2,270
2,290
2,030
2,070

1,00

1,00

2,79
2,26
2,70
2,82
2,80
2,89
2,38
2,45
3,09
2,79

26,97

4°497,08

75,90

4497,08

2'047,02

A RIPORTARE

653089,18

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

653089,18

268/ 574
NP_023*

Ca 6 - SERRAMENTI
parzializzazione per SOLO posain LUNG
per porte

P6 * (larg.=1,350+2,07* 2)
P7 *(larg.=1,100+2,05* 2)
P3*(larg.=1,110+2,43*2)
P4 *(larg.=1,160+2,43*2)
P8 *(larg.=1,160+2,41* 2)
P5 *(larg.=1,170+2,47* 2)
P1*(larg.=1,050+2,27*2)
P2 *(larg.=1,070+2,29* 2)
PA1*(larg.=1,520+2,03*2)
PP5 *(larg.=1,350+2,070* 2)

SOMMANO m

Nuovo portoncino cieco: PP5 (dimensioni 125x202cm circa)
Fornitura e posa in opera di portoncino, redizzato in stile antico
secondo il modelo di queli esistenti (vedere portoncini
PP1/PP2/PP3), come schematizzato da disegno esecutivo, eseguito in
legno "Abete Lamellare’ o “Abete austrid’ o “Pino nordico” o
analogo a quello esistente (da verificare in cantiere, a scelta della)
DL), alista intera, assemblato a 90° o come esistente a scelta della
DL, composto da:

Serramento a due ante a battente, apribili verso I’ esterno, aventi uno
spessore analogo a quelli esistenti (da verificare in relazione ale
battute e spallette murarie esistenti).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoali, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) realizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno e/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura de portoncino con impregnante a base acqual
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL a campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previa
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

Il nuovo portoncino dovra essere realizzato in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzato secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre portoncino analogho
a quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per
sistema costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.
Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia dell’elemento ligneo sia delle finiture, da
sottoporre ad approvazione della DL e del Funzionario di
Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente €/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita alla normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- Seratura di sicurezza d'ingresso, cilindretto tipo “lseo” con tre
chiavi in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati
dedl serramento e parafreddo a filo pavimento

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64
0,64

5,490
5,200
5,970
6,020
5,980
6,110
5,590
5,650
5,580
5,490

3,51
3,33
3,82
3,85
3,83
391
3,58
3,62
3,57
351

36,53

10,74

392,33

A RIPORTARE

653'481,51

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

653'481,51

269/ 575
NP_047*

DIMENSIONI (L x H cm)

PP5 (125x202 circa) - portoncino

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti dovranno possedere un
poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

PIANO SEMINTERRATO - PP5

SOMMANO cadauno

Nuova porta d'ingresso in legnolvetro: PA1l (dimensioni
142x198cm circa) - porta con maniglione antipanico

Fornitura e posa in opera di serramenti, redlizzati in stile antico
secondo il modello di quelli esistenti (vedere serramento E1), come
schematizzato da disegno esecutivo, eseguiti in legno "Abete
Lamellare" o “Abete austria’ o “Pino nordico” o analogo a quello
esistente (da verificare in cantiere, a scelta della DL), a lista intera,
assemblato a 90° o come esistente a sceltadella DL, composti da:
Serramento con ante apribili a battente, ad uno o due battenti aventi
uno spessore analogo a quelli esistenti (da verificare in relazione ale
battute e spallette murarie esistenti), battute perimetrali anta e telaio
con camera di decompressione. Predisposti per vetrocamera con vetro
ad infilare. Larghezza complessiva dell’elemento divisorio verticale
del serramento chiuso massimo pari a 12 cm (visto frontalmente) o
analogo a quello esistente.

Le porte sono dotate di fuseruoli in legno, sul lato esterno ed interno,
compreso distanziale nel vetrocamera anche in corrispondenza dello
stesso fuseruolo.

Telaio con spessore da definire in base alle spallette murarie esistenti,
da misurare in sito ad una ad una, completo di coprifili interni ed
esterni, battuta e traverso inferiore con profilo in legno completo di
guarnizione e fori per lo scarico dell’acqua, sigillatura fra telaio e
falso telaio con schiuma poliuretanica e barriere in material e espanso.
Vetrocamera formato da vetro stretificato spessore mm 5+5
planitherm one con Pvb da mm 0.38 / intercapedine BC 16 mm con
gas Argon swsisspacer / vetro dtratificato spessore mm  5+5
planitherm one con Pvb da mm 0.38, indice di riduzione acustica Rw
pari a 33 Db posato in opera e sigillato con silicone. Vetri isolanti a
bassa emissivita con Ug porta pari a 1.0.

Triple guarnizioni parafreddo e antirumore per il perimetro dell’antae
telaio. Solo se richiesto dalla DL, il serramento potra essere privo di
vetrocamera al fine di garantire omogeneita estetica con i serramenti
esistenti da restaurare (eventuale realizzazione di serramento privo di
vetrocameraincluso nel prezzo).

Cerniere, ferramenta e maniglie (cerniere, serrature, chiavi,
maniglie, pomoli, chiodature, viti e tassdlli, elementi di fissaggio,
ecc.) redlizzate in maniera analoga a quelle esistenti 0 comungue in
stile antico con finitura brunita o a scelta della DL. Sistema di
chiusurain legno €/o in metallo in analogia a quello esistente, in base
aleindicazioni dellaDL.

Verniciatura del’infisso con impregnante a base acqua
antitarlo/antimuffa applicato ad immersione, una mano di fondo ad
immersione, finitura con due mani di vernice monocomponente
all’acqua colore RAL al campione o trasparente o tramite laccatura,
in base alle indicazioni della DL (colore da concordare con la DL e
con Funzionario di Soprintendenza, in base ale indagini
stratigrafiche eseguite sui serramenti esistenti da restaurare e previal
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento.

| nuovi infiss dovranno essere realizzati in maniera conforme alla
normativa vigente in materia di miglioramento energetico e di
sicurezza (antinfortunio e antieffrazione), realizzati secondo
indicazioni della DL, avendo cura di riprodurre infissi analoghi a|
quelli esistenti per tipologia, per dimensione, per essenza, per sistema
costruttivo, per forma, per tipo di verniciatura e per colore.

Lavoce comprende:

- Misurazioni erilievi in sito

- Realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- Campionature sia ddl’elemento ligneo sia delle finiture, da]
sottoporre ad approvazione della DL e de Funzionario di

1,00

1,00

1,00

5202,95

5202,95

A RIPORTARE

658'684,46

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

658'684,46

270/ 576
RRM_C2303
2c*

Soprintendenza

- Recupero, adeguamento, revisione e messa in funzione della
ferramenta esistente e/o integrazione con ferramenta analoga a scelta
dellaDL

- Indagini stratigrafiche sui serramenti esistenti per la definizione
delle cromiefinali

- Cdcolo dela trasmittanza termica e del flusso termico del
serramento e nodo serramento + controtelaio + muratura con
programma certificato per verifica della conformita alla normativa
vigente

- Rilascio di certificato di conformita del serramento alla normativa
vigente

- Eventuali opere murarie e relative assistenze

- Seratura di sicurezza d'ingresso, cilindretto tipo “lseo” con tre
chiavi in dotazione, provvisto di maniglia passante su ambedue i lati
del serramento e parafreddo afilo pavimento

- Maniglione tipo Push Bar con chiusura laterale e verticale oppure
maniglione antipanico tradizionale a scelta della DL: un maniglione
su ciascuna anta (soluzione a due battenti), unico maniglione
(soluzione ad anta unica)

La voce comprende la possibilita di redlizzare il serramento, secondo
indicazioni della DL e in accordo con il Funzionario dela]
Soprintendenza, come schematizzato da disegno esecutivo a scelta tral
le sequenti opzioni:

- OPZIONE A: a due battenti simmetrici, apribili verso I’esterno,
fodera cieca ad altezza 60 cm da terra, con un fuseruolo orizzontale e
un fuseruolo verticale centrale “a croce” per ciascuna anta vetrata;

- OPZIONE B: a due battenti simmetrici, apribili verso I’esterno,
fodera cieca ad altezza 60 cm da terra e con un fuseruolo orizzontale
per ciascuna anta vetrata;

- OPZIONE C: a due battenti asimmetrici (battente in legno/vetro:
105x200 cm circa; battente in legno/vetro: 40x200 cm circa), apribili
verso | esterno, fodera cieca ad altezza 60 cm da terra su ambedue i
battenti. Battente in legno/vetro 105x200 cm circa con un fuseruolo
orizzontale e due fuseruoli verticali; Battente in legno/vetro 40x200
cm circa con un fuseruolo orizzontale;

- OPZIONE D: a due battenti asimmetrici (battente in legno/vetro:
105x200 cm circa; battente in legno/vetro: 40x200 cm circa), apribili
verso | esterno, fodera cieca ad altezza 25 cm da terra su ambedue i
battenti.

DIMENSIONI (L x H cm)
PA1 (142x198 circa) - porta con maniglione antipanico

La voce comprende |a realizzazione di uno o piu fuseruoli orizzontali
per ciascuna anta, qualorarichiesto dallaDL.

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

PA1

SOMMANO cadauno

Portain legno scorrevole interno muro - cieca liscia, anta singola:
laccata bianca

Porta in legno scorrevole interno muro con anta tamburata e bordi
impiallacciati, spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato,
serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210
X 60 + 90 cm: cieca liscia, anta singola: laccata bianca

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

PIANO PRIMO

Tralocale cibi e antibagno

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

57108,07

412,50

57108,07

412,50

A RIPORTARE

664'205,03

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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TARIFFA
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

664'205,03

2711577
1C.21.250.00
10.0*

272/ 578
1C.21.250.00
10.e*

2731579
NP_008*

2741580
1C.21.200.00
10.a

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del
battente, per porte scorrevoli ad un‘anta- luce libera cm 100x200-
210

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del
battente, per porte scorrevali ad un‘anta, dotato di meccanismo per lo
scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto
per l'impiego siain tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori
da 9 a14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si
intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa
in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed alontanamento dei materiali di risulta. Per
le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm
100x200-210

SpCat 1 - OG2

Ca 6 - SERRAMENTI

Per porte scorrevoli

Vedi voce n° 576 [cad 1.00]

SOMMANO cad

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del
battente, per porte scorrevoli ad un'anta- luce libera cm 120x200-
210

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del
battente, per porte scorrevoli ad un‘anta, dotato di meccanismo per lo
scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto
per I'impiego siain tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori
da 9 a14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si
intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posal
in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per
movimentazioni, pulizia ed alontanamento dei materiali di risulta. Per
le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm
120x200-210

SpCat 1 - OG2

Ca 6 - SERRAMENTI

Incremento per scrigno portain vetro, adatto all'incasso di prese su
ambeduei lati - in HPESO

Per porta scorrevole bagno disabili PT

SOMMANO cad

Fornitura e posa di anta SCORREVOLE vetro satinato per
bagno disabili

Forniturae posa di anta SCORREVOLE vetro satinato, apertura destra,
dimensioni 900x2100mm, completa di stipiti e coprifili per anta vetro
singola, tipo NOCE TANGANIKA SEMILAVORATO sp.150
1000x2100mm e coppia maniglioni tubolari tipo ACCIAIO INOX
SATINATO (20x300mm).

SpCat 1 - 0G2

Ca 6 - SERRAMENTI

Incremento per posain HPESO

SOMMANO cadauno

Porte interne a battente ad un'anta. Rivestite sulle due faccein: -
medium density, laccato

Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura
interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatural
perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con
spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80
a120. Compresala manigliain alluminio tipo pesante, le cerniere tipo
anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; lafinitura con
mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e
posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei
materiai di risulta. Dimensioni standard da cm 60-65-70-75-80-85-

1,00

1,00

1,500

1,150

1,00

1,00

1,50

1,50

1,15

1,15

502,78

566,50

2'217,55

502,78

849,75

2'550,18

A RIPORTARE

6687107,74

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

6687107,74

275/ 581
NP_062*

276/ 582
NP_061*

90x210-220.

Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato
SpCat 1 - OG2

Ca 6 - SERRAMENTI

P1

trabar e locdi di servizio
trabagno privato e antibagno
Tra bagno e antibagno
traantibagno e disimpegno
P2

trareception e ripostiglio

SOMMANO cad

Portainternain vetro ad un battente

Fornitura e posa di portainterna ad un battente in vetro Float 10mm
molato temperato, completa di cerniere automatiche e pomolo.
Dimensioni battente in vetro, misure parallele

larghezza da 80 cm a 96 cm

altezzada 210 cma242 cm

| nuovi infissi sono realizzati in maniera conforme alla normativa
vigentein materia di sicurezza, realizzati secondo i disegni esecutivi
eleindicazioni dellaDL.

Vetri float 10 mm molato temperato

E' incluso quanto segue:

- cardini aterra

- misurazioni erilievi in sito

- realizzazione su misura, comprese eventuali dime
- eventuali opere murarie e relative assistenze

- pomolo

- assistenza muraria

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

PT

traantibagno e disimpegno

tradisimpegno e bookshop

PIANO PRIMO
trasala conferenze e bar
tra sala conferenze e disimpegno

PIANO SECONDO
trareception e salalettura

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di portafissa in vetro 5+5 - assistenza muraria
Fornitura e posa di portafissain vetro 5+5, vetro molato e temperato
(con perimetro in alluminio da 3 cm, serichiesto dallaDL).
Dimensioni:

larghezzada 90 cm a 95 cm

altezzada 210 cma242 cm

| nuovi infissi sono realizzati in maniera conforme alla normativa
vigente in materiadi sicurezza, realizzati secondo i disegni esecutivi
eleindicazioni dellaDL.

E’ incluso quanto segue:

- misurazioni erilievi in sito

- realizzazione su misura, comprese eventuali dime
- eventuali opere murarie e relative assistenze

- assistenza muraria

NOTA BENE: Tutti i nuovi serramenti vetrati dovranno possedere
un poter e fonoisolante Rw > 38 dB

2,00
1,00
1,00
1,00

1,00

6,00

1,00
1,00

1,00
1,00

2,00

6,00

524,95 3'149,70

1'619,20 9715,20

A RIPORTARE

680'972,64

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

68

0'972,64

2771583
NP_052*

278/ 584
1C.21.400.00
10.a*

279/ 585
1C.21.400.00
10.b*

280/ 586
1C.22.400.01
20.a*

SpCat 1 - OG2

Ca 6 - SERRAMENTI

PT

traantibagno e museo (serramento fisso)_riduzione in HPESO
P1

trabar e sala conferenze (serramento fisso)_riduzione in HPESO

SOMMANO cadauno

Portein vetro - sovrapprezzo finitura veT ro satinato
Sovrapprezzo per vetro satinato per anta fissa o a battente
SpCat 1 - 0G2

Ca 6 - SERRAMENTI

PT

traantibagno e disimpegno

P1

trabar e sdariunioni

trabar e disimpegno

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e
impennate, finestre, ecc.- per spessori da 80 a 120 mm

Fornitura e posa di controtela in abete per porte, imbotti e impennate,
finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio;
comprese |e assistenze murarie; - per spessori da 80 a 120 mm

SpCat 1 - OG2

Ca 6 - SERRAMENTI

PT

(lung.=0,1+0,8+0,1+2,1+2,1+0,1+0,1)
(lung.=0,1+0,9+0,1+2,1+0,1+2,1+0,1)

P1

(lung.=0,1+0,95+0,1+2,42+2,1+2,42+2,1)
(lung.=0,1+0,80+0,1+2,1+0,1+2,1+0,1)
(lung.=0,1+1,6+0,1+3+0,1+3+0,1)

P2

(lung.=0,1+0,8+0,1+2,1+0,1+2,1+0,1)
(lung.=0,1+0,9+0,1+2,25+0,1+2,25+0,1)
(lung.=0,1+0,95+0,1+2,25+0,1+2,25+0,1)

SOMMANO m

Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e
impennate, finestre, ecc. - per spessori da 121 a 200 mm, per ogni
cm

Fornitura e posa di controtela in abete per porte, imbotti e impennate,
finestre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio;
comprese le assistenze murarie: - per spessori da 121 a 200 mm, per
ogni cm

SpCat 1 - 0G2

Cat 6 - SERRAMENTI

PT

(lung.=0,1+0,8+0,1+2,1+2,1+0,1+0,1)

P1

(lung.=0,1+0,95+0,1+2,55+0,1+0,1+2,55)

P2

(lung.=0,1+0,8+0,1+2,1+0,1+2,1+0,1)

altro*

SOMMANO m x cm

Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica - avvolgibile, con
comando amolla

Zanzariera in fibra di vetro rivestita in plastica, completa di telaio in
lega leggera anodizzata. Compresa la posa in opera nonché | e assistenze
murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; de tipi: -

2,00
2,00

3,00
6,00
2,00
1,00

1,00
1,00

3,00

2,00

5,40
5,50

10,19
5,40
8,00
5,40

5,80
5,85

5,40
6,45

5,40

48,000
48,000

48,000

1,00
1,00

2,00

1,00

2,00
1,00

4,00

10,80
11,00

30,57
32,40
16,00

5,40
5,80
5,85

117,82

259,20
928,80

518,40
181,89

1'888,29

759,00

107,53

10,74

1,35

1'518,00

430,12

1'265,39

2'549,19

A RIPORTARE

68

6'735,34

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

686'735,34

281/ 598
RFVG_32.6.
XI1.0LA*

282/ 627
RRM_B5307
6f*

283/ 628
RRM_B5307
Te*

284/ 631
NP_081*

avvolgibile, con comando amolla
SpCat 1 - OG2

Cat 6 - SERRAMENTI

P1 - Locale preparazione cibi

SOMMANO m?

Porta a soffietto in legno verniciato

Fornitura e posa in opera di porta a soffietto realizzata con doghe in
legno dello spessore di 25 mm, compreso ferramenta di sostegno e
chiusura, cerniere, guide di scorrimento, accessori, telaio in legno,
coprifili, mostrine, guarnizioni, assistenze murarie: Porta e telaio in
legno abete verniciato con due mani di fondo e due mani di smato
SpCat 1 - OG2

Ca 6 - SERRAMENTI

P1-L02.a

porta per vano armadio regia

SOMMANO mq

Parete divisoria in cristallo scorrevole ad impacchettame ... re con
un modulo porta: altezza 300 mm. Finitura satinata.

Parete divisoria in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza
montanti per divisione di grandi ambienti interni, composta da pannelli
in cristalo temperato di larghezza 120-160 mm e spessore 8 + 12 mm
scorrevoli su binari guida fissati ai travetti, con pattini in teflon senza
cuscinetti, per garantirne Il'utilizzo illimitato senza manutenzione e
compensatori di livello, con guarnizioni verticali laterai flessibili in
silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli urti, compreso un
pannello porta di larghezza massimal60 mm con blocco superiore ed
inferiore per I'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale
serratura; parete standard lineare con un modulo porta: atezza 300
mm. Finitura satinata.

SpCat 1 - OG2

Ca 6 - SERRAMENTI

P1

Sovrapprezzo per ancoraggio binario ai travetti, satinaturadel vetro,
grandi dimensioni, difficolta di montaggio in LARG

porte scorrevoli tra deposito e salariunioni

SOMMANO mq

Parete divisoria in cristallo scorrevole: serratura di sicurezza con
maniglia e chiave

Parete divisoria in cristallo scorrevole ad impacchettamento senza
montanti per divisione di grandi ambienti interni, composta da pannelli
in cristalo temperato di larghezza 120-160 mm e spessore 8 + 12 mm
scorrevoli su binari guida fissati ai travetti, con pattini in teflon senza
cuscinetti, per garantirne l'utilizzo illimitato senza manutenzione €
compensatori di livello, con guarnizioni verticali laterai flessibili in
silicone e tra i vetri in pvc rigido, resistente agli urti, compreso un
pannello porta di larghezza massimal60 mm con blocco superiore ed
inferiore per I'apertura a pacchetto dell'intera parete, esclusa eventuale)
serratura; sovrapprezzi per accessori ala vetrata standard: serratura di
sicurezza con maniglia e chiave

SpCat 1 - OG2

Ca 6 - SERRAMENTI

P1

sovrapprezzo manigliain acciaio inox in LARG

porte scorrevoli tradeposito e salariunioni

SOMMANO cad

Maniglione antipanico per portein cristallo
Fornitura e posa di maniglione antipanico per porte in cristallo (tipo

1,00

2,00

2,00

1,10

1,60

1,040

3,100

2,700

2,820

4,000

2,97

2,97

2,93

2,93

39,68

39,68

3,20

3,20

61,04

280,32

196,00

342,00

181,29

821,34

7777,28

1°094,40

A RIPORTARE

696'609,65

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

696'609,65

modello MAP101-101BOLT-103 - ditta Glass Com srl), con chiusural
centrale a parete, in acciaio inox Aisi 316 oppure in metallo e con
finitura satinata.

Caratteristiche: maniglione antipanico caratterizzato da materiale e
soluzioni tecniche che consentono il rispetto del pit severi requisiti
delle norme, tra le quali marcatura CE secondo il CPR 305/2011; e
certificazione di prodotto volontaria rilasciata da ente terzo ICIM
prevista dalla stessanorma UNI EN 1125.

Versione fornita di scrocco laterale autobloccante con possibilita di
esclusione.

Il maniglione pud essere abbinato a coppia catenacci ALTO/BASSO
con puntdi tipologia BOLT - Art. MAP113

Barra accorciabile secondo il manuale d'istruzioni corredato al Kit.
Spessore del vetro con viti in dotazione 10/15 mm.

Finitura: PVD acciaio satinato, grigio verniciato.

Materide:

finitura PVD = meccanismo interno in acciaio Inox AlSlI 304 e carter
in alluminio con trattamento PVD

finitura Grigia = meccanismo interno in acciaio zincato e carter in
aluminio verniciato

SpCat 1 - OG2

Ca 6 - SERRAMENTI

maniglioni in per portein vetro

SOMMANO cadauno

Parzide SERRAMENTI (Cat 6) euro

4,00

4,00

828,55 3'314,20

189422,10

A RIPORTARE

699'923,85

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 699'923,85
OPERE METALLICHE (Cat 7)
285/208 Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quad ... medio
1C.22.040.00|indicativo 30 kg/m?) - tipo complesso. ACCIAIO S355
40.b* Cancelli in ferro, redizzati con profilati normali quadri, tondi,
angolari, con o senza fodrina di lamiera, completi di accessori.
Compresi: una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il
deposito, il sollevamento a pie d'opera, la posa da fabbro e muraria, i
fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 30 kg/m?) - tipo
complesso. ACCIAIO S355
SpCat 1 - OG2
Cat 7 - OPERE METALLICHE
PT - grata per finestravano scala 0,50 27,000 13,50
P1 - parapetto loggiato 9,00 0,400 27,000 97,20
P1 - parapetto loggiato - montanti che scendono 8,00 0,20 0,700 27,000 30,24
P2 - parapetto loggiato 9,00 1,100 27,000 267,30
P2 - parapetto che risvolta sul muretto 2,00 1,70 0,500 27,000 45,90
P2 - parapetto in muratura della scala 2,00 2,80 0,500 27,000 75,60
Corrimano lungo la scala * (lung.=2,7+2,7+2,9+2,9+0,4+0,4+0,4) 2,00 12,40 10,000 248,00
Parapetti in corrispondenza delle finestre
P2 - finestre piccole 14,00 1,00 27,000 378,00
P1 - finestre con parapetto metallico 12,00 0,30 27,000 97,20
Finestre lato sud - scala 2,00 0,30 27,000 16,20
P INTERRATO- camicie metalliche per impianti a vista nel museo
diametro 50 mm (peso diam 60,3 mm spessore 2 mm: 2,92 kg/m) -
sovrapprezzo per raccordi speciali in LARG * (par.ug.=3,00* 2) 6,00 6,40 1,200 2,920 134,55
(par.ug.=1,00*2) 2,00 15,00 1,200 2,920 105,12
(par.ug.=1,00*2) 2,00 1,00 1,200 2,920 7,01
SOMMANO kg 1'515,82 9,76 14°794,40
286/ 209 Sovrapprezzo per zincaturadi carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00| Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metdlica: - acaldo
10.a SpCat 1 - OG2
Ca 7 - OPERE METALLICHE
Vedi voce n° 208 [kg 1 515.82] 1'515,82
SOMMANO kg 1'515,82 1,96 2°971,01
2871210 Verniciatura a due mani di superfici in ferro gia preparate, con: -
1C.24.340.00 | smalto ferromicaceo
10.i* Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smato
ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferroin
esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa0,11-0,15 I/m? per due mani)
SpCat 1 - OG2
Ca 7 - OPERE METALLICHE
Fattore moltiplicativo per ornati complessi in HPESO
PT - grata per finestravano scala 0,50 3,000 1,50
P1 - parapetto loggiato 9,00 0,400 3,000 10,80
P1 - parapetto loggiato - montanti che scendono 8,00 0,20 0,700 3,000 3,36
P2 - parapetto loggiato 9,00 1,100 3,000 29,70
P2 - parapetto che risvolta sul muretto 2,00 1,70 0,500 3,000 5,10
P2 - parapetto in muratura della scala 2,00 2,80 0,500 3,000 8,40
Corrimano lungo la scala * (lung.=2,7+2,7+2,9+2,9+0,4+0,4+0,4) 2,00 12,40 3,000 74,40
Parapetti in corrispondenza delle finestre
P2 - finestre piccole 14,00 1,00 3,000 42,00
P1 - finestre con parapetto metallico 12,00 0,30 3,000 10,80
Finestre lato sud - scala 2,00 0,30 3,000 1,80
A RIPORTARE 187,86 717°689,26

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

187,86

717°689,26

288/ 211
NP_001*

289/ 621
1C.01.040.01
00.b*

290/ 622
1C.04.460.00
10*

P INTERRATO- camicie metalliche per impianti a vista nel museo
diametro 50 mm (peso diam 60,3 mm spessore 2 mm: 2,92 kg/m) -
circonferenzain LARG -

Verniciatura elemnti strutturali avista

P1_Verniciaturaprofilo a L avista (sostegno dei travetti), prospiciente
il portico

P1_Elementi metdlici di connessione in copertura* (lung.=0,5* 3*2)
altri

SOMMANO m?

Fornitura e posa di nuova porta esterna metallica centina ... ura
delle lamiere metalliche (non é prevista la piegatur a)

Fornitura e posa di nuova porta esterna metalica centinata
(Dimensioni: L=120 cm circa, H =240/290 cm circa), redizzata a
misura come da disegno esecutivo caratterizzata da

- struttura portante in tubolari (profili di qualsiasi tipo), idoneamente
dimensionata in relazione a carichi previsti (sia in termini di
posizionamento sia delle dimensioni dei profili)

- lamiere (spessore 3 mm).

Sono inclusi fornitura e posadi:
- maniglie
- serratura e blocco maniglia esterna
- verniciatura (adatta aresistere all’ esterno, colore a sceltadellaDL)
- trattamento cromatico tramite brunitura della ferramenta di fissaggio/
collegamento, eventuamente avista
- lavorazione sagomata ad arco
- fresature per areazione locale tecnico (o griglie)
- cerniere a scomparsa (ovvero non visibili da portico) - tagglio €
saldatura delle lamiere metalliche (non € prevista la piegatura)
SpCat 1 - OG2
Ca 7 - OPERE METALLICHE
PT - porte per locali tecnici

SOMMANO cadauno

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste: con
diametroda 21 a 35 mm

Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite
con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocita ridotta, a qualsiasi
altezza, profondita e giacitura, per spincttature, cuciture, legamenti
murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze
murarie, opere provvisiondi, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia
del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da21 a35 mm
SpCat 1 - 0G2

Cat 7 - OPERE METALLICHE

opere metalliche

P1_fissaggio parapetto a muro esistente

SOMMANO m

Barre d'acciaio ad aderenza miglior ata

Barre d'acciaio ad aderenza migliorata B450C, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui a Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero
dell'’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, per cuciture di
strutture da consolidare, armatura di getti in calcestruzzo per
sottomurazioni e collegamenti. Compresi: tagli a misura, sfridi,
adattamenti, sagomatura, legature, saldature, laposain opera.

SpCat 1 - OG2

Ca 7 - OPERE METALLICHE

opere metalliche

Barre M 16 peso: 1,578 kg/m

incremento per piccole quantitain PAR UG

3,00
1,00
1,00

0,70
2,00

3,00

6,40
15,00
1,00

10,00
3,00

8,00

0,200
0,200
0,200

3,000
3,000
3,000

11,52
9,00
0,60

7,00
6,00
10,00

231,98

2,00

2,00

24,00

24,00

12,13

1'223,69

35,61

2'813,92

2'447,38

854,64

A RIPORTARE

723'805,20

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

723'805,20

291/623
1C.06.580.00
20.0*

292/ 626
RRM_A9505
2*

P1_fissaggio parapetto a muro esistente * (par.ug.=3,00* 3)

SOMMANO kg

Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a dopp ...
estrazione per laverifica dellaresistenza della muratura

Fissaggio chimico di barre filettate con estremita a doppio taglio
simmetrico a 45° con dado e rosetta, in acciaio con classe di resistenza
5.8 secondo 1SO 898-1:2013, zincato a freddo, realizzato con ancorante|
chimico predosato in fiala, marcato CE per applicazioni in calcestruzzo
fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il
Documento di Vautazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e
Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la
Linea Guida EOTA ETAG 001-5 e Annessi A e E). La capacita
portante del sistema € calcolato secondo le indicazioni della Norma
FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 -
Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la
Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sard
applicabile fino a una temperatura del supporto minima di -30°C, con
pistolain fori gia predisposti, compresi piani di lavoro, con barra tipo:-
M16 x 190. La voce include anche le prove di estrazione per laverifica
dellaresistenza della muratura

SpCat 1 - OG2

Ca 7 - OPERE METALLICHE

Fissaggio del montanti del parapetto - incremento per lunghezza della
barrapari a40 cm e per n° 2 prove di estrazione per la verificadella
resistenza della muraturain HPESO

SOMMANO cad

Consolidamento della muratura - iniezioni di malta
Consolidamento strutture murarie tramite iniezione di malta compatta
ad dtissima igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, ad elevata
ritenzione d'acqua a base di pura calce naturale NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), reazione a fuoco classe A1 (EN 13501-1), resistenza allo
sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa; compresa redizzazione
fori e instalazione ugdli, iniezione della mdta iperfluida a caduta;
chiusura dei fori, quando saturi, e dopo l'indurimento della maltal
iperfluida asportazione degli ugelli e sigillatura delle sedi; escluse
I'eventuale spicconatura degli intonaci, l'eventuale bonifica di zone|
degradate e stilatura dei giunti, eventuali indagini pre e post intervento,
tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori, valutato a mq di
muratura di spessore 50 cm per 4 fori d mg con quantita di malta
iniettatadi circa 40 kg/mq

SpCat 1 - OG2

Ca 7 - OPERE METALLICHE

P1 - iniezioni del parapetto murario per il fissaggio del parapetto
metalico

SOMMANO mq

Parziale OPERE METALLICHE (Cat 7) euro

9,00

3,00

8,00 0,400

8,00

9,00

1,578

2,000

0,800

45,45

45,45

48,00

48,00

7,20

7,20

2,73 124,08

10,49 503,52

59,40 427,68

24°936,63

A RIPORTARE

724°860,48

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 724°860,48
SMALTIMENTI (Cat 8)
293/381 Caricolscarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento da
NP_060* eseguire con autocarro
Carico/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento
da eseguire con autocarro di idonee dimensioni, in relazione ale
caratteristiche della viabilita del sito
SpCat 1 - OG2
Ca 8- SMALTIMENTI
Incremento volume per materiali (macerie, terra, ecc.) disgregati in
PARUG
pavimentoin cotto scale - 3 cm pav+5 cm sottofondo
Vedi voce n° 3[mq 65.56] 1,10 0,080 5,77
Massetti - finoa 8 cm
Vedi voce n° 4 [m2 58.00] 1,10 0,080 5,10
Locale PTLO3 - massetto da 8+2 cm=10 cm 1,10 26,00 0,020 0,57
Locale P2P01 - massetto soprasolaio da demolire da8+2 cm=10cm 1,10 26,00 0,020 0,57
Demolizione pavimento in cls nel sottoscala per areazione vespaio *
(par.ug.=1,00*1,1) 1,10 0,020 0,02
Locale PTL0O4_Demolizione localizzata pavimento in cls per
alloggiamento macchina - 0.45+0.15=0.60-0.45=0.15 1,10 2,00 1,500 0,150 0,50
demolizione locdizzata di pavimento in battuto di cemento per
esecuzione tracce impiantistiche - lati sud - nei locai tecnici e sotto la
scala (8+7=15 cm) *(par.ug.=2,00* 1,1) 2,20 2,00 1,000 0,070 0,31
Muratura in mattoni
Vedi voce n° 6 [m3 0.74] 1,10 0,81
Demolizione murature mattoni pieni
Vedi voce n° 13 [m3 12.48] 1,10 13,73
Demolizione strutture in mattoni
Vedi voce n° 14 [m3 10.12] 1,10 11,13
Demodlizione struttureinc.a.
Vedi voce n° 15 [m2 25.85] 1,10 28,44
Demolizione tavolati
Vedi voce n° 17 [m2 17.16] 1,10 0,120 2,27
Solaio in latero cemento
Vedi voce n° 19 [m2 174.20] 1,10 0,300 57,49
Controsoffittoin arelle - parte di intonaco
Vedi voce n° 20 [m? 14.56] 1,10 0,030 0,48
Manto di copertura
Vedi voce n° 27 [mq 340.61] 1,10 0,150 56,20
Carotaggi
Vedi voce n° 35 [m 13.91] 1,10 0,15 0,150 0,34
Perforazioni 1,10 24,00 0,035 0,035 0,03
Intonaco
Vedi voce n° 37 [m2 203.19] 1,10 0,030 6,71
rappezzi cementizi a pavimento
Vedi voce n° 143 [m2 4.00] 1,10 0,100 0,44
Rappezzi cementizi e intonaci interni
Vedi voce n° 61 [mq 5.00] 1,10 0,030 0,17
Vedi voce n° 216 [mq 1.00] 1,10 0,030 0,03
Vedi voce n° 263 [mq 5.00] 1,10 0,030 0,17
Vedi voce n° 233 [mq 2.00] 1,10 0,030 0,07
Vedi voce n° 334 [mq 1.00] 1,10 0,030 0,03
Vedi voce n° 290 [mq 1.00] 1,10 0,030 0,03
rappezzi cementizi 23,00 0,030 0,69
altri rappezzi 3,00 0,030 0,09
SOMMANO mc 192,19 63,25 127156,02
294/ 383 Smaltimento terre e rocce non contenenti sostanze pericolose:
1C.27.050.01|impianto smaltim rifiuti non pericolosi
00.b* Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze)
pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato
per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilita in
discarica rilasciato dd laboratorio di analisi a sensi del D.M. 27/09/
2010
A RIPORTARE 737°016,50
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 737°016,50
SpCat 1 - OG2
Ca 8- SMALTIMENTI
Incremento volume per materiali (macerie, terra, ecc.) disgregati in
PARUG
Terra
scavo dl'interno dell'edificio
Vedi voce n° 7 [m3 36.70] * (H/peso=2000/100) 1,10 20,000 807,40
scavo per scannaf 0sso perimetrale
Vedi voce n° 9 [m? 30.97] *(H/peso=2000/100) 1,10 20,000 681,34
Vedi voce n° 10 [m3 17.25] * (H/peso=2000/100) 1,10 20,000 379,50
percorso lato est * (par.ug.=0,30* 1,1)* (H/peso=2000/100) 0,33 4,00 1,500 20,000 39,60
pavimentazione lato sud * (par.ug.=0,30* 1,1)* (H/peso=2000/100) 0,33 72,50 20,000 478,50
SOMMANO 100 kg 2'386,34 9,25 22'073,65
295/384 Smaltimento rifiuti misti non pericolosi dell'attivita di costruzione,
1C.27.050.01 |e demolizione (impianto di recupero)
00.e* Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
urbani e speciai non pericolosi:- rifiuti misti dell'attivita di costruzione
e demalizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento
autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi
del D.M. 27/09/2010
SpCat 1 - 0G2
Cat 8- SMALTIMENTI
isolante
Vedi voce n° 29 [m2 340.61] *(H/peso=200/100) 0,100 2,000 68,12
SOMMANO 100 kg 68,12 8,32 566,76
296 / 385 Oneri per conferimento - guaina bituminosa
1C.27.050.01|Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
00.k* urbani e specidi non pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302),
presso impianto di smatimento autorizzato per rifiuti non pericolosi
SpCat 1 - OG2
Cat 8- SMALTIMENTI
guaina bituminosa
Vedi voce n° 28 [m? 340.61] *(H/peso=1000/100) 0,010 10,000 34,06
SOMMANO 100 kg 34,06 19,15 652,25
297/ 386 Oneri per conferimento- rifiuti vegetali biodegradabili (CER
1C.27.050.01|200201)
00.h* Oneri per conferimento in impianti autorizzati del seguenti rifiuti
urbani e speciai non pericolosi:- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i
rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201)
SpCat 1 - OG2
Cat 8- SMALTIMENTI
edera sulle facciate * (H/peso=1/100) 300,00 0,010 3,00
abero sul muro di confine
Peso specifico legno - 1000 kg/mc * (H/peso=1000/100) 0,03 5,000 10,000 1,50
alberti potati e fronda albero abbattuto * (H/peso=1000/100) 7,00 10,000 70,00
SOMMANO 100 kg 74,50 10,46 779,27
298/ 528 Smaltimento legno
NP_059* Smadtimento rifiuti non pericolosi sfusi derivanti dalle attivita di
costruzione e demolizione codice EER 17 02 01 legno.
SpCat 1 - OG2
Cat 8- SMALTIMENTI
Incremento volume per materiali (macerie, terra, ecc.) disgregeti in
PARUG
Peso specifico legno 800 kg/mc in HPESO
Solaio ligneo
calcolo dell'area dello spessore dell'assito e dei travetti (in LUNG) x
profondita porticato
A RIPORTARE 761°088,43
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 761°088,43
solaioligneo traP1 e P2 - assito+travetti 1,10 1,00 3,200/ 800,000, 2'816,00
solaio pianerottoli scala* (lung.=2* 2)* (larg.=2,800* 1,3)* (H/peso=800/
3) 1,10 4,00 3,640/ 266,667 4°270,94
asola impiantistica* (H/peso=800/3) 1,10 1,200, 266,667 352,00
asola impiantistica* (larg.=0,5* 2)* (H/peso=800/3) 1,10 1,000| 266,667 293,33
Controsoffitti in arelle - parte lignea
Vedi voce n° 20 [m2 14.56] 1,10 0,030/ 800,000 384,38
Elementi lignei finestre e cornici
Vedi voce n° 23 [m2 110.07] 1,10 0,100/ 800,000 9'686,16
Grossaorditura
Vedi voce n° 30 [m3 51.76] 1,10 800,000| 45°548,80
Listelli lignei
Vedi voce n° 21 [m 22.20] 1,10 0,20 0,050/ 800,000 195,36
SOMMANO kg 63'546,97 0,10 6°354,70
299/ 529 Trasporto prima consegna cassone (da 30 mc circa)
NP_066* Trasporto prima consegna cassone per accumulo materiali (cassone dal
30 mc circa, dimensioni cassone 2,50mx6 mxh.2,20m circa)
SpCat 1 - OG2
Ca 8- SMALTIMENTI
legno
cassone per legno 1,00 1,00
cassone per ingombranti (ferro ecc.) - smaltimento opere metalliche
non incluso in quanto il ferro viene pagato da chi lo ritira 1,00 1,00
SOMMANO cadauno 2,00 379,50 759,00
300/530 Trasporto motrice per cambio/ritiro cassone (3 assi, peso ... con
NP_064* consegna del cassone vuoto eritiro del cassone pieno
Trasporto motrice per cambio/ritiro cassone (3 assi, peso lordo pari a
circa 260 q.li). Il prezzo comprende viaggio di A+R della motrice con
consegnadel cassone vuoto eritiro del cassone pieno
SpCat 1 - OG2
Ca 8- SMALTIMENTI
legno
ritiro cassone 4,00 4,00
cassone per ingombranti (ferro ecc.) 1,00 1,00
SOMMANO Cad 5,00 506,00 2'530,00
301/531 Gestione Formulario I dentificazione Rifiuti (F.I.R.). Il ... riferisce
NP_065* alla gestione del formulario per ciascun cassone
Gestione Formulario ldentificazione Rifiuti (F.I.R.). Il prezzo s
riferisce dla gestione del formulario per ciascun cassone
SpCat 1 - OG2
Ca 8- SMALTIMENTI
legno 4,00 4,00
cassone per ingombranti (ferro ecc.) 1,00 1,00
SOMMANO cadauno 5,00 6,33 31,65
302/532 L ocazione giornaliera di cassone aperto (da 30 mc circa)
NP_063* Locazione giornadliera di cassone aperto per accumulo materiali
(cassone da 30 mc circa, dimensioni cassone 2,50mx6 mxh.2,20m
circa)
SpCat 1 - OG2
Ca 8- SMALTIMENTI
31,00 14,000 434,00
SOMMANO giorno 434,00 3,80 1'649,20
303 /587 Analisi per la classificazionedi riufiti (terra)
NP_069* Andlis classificazione rifiuti ai sensi D. Lgs. 152/06 e sm.i. (G)
limiti di riferimento delle CSC di cui al’alegato 5, tabella 1, a titolo
A RIPORTARE 772°412,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

772'412,98

304/ 588
NP_070*

V, parte quarta- Colonna A.
Le analisi hanno validita semestrale considerato che il cantiere ed il
processo che originaiil rifiuto & il medesimo e la fattispecie di rifiuto
da smaltire &l medesimo traun cassone e I’ altro.
SpCat 1 - OG2

Cat 8- SMALTIMENTI

SOMMANO cadauno

Analisi per la classificazione di riufiti (macerie)
Analis classificazione rifiuti ai sens D. Lgs. 152/06 e sm.i. e
parametri Meseco (B).

Le andisi hanno validita semestrale considerato che il cantiere ed il
processo che originaiil rifiuto & il medesimo e la fattispecie di rifiuto
da smaltire &il medesimo traun cassone el’altro.
SpCat 1 - 0G2

Cat 8- SMALTIMENTI

SOMMANO cadauno

Parzide SMALTIMENTI (Cat 8) euro

1,00

1,00

1,00

1,00

404,80

404,80

404,80

404,80

48'362,10

A RIPORTARE

773'222,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

773'222,58

305/ 69
NP_007*

PIATTAFORMA ELEVATRICE (Cat9)

Piattaforma elevatrice

Fornitura e posa di piattaforma elevatrice tipo modello "GeN2
HOME" (Ditta OTIS), mediante montaggio senza ponteggi (che
saranno a carico della committenza) e secondo il disegno elaborato
dalladitta

DATI TECNICI

Alimentazione: Alternata monofase 230V - 50 Hz;

Dimensioni interne cabina: 1,20x1,20m,;

Finiture tipo cabina: Finitura pareti in Skinplate a scelta da catal ogo;
Finitura bottoniera di cabinain Acciaio Brushed Stainless Steel;
Doppio accesso adiacente (L 0,75m);

Armadio gruppo di manovradim: 0,33x2,10mx0,15m;
Fermate e accessi in cabina: 4 fermate, con 2 accessi, 2 lati adiacenti.
Di cui porte di piano n°4; SDO apertura porte contemporanee se
presenti servizi opposti allo stesso livello.

Manovra: automatica;

Velocitadi corsa: 0,15 m/s con livellamento di precisione;

Portata e capienza: 360 kg - fino a 3 passeggeri;

Posizione armatura: laterale sinistraa vano (verificare con laDL).

VANO

Dimensioni al netto del vano: 1,54x1,73m;

Altezzainterna del vano: 11,34 m (al netto dell'incastellatura
metallica);

Altezza testata standard: 2,55m;

Altezza fossa: 130 mm;

Basamento del vano corsain cemento armato con soprastante
incastellatura metallica (come da Progetto Architettonico e
Strutturale, da verificare congiuntamente con laDL);

Guide cabina da 3 metri combinate con il contrappeso ancorate alle
pareti del vano a mezzo di staffe opportunamente dimensionate

CABINA

Pavimento: In lamierad’ acciaio ricoperto in gomma a scelta da
catalogo

Illuminazione: A LED incassati nella parte fissadel cielino con
speghimento automatico dopo 2 minuti di inutilizzo e luce di
emergenza

Soffitto: Non calpestabile in Skinplate White, dotato di botola
apribile controllata da contatto elettrico per accedere alle operazioni
di manutenzione vano

Accessori: Zoccolino in aluminio / Corrimano posizionato
posteriormente con barra e supporti cromo satinato / Specchio
centrale tutta altezza su parete posteriore / Finitura profili di cabinain
cromo satinato

PORTA DI CABINA

Telescopica automatica a 2 ante in Skinplate Structured Silver
(medesima finitura anche per il frontale di cabina);

Protezione accessi cabina con fotocellula ad un raggio
Dimensioni Larghezza 750 mmx Altezza 2000 mm

PORTA AL PIANO

Telescopiche Automatiche a 2 ante con Sistemazione porte a shalzo
Finiturain Skinplate Structured Silver

Dimensioni: Apertura 750 mm x Altezza 2000 mm

BOTTONIERE

Tipo Linea SQUARE, senza incasso con montaggio nello stipite.
Placca di colore Silver e cornice di colore Black con pulsante
meccani co.

Labottonieradi cabinaavrai pulsanti di comando coni numeri in
rilievo e caratteri in afabeto braille, pulsante di allarme e pulsante di
STOP afungo.

Le bottoniere di piano avranno i comandi posti ad una altezza
compresatra 1,10 e 1,40 m dal piano di calpestio.

A RIPORTARE

773'222,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 773222,58
QUADRO DI MANOVRA
Piatto, adiacente a vano corsa al’ ultima fermata.
SpCat 1 - OG2
Cat 9- PIATTAFORMA ELEVATRICE
1,00
SOMMANO cadauno 1,00, 34787,50 34'787,50
Parziadle PIATTAFORMA ELEVATRICE (Cat 9) euro 34'787,50
A RIPORTARE 808'010,08
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

808'010,08

306/ 84
1C.02.050.00
20.b*

307/85
1C.02.200.00
10*

308/86
RRM_A2500
7*

300/ 87
NP_048*

PAV ESTERNA LATI EST eSUD (Cat 10)

Scoticamento di terreno eseguito con mezzi meccanici: con carico e
trasporto delle terread impianto di stoccaggio

Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole
dimensioni (eliminabili facilmente con i normai mezzi dopera),
demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto
delleterre ad impianto di stoccaggio, di recupero

SpCat 1 - OG2

Cat 10 - PAV ESTERNA LATI EST eSUD

Parzidizzazione in PAR UG

percorso lato est

pavimentazione lato sud

SOMMANO m?

Scavo all'interno di edificio, a macchina ea mano

Scavo dlinterno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed
interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e
consistenza.

Compresalademalizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a
0,75 m3; opere provvisionali di segnalazione e protezione
sollevamento delle materie, trasporto al'esterno, carico e trasporto ad
impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di
smaltimento

SpCat 1 - OG2

Cat 10 - PAV ESTERNA LATI EST e SUD

Parzidizzazione in PAR UG

pavimentazione lato sud

SOMMANO m?

Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture
archeologiche

Compenso allo scavo se effettuato in presenza di  strutture
archeologiche o di sepolture umane con |'onere del vaglio del terriccio e
la custodia delle risultanze in apposite cassette

SpCat 1 - OG2

Ca 10- PAV ESTERNA LATI EST eSUD

percorso lato est

parzializzazione dell'intervento in larg

Vedi voce n° 84 [m3 17.03]

Vedi voce n° 85 [m3 6.53]

SOMMANO mc

Pavimentazione in calcestruzzo drenante colorata per viabilita
lenta, sp. medio 10cm

Fornitura e posain operadi una pavimentazione drenante colorata per
viahilita lenta, spessore cm 10, realizzata mediante I'impiego di un
calcestruzzo speciale eseguito con legante, inerti selezionati, fibre
sintetiche strutturali tipo Chryso X Fiber Pervius (Chryso Italia srl) o
similari, additivo specifico ritentore d'acqua tipo Chryso Easy Drain
R10 (Chryso ltalia srl) o similari, additivo ritardante, necessario in
caso di realizzazione dell’ opera con climi caldi, tipo Chryso Equalis
100 (Chryso Italia srl) o similari ed ossido colorato Chryso Color BS
(Chryso Italia srl) o similari, colore a scelta della DL (rosso, giallo od
ocra), dosaggio 3% sul peso del cemento (circa 10 kg per mc).

I calcestruzzo di tipo drenante dovra avere le seguenti caratteristiche:
- Cemento R42.5 - dosaggio: 300-320 kg/mc

- Inerte spaccato di cava, pezzatura 4/8 mm, di colore neutro ben
lavato - dosaggio: 1.450 kg

- Basso Rapporto a/c - 0,38

- Massa volumicade calcestruzzo fresco: 1800- 2000 kg/mc

- Percentuale di vuoti > 15-25%

0,70

0,30

4,00
72,50

72,50

1,500

0,400
0,400

0,300
0,300

0,300

1,80
15,23

17,03

6,53

6,53

6,81
2,61

9,42

19,01

157,39

53,99

323,74

1'027,76

508,59

A RIPORTARE

809'870,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

809'870,17

310/ 88
1C.02.350.00
10.a*

Il conglomerato dovra essere posato su un sottofondo drenante
realizzato con materiale arido (questo escluso dalla presente voce); |a|
pavimentazione dovra avere caratteristiche drenanti e traspiranti (fino
a 1000 mm/min) e deve essere steso nell'idoneo spessore e
correttamente compattato tenendo conto del tipo di sub-strato.

Il calcestruzzo potra essere confezionato in cantiere mediante
betoniera auto-caricante (tipo Merlo DBM) o benna miscelatrice,
oppure mediante centrale di betonaggio a seconda della logistica del
cantiere; nel caso venga scelta la soluzione con centrale di
betonaggio, dovra essere previsto un carico massimo delle betoniere
di 5/6 mc per volta per consentire una corretta miscelazione.

Al conglomerato dovra essere aggiunto un additivo specifico ritentore
d'acqua tipo Chryso Easy Drain R10 (Chryso Italia srl) o similari,
dosaggio 140 gr per mc, che lubrifica il calcestruzzo e migliora
significativamente la facilita di messa in opera: la quantita di acqua,
necessaria € ottimizzata e soprattutto consente una idratazione
progressiva ed omogenea con la conseguente miglioria della
maturazione e idratazione del legante. Questo aumentera la
lavorabilita dell’impasto riducendo i fenomeni di ritiro.

In fase di confezione andranno aggiunte all’'impasto fibre sintetiche
strutturali Chryso X Fiber Pervius (Chryso Italia srl) o similari,
dosaggio 1,00 kg/mc, ossido colorato Chryso Color BS (Chryso Italia]
srl) o similari, colore a scelta della DL (rosso, giallo od ocra),
dosaggio 3% sul peso del cemento (circa 10 kg per mc) ed additivo
ritardante, questo necessario in caso di redlizzazione della
pavimentazione con climi caldi, tipo Chryso Equalis 100 (Chryso
Italia srl) o similari, dosaggio 0,50 litri per mc.

Al fine di mantenerne le proprieta drenanti, al prodotto non devono
essere aggiunte, né allo stato fresco né alo stato indurito, sabbie o
polveri che possano occludere i vuoti presenti.

La posa in opera deve avvenire da personale specializzato; la stesura
del prodotto, in consistenza “terra umida’, dovra avvenire
manualmente mediante staggiatura manuale, fino a completo
livellamento della superficie.

Per la buona riuscita della pavimentazione particolare attenzione deve
essere posta alla compattazione del prodotto, da effettuare con
lisciatrice meccanica, con disco piatto in teflon, avente peso massimo
pari 290 kg di peso.

La pavimentazione dovra essere progettata con caratteristiche di mix-
design ed aggregati (natura, pezzatura, colorazione, ecc.) che
dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L., previa
realizzazione di campionature (da realizzars presso il cantiere ed
aventi una superficie di ameno 2 mq per ogni singola tipologia
proposta alla D.L.) in modo da definire I’ esatta tipologia di tutti i
componenti da utilizzare per la realizzazione della pavimentazione
stessa (tipologia e pezzatura dell’ inerte, colorazione dell’ ossido, ecc.).
La D.L. potra richiedere prove sulla pavimentazione cosi da poter
controllare qualita ed il corretto dosaggio dei costituenti. Potra
inoltre, acquisire dalla Societa Fornitrice dei prodotti, sia la
certificazione di qualita ai sens della 1SO 9001:2000, sia una
dichiarazione di conformita relativa ala partita di materiale
consegnato di volta in volta; il tutto affinché I'opera finita sia
realizzata a perfettaregola d’ arte.

Per metro quadro di superficie ed uno spessore medio di cm 10.

SpCat 1 - OG2

Cat 10 - PAV ESTERNA LATI EST e SUD

PT e SEMITERRATO

percorso lato est

SOMMANO mq

Tout venant

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico
al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a
50 cm, bagnatura ericarichi: con fornitura di mista naturale (tout-
venant)

SpCat 1 - 0G2

Cat 10 - PAV ESTERNA LATI EST e SUD

PT e SEMITERRATO

3,40

1,300

4,42

4,42

57,49

254,11

A RIPORTARE

8107124,28
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 810°124,28
Vedi voce n° 87 [mq 4.42) 0,200 0,88
per pavimentazione lato sud 72,50 0,200 14,50
SOMMANO m3 15,38 15,13 232,70
311/89 Manto in geotessuto di polipropilene - peso 220 g/m?
1C.13.300.00 |Manto in geotessuto di polipropilene termolegato a filo continuo con
20.f* funzione di strato di separazione, filtro e rinforzo dei terreni. Posato a
secco su sottofondo previamente livellato e compattato. Compreso tagli
esormonti: - peso 220 g/m?
SpCat 1 - 0G2
Cat 10 - PAV ESTERNA LATI EST e SUD
PT e SEMITERRATO
incremento per sovrapposizione in PAR UG
Vedi voce n° 87 [mq 4.42] 1,30 5,75
pavimentazione lato sud 1,30 72,50 94,25
SOMMANO m? 100,00 2,05 205,00
312/536 Posa su malta, in zona centrale o periferica, di paviment ... nirein
1U.04.310.02|base alle indicazioni della DL ; in orario normale.
00* Posa su malta, in zona centrale o periferica, di pavimenti in lastre o
piastrelle regolari di pietra arenaria spess. da 4 a 6 cm, forniti in
cantiere. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del
cantiere; il letto di malta dello spessore di 2/5 cm di sabbia e cemento o
di calce idraulica naturae (se richiesto dalla DL) . Carétteristiche del
cemento: 400 kg/m3 di cemento tipo 32,5 R, cemento bianco tipo
"tedesco” per evitare laformazione di sdli; la cernita del materiale, gli
adattamenti, la posa a disegno; la battitura, la bagnatura, la sigillatural
dei giunti con malta di calce idraulica naturale calibrata con inerti di
colore e dimensioni da definire in base alle indicazioni della DL; in
orario normale.
SpCat 1 - OG2
Ca 10- PAV ESTERNA LATI EST eSUD
PT e SEMITERRATO
posa pavimentazionein arenaria 72,50
SOMMANO m? 72,50 30,92 2'241,70
313/ 537 Retedi acciaio elettrosaldata
1C.04.450.00 |Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali
20* Minimi di cui a Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti ala norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui a D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tegli, sfridi, legature.
SpCat 1 - OG2
Cat 10 - PAV ESTERNA LATI EST eSUD
incrementi per sovrapposizioni in LARG
rete 15x15, diam 8 mm, peso 5,398 kg/mq
Vedi voce n° 536 [m? 72.50] 1,100 5,398 430,49
SOMMANO kg 430,49 2,09 899,72
314 /538 Sovrapprezzo per zincaturadi carpenteria metallica: - a caldo
1C.22.100.00| Sovrapprezzo per zincaturadi carpenteria metallica: - acaldo
10.a SpCat 1 - OG2
Ca 10- PAV ESTERNA LATI EST eSUD
Vedi voce n° 537 [kg 430.49] 430,49
SOMMANO kg 430,49 1,96 843,76
315/539 Forniturain operadi pavimentazione esternain lastredl PIETRA
NP_072* ARENARIA, SPESSORE 8/10 CM
Forniturain opera di pavimentazione esternaiin lastre di pietra arenaria,
A RIPORTARE 814'547,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

814'547,16

316/599
RRM_B6500
7*

grigia (Pietra di Sarnico) con piano rigato e smusso perimetrae, in
analogia agli elementi lapidei esistenti (pilastri), dimensione larg=45/
50 cm, lung=55/90 cm, spessore 8/10 cm (a scelta della DL). Lastre
posate a correre su letto di malta di sabbia e cemento bianco (tipo
“Tedesco” per evitare laformazione di sali).

Protezione superficiale delle lastre con polisilossani (querst'ultima da
contabilizzare a parte).
Posa da eseguire su indicazioni che la DL fornira in cantiere (posa da
contabilizzarsi a parte).

SpCat 1 - OG2

Ca 10- PAV ESTERNA LATI EST eSUD
PT e SEMITERRATO

Vedi voce n° 536 [m2 72.50]

SOMMANO mq

Trattamento idror epellente di superfici lapidee porose

Trattamento idrorepellente di superfici Iapidee porose qudi intonaci,
cotti, arenarie mediante impregnazione totale in pit mani di prodotto a
base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, rullo o
spruzzo

SpCat 1 - OG2

Cat 10 - PAV ESTERNA LATI EST e SUD

Vedi voce n° 539 [mq 72.50]

SOMMANO mq

Parzidle PAV ESTERNA LATI EST e SUD (Cat 10) euro

72,50

72,50

72,50

72,50

219,16

13,31

23391,16

15'889,10

964,98

A RIPORTARE

831'401,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 831'401,24
TRASPORTI SPECIALI SULAGO (Cat 13)
317/389 Trasporto speciale: furgone e/o camioncino da 35q
NP_058* Trasporto specide di furgone €/o camioncino da 35q, tramite chiatta
con partenza diurna dal porto commerciale di Sae Marasino e arrivo al
porto di Monte Isola. La voce € da intendersi comprensiva di andata e
ritorno.
SpCat 1 - OG2
Cat 13 - TRASPORTI SPECIALI SU LAGO
Traghettate 3,00 4,00 14,000 168,00
SOMMANO cadauno 168,00 69,58 11°689,44
Parziale TRASPORTI SPECIALI SU LAGO (Cat 13) euro 11'689,44
Parzide OG2 (SpCat 1) euro 843°090,68
A RIPORTARE 843'090,68
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 843'090,68
OS2A (SpCat 2)
INTONACI E FINITURE (OS2A) (Cat 4)
PT_L ocale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici (OS2A)
(ShCat 6)
318/57 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
1C.25.100.05 |Rimozione di elementi metalici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
PT
Locale PTLO1 +PTLO02 (con torchio) 5,00 5,00
SOMMANO cad 5,00 41,14 205,70
319/58 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
1C.25.200.01 |guano etc.) con acqua e spazzole
15* Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'dliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi ala candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento dei materidli di risulta.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
PT
Locale PTLO1 +PTLO02 (con torchio) 30,00 3,300 99,00
Torchio - area 2,50 2,50
Torchio - perimetro * (lung.=6,10/2) 3,05 0,650 1,98
muretti perimetrali (supeficie superiore e laterae) * (lung.=5,3+1,1+
5,2) 11,60 0,150 1,74
4,00 0,150 1,400 0,84
SOMMANO m? 106,06 13,16 1'395,75
320/59 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03| mediante biocida
50* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato apennello, d termine del restauro.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
PT
parzializzazione in HPESO
Vedi voce n° 58 [m2 106.06] 0,500 53,03
SOMMANO m? 53,03 14,14 749,84
321/60 Raschiatura - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate,
1C.24.710.00 [rimozione di chiodi, ganci
10.b* Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
PT_ingresso museo
A RIPORTARE 845'441,97
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

845'441,97

322/ 61
1C.25.200.03
10.b*

323/ 62
1C.25.300.02
30.a

324/63
1C.25.100.07
10.a*

325/64
1C.25.300.05
20*

Vedi voce n° 58 [m?2 106.06]

SOMMANO m?

Rimozionerappezzi cementizi

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed ala protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO2_Ingresso museo_superfici
(Os2A)

Locae PTLO1 +PTL02 (con torchio)

atro

SOMMANO mq

Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto
mediante iniezione di idonea malta idraulica: fino al 20%
Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
iniezione di idonea malta idraulica naturale, compresa preparazione,
stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
alontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie
SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)

Parzidizzazione dell'intervento in HPESO

Vedi voce n° 58 [m?2 106.06]

SOMMANO m?

Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
fessure

Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO02_Ingresso museo_superfici
(0S2A)

PT

Locae PTLO1 +PTLO2 (con torchio)

SOMMANO m

Applicazione di salvabordo

Applicazione di salvabordo compatibile a materiai costituenti la
superficie dintervento composto da malta di calce naturale idonea per
toni cromatici, granulometria degli inerti e compatibilita di materiali.
Comprensivo di campionatura, saggi, assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed alontanamento dei materiali di risulta. |l salvabordo
dovra essere realizzato in spessore ridotto ed applicato solo in
corrispondenza delle zone di discontinuita traintonaco e supporto.
SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici
(OSs2A)

Sul muretto * (lung.=4,4+1,3+5,3+1)

intonaci storici * (lung.=15,00+3)

intonaci storici

35,00

12,00
18,00
5,00

0,100

106,06

106,06

5,00

5,00

10,61

10,61

35,00

35,00

12,00
18,00
5,00

2,70

247,02

172,36

16,70

286,36

1'235,10

1'828,74

584,50

A RIPORTARE

35,00

849'376,67
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,00 849'376,67
SOMMANO m 35,00 14,78 517,30
326/ 65 Trattamento preventivo " sali resistente” spessore 5 mm
RRM_B2501 | Trattamento preventivo "sai resistente” per intonaci deumidificanti
5* macroporosi, reglizzato con malta premiscelata esente da cemento, a
base di leganti idraulici speciai a reattivita pozzolanica, sabbie
naturdi, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
PT_Locale PTLO3
Lungo la zoccolatura di intonaco rimosso 60,00 0,500 30,00
SOMMANO mq 30,00 21,23 636,90
327/66 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
1C.25.300.05|intonaco di calce natur ale
10.c* Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
dlontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione
superficie effettiva. Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente a fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto al'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
PT
Locale PTLO1 +PTLO02 (con torchio)
fascia sommitale sotto il nuovo solaio 30,00 0,400 12,00
fasciaaterra 30,00 0,500 15,00
mancanze locdizzate 0,70 0,70
mancanze locdizzate 1,00 1,00
in corrispondenzadellatracciadi parete 2,00 0,15 3,300 0,99
SOMMANO m2 29,69 81,85 2'430,13
328/ 67 Tinteggiatura a calce di superfici - imprimitura ad una mano
RRM_B6501 | Tinteggiatura a cace naturade di superfici esclusa la preparazione delle
2a* stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: imprimitura ad una
mano
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
Vedi voce n° 58 [m2 106.06] 106,06
SOMMANO mq 106,06 2,09 221,67
329/ 68 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazion ... ni o
RRM_B6501 |fasce colorate con tinteggiatura di color e diver so.
2b* Tinteggiatura a cace naturale di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: per ogni strato a
coprire eseguito. La voce comprende la realizzazione di zoccalini e/o
fasce colorate con tinteggiaturadi colore diverso.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
PT
A RIPORTARE 853'182,67
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 853'182,67
Mani di applicazionein HPESO
Vedi voce n° 67 [mq 106.06] 3,000 318,18
SOMMANO mq 318,18 2,81 894,09
330/ 271 Smerigliatura di superfici per I'éiminazione di ruggine in
1C.24.300.00 |avanzato degrado o per |'asportazione di scaglie di laminazione
40* Smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato
degrado o per I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici
(0S2A)
PT
Locale PTLO1 +PTLO02 (con torchio)
ingranaggio torchio - incremento per piccole dimensioni in LARG 4,00 0,20 4,000 3,20
0,35 4,000 1,800 2,52
4,00 0,15 4,000 1,800 4,32
SOMMANO m? 10,04 6,39 64,16
331/272 Stuccatura con stucco sintetico, compr esa abrasivatura delle parti
1C.24.300.00 |stuccate: - a due mani
60.b* Stuccatura saltuaria e parzide di superfici ferrose gia verniciate, con
stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
PT
Locale PTLO1 +PTLO02 (con torchio)
Vedi voce n° 271 [m? 10.04] 10,04
SOMMANO m? 10,04 7,51 75,40
332/273 Pittur azione di superfici metalliche con una mano di antiruggine
1C.24.320.00| Pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con una mano di
10.a* antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
prodotti: - ad altissmo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 I/m?2 per una mano)
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO02_Ingresso museo_superfici
(0S2A)
PT
Locae PTLO1 +PTLO2 (con torchio)
Vedi voce n° 272 [m? 10.04] 10,04
SOMMANO m? 10,04 4,63 46,49
333/274 Verniciatura a due mani di superfici in ferro gia preparate, con: -
1C.24.340.00 |smalto ferromicaceo
10.i* Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smato
ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferroin
esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa0,11-0,15 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)
PT
Locale PTLO1 +PTLO02 (con torchio)
Vedi voce n° 273 [m2 10.04] 10,04
A RIPORTARE 10,04 854'262,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

10,04

854'262,81

334/329
1C.25.200.01
20.a

SOMMANO m?

Consolidamento corticale della muratura

Ristabilimento della coesione nei casi di disgregazione sia delle malte
che degli elementi tessiturali del paramento murario attraverso
impregnazione con silicato di etile fino a rifiuto; compresi gli oneri
relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, dal
vautare a mq: - a pennello per una diffusione del fenomeno traiil 30%
eil 50% inunmq

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 6 - PT_Locale PTLO1+PTLO02_Ingresso museo_superfici
(OS2A)

PT

consolidamento corticale di mattoni

SOMMANO m?

Parzide PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici (OS2A)
(ShCat 6) euro

1,00

10,04

1,00

1,00

12,13

128,18

121,79

128,18

11°422,10

A RIPORTARE

854'512,78
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 854'512,78
PT_L ocale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A) (SbCat 7)
335/212 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
1C.25.100.05 |Rimozione di elementi metalici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_EXx cucina_superfici (OS2A)
PT
Locae PTLO3 3,00 3,00
SOMMANO cad 3,00 41,14 123,42
336/213 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
1C.25.200.01 |guano etc.) con acqua e spazzole
15* Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'dliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi alla candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento dei materidi di risulta
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_EXx cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
Pareti esistenti - tutta altezza 21,10 3,300 69,63
SOMMANO m? 69,63 13,16 916,33
337/214 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03| mediante biocida
50* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato a pennello, a termine del restauro.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_EXx cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
parzializzazione in HPESO
Vedi voce n° 213 [m? 69.63] 0,500 34,82
SOMMANO m? 34,82 14,14 492,35
338/ 215 Raschiatura - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate,
1C.24.710.00 [rimozione di chiodi, ganci
10.b* Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A)
PT
ex cucina
Vedi voce n° 213 [m? 69.63] 69,63
SOMMANO m2 69,63 2,70 188,00
339/216 Rimozionerappezzi cementizi
1C.25.200.03| Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
10.b* precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
A RIPORTARE 856232,88
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

856'232,88

340/ 217
1C.25.300.02
30.a*

341/218
1C.25.100.07
10.a*

342/ 219
RRM_B2501
5*

343/ 220
1C.07.760.00
40*

al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3

SOMMANO mq

Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto
mediante iniezione di idonea maltaidraulica: fino al 20%
Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
iniezione di idonea malta idraulica naturale, compresa preparazione,
stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
allontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A)

PT_Locale PTLO3

Parzidizzazione dell'intervento in LARG

Vedi voce n° 213 [m? 69.63]

SOMMANO m?

Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
fessure

Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginde per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_EXx cucina_superfici (OS2A)

PT_Locale PTLO3 * (lung.=4+4+4+4+4+3+1+4+4+4+4+4)

SOMMANO m

Trattamento preventivo " sali resistente" spessore 5 mm
Trattamento preventivo "sdi resistente” per intonaci deumidificanti
macroporosi, redlizzato con malta premiscelata esente da cemento, a
base di leganti idraulici specidi a reattivita pozzolanica, sabbie
naturdi, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A)

PT_Locale PTLO3

Lungo la zoccolatura di intonaco rimosso

SOMMANO mq

Intonaco completo ad applicazione manuale

Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticai ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:

-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturdi, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
controllati in razionde distribuzione granulometrica. Tirato a staggia €|
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;

-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche)

1,00

21,10

0,100

0,700

1,00

1,00

6,96

6,96

44,00

44,00

14,77

14,77

247,02

172,36

16,70

21,23

247,02

1'199,63

734,80

313,57

A RIPORTARE

8587727,90
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 858'727,90
naturali, ed aggregati selezionati e controllati con granulometrial
massimadegli inerti 0,7 mm, gpplicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dallaDL, si prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
Vedi voce n° 219 [mq 14.77] 14,77
SOMMANO m2 14,77 38,39 567,02
344 /221 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature
1C.06.740.00 |Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
10* laterizio e mata di calce naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
Irregol arita murarie varie 3,00 3,00
sotto il solaio 21,00 0,500 10,50
SOMMANO m? 13,50 17,64 238,14
345/ 222 Ripresa di muraturein pietrame calcar eo
RRM_A9517 |Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
la* metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cune di legno da sostituire a ritiro avwwenuto con
elementi murari dlettati con malta abbastanza fluida, compresa la
fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature:
ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame calcareo.
Relativamente ai solai storici sono comprese anche le seguenti
lavorazioni: riposizionamento di elementi lapidei dlittati verso il basso
nella loro sede originaria e loro stabilizzazione mediante inserimento
di cunei di legno da sostituire aritiro avvenuto.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_EXx cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
mancanze locdizzate 1,00 1,00
SOMMANO mc 1,00 687,47 687,47
346/ 223 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
1C.25.300.05 |intonaco di calce naturale
10.c* Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
allontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione
superficie effettiva Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente a fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto al'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
sotto il soffitto 21,00 0,300 6,30
vari 2,00 2,00
muretti del lavandino 2,00 0,30 0,900 0,54
A RIPORTARE 8,84 860220,53
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Num.Ord DIMENSIONI N IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8,84 8607220,53
SOMMANO m? 8,84 81,85 723,55
347/ 224 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennelo di:
1C.24.100.00|primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
Vedi voce n° 213 [m? 69.63] 69,63
SOMMANO m? 69,63 2,79 194,27
348/ 225 Pitturazione a dueriprese pittura abasedi silicati di potassio
1C.24.140.00| Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
30* verticali ed orizzontai con pittura a base di slicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
Vedi voce n° 224 [m? 69.63] 69,63
SOMMANO m2 69,63 9,64 671,23
349/ 226 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente
1C.25.100.01 |aderenti
20* Asportazione ad umido di depositi superficiali parziamente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuae aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per Il'eeiminazione di patine
biologiche
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_EXx cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
basamento camino in areanaria
superficie 1,00 1,00
perimetro 3,50 0,300 1,05
SOMMANO m? 2,05 27,59 56,56
350/ 227 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quélla originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b* Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria - su superfici
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A)
PT_locae PTLO3
stuccature basamento in arenaria 2,00 3,50 7,00
1,00 2,70 2,70
(lung.=0,2+0,2) 4,00 0,40 1,60
SOMMANO m? 11,30 42,23 477,20
351/228 Trattamento idror epellente di superfici lapidee porose
RRM_B6500 | Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci,
* cotti, arenarie mediante impregnazione totale in piu mani di prodotto a
base di resine silossaniche in solvente, applicato a pennello, rullo o
A RIPORTARE 8627343,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 862'343,34
spruzzo
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 7 - PT_Locale PTLO3_EXx cucina_superfici (OS2A)
PT_Locale PTLO3
Vedi voce n° 226 [m? 2.05] 2,05
SOMMANO mq 2,05 1331 27,29
Parzide PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A) (SbCat 7)
euro 7'857,85
A RIPORTARE 862'370,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

862'370,63

352/ 259
1C.25.100.05
30.b*

353/ 260
1C.25.200.01
15*

354 /261
1C.25.100.03
50*

355/ 262
1C.24.710.00
10.b*

356/ 263
1C.25.200.03

PT_Locale PTL04 Museo (OS2A) (SbCat 8)

Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 8 - PT_Locale PTL04_Museo (OS2A)

PT

Locale PTLO4

SOMMANO cad

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua e spazzole

Rimozione di depositi superficiai parziallmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'dliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi alla candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento dei materidi di risulta

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 8 - PT_Locale PTL04_Museo (OS2A)

PT_LO4

pareti verticali

archi

sottarchi

SOMMANO m?

Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida

Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato apennello, d termine del restauro.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 8 - PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A)

PT_LO04 - parzializzazione dell'intervento in HPESO

Vedi voce n° 260 [m? 261.20]

SOMMANO m?

Raschiatura - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate,
rimozionedi chiodi, ganci

Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 8 - PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A)

PTLO4

in corrispondenzadelle colature di malta- incremento per difficolta
esecutivain HPESO

per colature cementizie

su tuttele pareti

Vedi voce n° 260 [m? 261.20]

SOMMANO m?

Rimozionerappezzi cementizi
Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi

4,00
2,00

10,00

44,00
10,00
12,00

2,00

4,700

0,600

0,500

5,000

10,00

10,00

206,80
40,00
14,40

261,20

130,60

130,60

10,00
261,20

271,20

41,14

13,16

14,14

2,70

411,40

3'437,39

1'846,68

732,24

A RIPORTARE

868'798,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

868'798,34

10.b*

357/ 264
1C.25.100.04
50.a*

358/ 265
1C.25.300.02
30.a

359/ 266
1C.25.100.07
10.a

360/ 267
1C.25.300.05
10.c*

precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed ala protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 8 - PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A)

PTLO4

SOMMANO mq

Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con:
sepiolite ed acqua demineralizzata

Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego
di: - sepiolite ed acqua demineralizzata

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 8 - PT_Locale PTL0O4_Museo (OS2A)

PTLO4

In corrispondenzadi patine biologiche einfiltrazioni di acqua piovana
*(lung.=2,2+3+3+1+1,5)

SOMMANO m?

Consolidamento dell'aderenza tra I'intonaco e il supporto
mediante iniezione di idonea malta idraulica: fino al 20%
Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
iniezione di idonea malta idraulica naturale, compresa preparazione,
stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
dlontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie
SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 8 - PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A)

PTLO4

Parzializzazione dell'intervento in HPESO

Vedi voce n° 260 [m? 261.20]

SOMMANO m?

Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
fessure

Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 8 - PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A)

PTLO4
(lung.=1+1,5+1+1,6+0,8+1+1,5+0,7+0,7+0,7+0,8+0,9+0,7+2+0,8+
2,5+1,2+2,5+0,8+0,75+1,1+0,5+1,5+1,6+3,5+0,8+1,5+1,3+0,7+0,5+
1,2+0,7+0,7+0,7+0,7+2,7+2,3+1,7+0,95+0,8+0,3+0,6+1)

SOMMANO m

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
intonaco di calce naturale

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
alontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione,
superficie effettiva. Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende

10,70

50,80

0,050

5,00

5,00

10,70

10,70

13,06

13,06

50,80

50,80

247,02

71,92

172,36

16,70

1'235,10

769,54

2'251,02

848,36

A RIPORTARE

873'902,36
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 873'902,36
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente a fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto al'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 8 - PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A)
PTLO4
Non viene ricostruito in corrispondenza della zoccolatura per far
traspirare la muratura
zoccolatura 40,00 40,00
mancanze lato nord 3,00 3,00
mancanze lato est 1,00 1,00
mancanze lato sud 15,00 15,00
mancanze lato ovest 3,00 3,00
atro 3,00 3,00
adetrarre zoccolatura che verralasciata a vista 40,00 0,800 -32,00
Sommano positivi m2 65,00
Sommano negativi m2 -32,00
SOMMANO m? 33,00 81,85 2'701,05
361/ 268 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o penndlo di:
1C.24.100.00|primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 8 - PT_Locale PTL0O4_Museo (OS2A)
PT_museo
Vedi voce n° 260 [m? 261.20] 261,20
adetrarre
zoccolatura che verralasciataa vista 40,00 0,800 -32,00
Sommano positivi m2 261,20
Sommano negativi m2 -32,00
SOMMANO m? 229,20 2,79 639,47
362/ 269 Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio
1C.24.140.00 | Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
30* verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 8 - PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A)
PT_museo
Vedi voce n° 268 [m? 229.20] 229,20
SOMMANO m? 229,20 9,64 2'209,49
363/ 270 Stuccatura dei giunti - in superficie
1C.25.200.04 | Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura delle vecchie
10.b* malte (se irrecuperabili) con I'onere della salvaguardia dei tratti in cui
sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure
con matadi calce naturale e inerti adeguati, compresi gli oneri relativi
a saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficide della stessa la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento
della coesione delle malte conservate, con strato di finitura con malta di
grassello /o calce idraulica; da valutare sulla superficie eff ettivamente)
trattata: - paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
A RIPORTARE 879'452,37
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

879'452,37

364/ 275
1C.24.300.00
40*

365/ 276
1C.24.300.00
60.b*

366/ 277
1C.24.320.00
10.a

367/278
1C.24.340.00
10.i*

368/ 279
1C.08.300.00

ShCat 8 - PT_Locale PTL04_Museo (OS2A)
PTLO4
in corrispondenza della zoccol atura che rimarraa vista

SOMMANO m?

Smerigliatura di superfici per I'édiminazione di ruggine in
avanzato degrado o per |'asportazione di scaglie di laminazione
Smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato
degrado o per I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie.

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 8 - PT_Locale PTL04_Museo (OS2A)

PTLO4

Incremento per elenenti di piccole dimensioni - LARG

travi metalliche

supporti per i travetti lignei *(larg.=0,15*0,35)

catene

SOMMANO m?

Stuccatura con stucco sintetico, compr esa abrasivatura delle parti
stuccate: - a due mani

Stuccatura saltuaria e parzide di superfici ferrose gia verniciate, con
stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 8 - PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A)

PTLO4

Vedi voce n° 275 [m? 85.52]

SOMMANO m?

Pittur azione di superfici metalliche con una mano di antiruggine
Pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con una mano di
antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
prodotti: - ad altissmo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 I/m?2 per una mano)

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 8 - PT_Locale PTL04_Museo (OS2A)

PTLO4

Vedi voce n° 276 [m?2 85.52]

SOMMANO m?

Verniciatura a due mani di superfici in ferro gia preparate, con: -
smalto ferromicaceo

Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smdto
ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferroin
esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa0,11-0,15 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 8 - PT_Locale PTL04_Museo (OS2A)

PTLO4

Vedi voce n° 277 [m? 85.52]

SOMMANO m?

Pavimento in battuto di cemento
Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in

3,00
3,00
2,00

1,20
16,00
0,10

3,000
0,053
2,000

0,800

6,500
5,000
6,500

32,00

32,00

70,20
12,72
2,60

85,52

85,52

85,52

85,52

85,52

85,52

85,52

73,88

6,39

7,51

4,63

12,13

2'364,16

546,47

642,26

395,96

1'037,36

A RIPORTARE

884'438,58
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

884'438,58

10*

369/ 280
1C.08.300.00
30*

calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore fino a 8 cm, compresal
formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500
kg di cemento spessore 2 cm e spolvero di puro cemento, lisciata e
bocciardata.In aternativa la voce comprende un pavimento in battuto
di calceidraulicanaturale.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 8 - PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A)

PTLO4

pavimentazionein nicchia

SOMMANO m?

Cappa in malta di cemento sp 2 cm, compreso spolvero di puro
cemento con superficielisciata o antrisdrucciolo

Cappa di matadi cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R
per m? di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento
con superficie lisciata o antisdrucciolo, per livellamento di piani.

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 8 - PT_Locale PTL04_Museo (OS2A)

PTLO4

Vedi voce n° 279 [m2 1.00]

SOMMANO m?

Parzide PT_Locae PTLO4_Museo (OS2A) (SbCat 8) euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

36,50

13,89

36,50

13,89

22'118,34

A RIPORTARE

884'488,97
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 884°488,97
P1_LocaleP1L01_Bar (OS2A) (ShCat 9)
370/ 229 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
1C.25.100.05 |Rimozione di elementi metalici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1
Locae P1L0O3 10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 41,14 411,40
371/230 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
1C.25.200.01 |guano etc.) con acqua e spazzole
15* Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'dliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi alla candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento dei materidi di risulta
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1 Locale P1LO1
pareti 35,50 3,400 120,70
SOMMANO m2 120,70 13,16 1'588,41
372/231 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03 |mediante biocida
50* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato apennello, d termine del restauro.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1L01_Bar (OS2A)
P1 Locale P1LO1
parzializzazione in HPESO
Vedi voce n° 230 [m? 120.70] 0,500 60,35
SOMMANO m? 60,35 14,14 853,35
373/232 Raschiatura - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate,
1C.24.710.00 [rimozione di chiodi, ganci
10.b* Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1_Locale P1LO1
incremento per difficolta esecutivain PAR UG
per colature cementizie 5,00 7,00 35,00
pareti 35,50 3,400 120,70
SOMMANO m2 155,70 2,70 420,39
3741233 Rimozionerappezzi cementizi
1C.25.200.03| Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
10.b* precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
A RIPORTARE 887762,52
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 887'762,52
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed ala protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1L01_Bar (OS2A)
P1_LocaeP1LO1 2,00 2,00
SOMMANO mq 2,00 247,02 494,04
375/234 Applicazione di salvabordo
1C.25.300.05 |Applicazione di salvabordo compatibile a materiai costituenti la
20* superficie dintervento composto da malta di calce naturale idonea per
toni cromatici, granulometria degli inerti e compatibilita di materidi.
Comprensivo di campionatura, saggi, assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed alontanamento dei materiali di risulta. Il salvabordo
dovra essere redlizzato in spessore ridotto ed applicato solo in
corrispondenza delle zone di discontinuita traintonaco e supporto.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1 Locale P1LO1
In corrispondenzadelle tracce di intonaco antico affriorante
Trastrati di intonaco sovrapposti * (lung.=2,5+3,5+3,5+1,5+3*4) 23,00 23,00
vari 10,00 10,00
SOMMANO m 33,00 14,78 487,74
376/ 235 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto
1C.25.300.02| mediante iniezione di idonea malta idraulica: fino al 20%
30.a Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
iniezione di idonea malta idraulica naturale, compresa preparazione,
stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
allontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino a 20% della superficie
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1_LocaleP1L01
parzializzazione dell'intervento in h peso in HPESO
pareti 35,50 3,400 0,100 12,07
SOMMANO m? 12,07 172,36 2'080,39
3771236 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07|di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
10.a* fessure
Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginale per colorazione e granulometria - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1L01_Bar (OS2A)
P1_Locale P1L0O1 *(lung.=1+0,5+0,5+1,2+1+1+1,4+0,8+0,8+0,8+3,8+
0,5+0,6+0,5+0,70+1,10+0,8+0,55+0,45+0,4+1,4+0,45+0,25) 20,50 20,50
dtre 20,00 20,00
SOMMANO m 40,50 16,70 676,35
378/ 237 Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con:
1C.25.100.04 |sepiclite ed acqua demineralizzata
50.a* Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego
di: - sepiolite ed acqua demineralizzata
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
A RIPORTARE 891'501,04
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

891'501,04

379/238
1C.06.740.00
10*

380/ 239
1C.25.300.05
10.c*

381/ 240
1C.07.760.00
40*

SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1_LocaleP1LO1

finestre sguinci

architrave

adetrarre agperture

Sommano positivi m2
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature

Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
laterizio e mata di calce naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 9 - P1_Locale P1L01_Bar (OS2A)

P1_LocaleP1LO1

in corrispondenzadel solaio demalito

intradosso porte * (lung.=2,65+1,1+2,65)

SOMMANO m?

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
intonaco di calce naturale

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piul strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
dlontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione
superficie effettiva Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente al fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto all'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 9 - P1_Locale P1L01_Bar (OS2A)

P1 Locale P1LO1

all'intradosso delle porte

SOMMANO m?

Intonaco completo ad applicazione manuale

Intonaco completo ad applicazione manuae, eseguito su tutte le
strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticai ed orizzontai, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:

-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturali, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
contrallati in razionale distribuzione granulometrica. Tirato a staggia e
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;

-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche)
naturdi, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dalaDL, s prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)

Bar

2,00
2,00
2,00

3,00

2,00
3,00

2,10
0,60
0,84

3,00
30,00
6,40

5,00
0,80
6,20

2,700

1,660

0,400
0,700

0,700

11,34
1,20
-2,79

12,54
-2,79

9,75

3,00
12,00
13,44

28,44

5,00
1,60
13,02

19,62

71,92

17,64

81,85

701,22

501,68

1'605,90

A RIPORTARE

894'309,84
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

894'309,84

382/241
1C.07.450.00
20.b*

383/ 242
RRM_B6501
2a*

384/ 243
RRM_B6501
2b*

385/ 244
1C.25.200.01
20.a

386/ 245

in corrispondenza del solaio rimosso
atro

SOMMANO m?

Armature di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro fino a
155 gr/m2 o con rete metallica fino a 850 gr/m?

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o dtre reti
similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: -
armatura di intonaci in spessore con rete in fibradi vetro di peso fino a
155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m?

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)

P1_Locale P1LO1

intradosso porte * (lung.=2,65+1,1+2,65)

SOMMANO m?

Tinteggiatura a calcedi superfici - imprimitura ad una mano
Tinteggiatura a cace naturae di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: imprimitura ad una
mano

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)

P1_LocaleP1LO1

pareti

nel camino

SOMMANO mq

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazion ... ni €o
fasce colorate con tinteggiatura di color e diver so.

Tinteggiatura a cace naturae di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: per ogni strato a
coprire eseguito. La voce comprende la realizzazione di zoccolini e/o
fasce colorate con tinteggiaturadi colore diverso.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 9 - P1_Locale P1L01 Bar (OS2A)

P1 LocaeP1L01

Incremento per zoccolini e fasce colorate con tinteggiatura di colore
diversoin PAR UG

mani di applicazione

Vedi voce n° 242 [mq 124.95]

SOMMANO mq

Consolidamento corticale della muratura

Ristabilimento della coesione nei casi di disgregazione sia delle malte
che degli elementi tessiturdi del paramento murario attraverso
impregnazione con silicato di etile fino a rifiuto; compresi gli oneri
reletivi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, da
vautare ad mq: - a pennello per una diffusione del fenomeno traiil 30%
eil 50% in unmq

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)

P1_Locale P1LO1

Tracce murarie in corrispondenza delle tramezze demolite

SOMMANO m?

Stuccatura dei giunti - in superficie

5,00

1,30

30,00
5,00

6,40

35,50
2,50

3,00

0,400

0,700

3,400
1,700

3,000

12,00
5,00

17,00

22,40

22,40

120,70
4,25

124,95

487,31

487,31

3,00

3,00

38,39

4,95

2,09

2,81

128,18

652,63

110,88

261,15

1'369,34

384,54

A RIPORTARE

897°088,38
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 897°088,38
1C.25.200.04 |Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura delle vecchie
10.b* malte (se irrecuperabili) con I'onere della salvaguardia dei tratti in cui
sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure
con matadi calce naturale e inerti adeguati, compresi gli oneri relativi
a saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficide della stessa la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento
della coesione delle mate conservate, con strato di finitura con malta di
grassello /o calce idraulica; da valutare sulla superficie effettivamente)
trattata: - paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1L01_Bar (OS2A)
P1_Locale P1LO1
Vedi voce n° 244 [m? 3.00] 3,00
SOMMANO m2 3,00 73,88 221,64
387/ 246 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente
1C.25.100.01 |aderenti
20* Asportazione ad umido di depositi superficiali parziamente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per Il'deiminazione di patine
biologiche
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1 Locale P1LO1
Camino - cornice in arenaria 6,20 1,000 6,20
SOMMANO m? 6,20 27,59 171,06
388/ 247 Rimozione di oli, vernici, cere e simili, mediante applicazione di
1C.25.100.04 |compresse imbevute di solventi organici
30.b* Rimozione di dli, vernici, cere e simili, mediante applicazione di
compresse imbevute di solventi organici, compresa pulizia finale con
pennellesse, spazzole bisturi: - con miscela di acqua, acool e acetone
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1 Locale P1LO1
Camino 6,20 1,000 6,20
SOMMANO m? 6,20 113,65 704,63
389/ 248 Rimozione di depositi superficiali molto aderenti alle
1C.25.100.04 | superfici,compresse imbevute di sali inorganici d'ammonio su
25.a marmo, calcari, brecce, arenarie
Rimozione di depositi superficidi, concrezioni, croste nere compatte e
molto aderenti alle superfici, mediante compresse imbevute di sdli
inorganici a base d'ammonio, applicate in due cicli, compresa pulizia
finade con pennellesse, spazzole, bisturi: - su marmo, calcari, brecce,
arenarie
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1 LocaleP1LO1
parzializzazione dell'intervento in hpeso
Camino 6,20 1,000 0,300 1,86
SOMMANO m? 1,86 164,56 306,08
390/ 249 Rimozione con bisturi
1C.25.100.04 |Rimozione di croste, incrostazioni, concrezioni, streti di cacare, di
A RIPORTARE 898'491,79
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 898'491,79
55.a* spessore maggiore di 3 mm, non rimosse con pulitura chimica,
mediante impiego di mezzi meccanici, manuai e strumenti di
precisione: - con bisturi
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1L01_Bar (OS2A)
P1 LocaleP1L01
parzializzazione dell'intervento in hpeso
Camino 6,20 1,000 0,200 1,24
SOMMANO m2 1,24 362,87 449,96
391/ 257 Consolidamento in presenza di decoesione, impregnazione con
1C.25.100.02 |silicato di etile: su calcari teneri, arenarie, tufi
10.c* Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di
decoesione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile
applicato con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a
seguito o durante le operazioni di pulitura: - su cacari teneri, arenarie,
tufi
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1 LocaleP1L01
Vedi voce n° 246 [m? 6.20] 6,20
SOMMANO m? 6,20 84,79 525,70
392/ 258 Cappa in malta di cemento sp 2 cm, compreso spolvero di puro
1C.08.300.00 |cemento con superficie lisciata o antrisdrucciolo
30* Cappa di malta di cemento con dosaggio a 500 kg di cemento 32,5 R
per m3 di impasto, spessore 2 cm, compreso spolvero di puro cemento
con superficie lisciata 0 antisdrucciolo, per livellamento di piani.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1 L ocaleP1L01
interno camino 2,00 1,00 2,00
SOMMANO m? 2,00 13,89 27,78
393/281 Restauro serramenti in legno
NP_017* Restauro di finestre esterne (due battenti). Sono incluse le seguenti
opere: - smontaggio e rimontaggio - riverniciatura e laccatura su tutti
i lati del serramento - il restauro dei telai esistenti.
La sodtituzione delle vetrate con inserimento di vetrata
antinfortunistica 3+3+pvb 0 2+2+pvb é contabilizzata a parte.
Il _restauro conservativo degli infissi lignei prevede le seguenti
lavorazioni:
- dtratigrafie delle pelicole pittoriche a fine di risalire ale cromie
originarie
- preliminare catalogazione e numerazione degli infissi darestaurare e
daricollocarein sito
- individuazione dell'essenza lignea dell’ infisso
- eventuale smontaggio e rimontaggio dei singoli elementi costituenti
gli infissi, finalizzati al loro restauro
- eventuale recupero e smistamento di infissi e oscuranti (o parte di
essi) collocati in ambienti diversi dalla destinazione definitiva
- opere localizzate di sverniciatura, sverzatura e tassellatura
- incollaggio, rinzeppamento, incavicchiamento degli incastri con le
parti lavorate ben rifinite e levigate
- eventuale carteggiatura, abrasivatura, pagliettatura e stuccatura delle
superfici
- consolidamento degli elementi ammalorati con resina acrilica /o
resina epossidica, utilizzate localmente ed in piccole quantita
A RIPORTARE 899495,23

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

899'495,23

394 /282

- ricollocazione in sito degli infissi (o ricollocazione in atro sito,
secondo le indicazione della DL, previo adeguamento degli infissi al
nuovo sito, compreso interventi di ridimensionamento /o modifica
della ferramenta per inversione del senso di apertura)

- trattamento antiparassitario del legno

- riverniciatura degli infissi con vernice ad acqua (impregnante,
fondo, finitura) o tramite laccatura, in base ale indicazioni della DL
(colore da concordare con la DL e con Funzionario di
Soprintendenza, in base alle indagini stratigrafiche e previa
realizzazione di campionature) su tutti i lati del serramento

Il restauro conservativo della ferramenta (cerniere, serrature,
chiavi, maniglie, pomoli, chiodature, viti e tasselli, elementi di
fissaggio, catenacci, chiavistelli, ecc.) prevede le seguenti
lavorazioni:

- revisione, regolazione, lubrificazione della ferramenta recuperabile

- integrazione/sostituzione della ferramenta con nuova ferramenta
analoga a quella esistente

- rinzeppatura di fori in corrispondenza della ferramenta sostituita
tramite tasselli lignei /o stucchi per legno

- adattamento della ferramenta esistente in fase di rimontaggio ed in
caso di variazione del senso di apertura degli infissi restaurati dovuto
aragioni funzionali

- recupero della ferramenta del serramenti destinati a non essere
recuperéti e relativo adattamento ai serramenti da recuperare

- ripristino dei sistemi di chiusura originari e integrazione di quelli
mancanti tramite elementi nuovi analoghi a quelli esistenti

Sono comprese e seguenti opere:

- Documentazione fotografica, prima durante e dopo

- smontaggio, trasporto per/da laboratorio, movimentazione in
cantiere, imballaggio e protezione

- trasporto in discarica e smaltimento dei materiali provenienti dalle
lavorazioni sopradescritte

- materiali di consumo

- campionature

- misurazioni erilievi in sito

- realizzazione su misura, comprese eventuali dime

- eventuali opere murarie e relative assistenze

- restauro e recupero in sito di eventuali eementi lignei non
removibili (stipiti, cornici, mostre, imbotti, ecc.)

- protezione degli elementi lignel non removibili (stipiti, cornici,
mostre, imbotti, ecc.) tramite gommapiuma e/o pannellature lignee
per tutta la durata del cantiere. Si prevede la sostituzione dei vetri
esistenti (sopraluce, specchiature, ecc.) con vetro antinfortunistico.

Quantita minima d'intervento pari a1,60 mq.

Il recupero degli infissi esistenti comprende eventuali inter venti
integrativi: integrazione di elementi mancanti con nuovi elementi
(ad es. cornici, sopraluce, parti di infiss mancanti ecc.). | nuovi
elementi dovranno essere analoghi a quelli esistenti per tipologia, per
dimensione, per essenza, per sistema costruttivo, per forma, per
sagomatura del telai delle cornici, per tipo di verniciatura e per
colore.

Lavoce comprende ancheil restaur o conservativo del mobiletto
ligneo presente soprail lavabo in pietranel locale P1-LO1 (Bar),
tramite le operazioni sopradescritte.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 9 - P1_Locale P1LO1 Bar (OS2A)

P1 Locale P1LO1

parzializzazione per lavorazione piu semplice rispetto alla voce
mobile lavabo, incluso piano ligneo e sostegno lavabo

SOMMANO mq

Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente

1,60

0,600

0,96

0,96

472,79

453,88

A RIPORTARE

899'949,11
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 899'949,11
1C.25.100.01 |aderenti
20* Asportazione ad umido di depositi superficiali parziamente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per l'deiminazione di patine
biologiche
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1 Locale P1LO1
Pulitura del lavabo 2,00 2,00
SOMMANO m? 2,00 27,59 55,18
395/283 Trattamento idror epellente di superfici lapidee porose
RRM_B6500 | Trattamento idrorepellente di superfici lapidee porose quali intonaci,
* cotti, arenarie mediante impregnazione totale in pit mani di prodotto a
base di resine silossaniche in solvente, gpplicato a pennello, rullo o
spruzzo
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1 Locale P1LO1
Sul lavabo 2,00 2,00
SOMMANO mq 2,00 13,31 26,62
396 /284 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
10.a&* fessure
Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginde per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1_Locale P1LO1
stuccatura intorno a lavabo 2,00 2,20 4,40
SOMMANO m 4,40 16,70 73,48
397/285 Consolidamento in presenza di disgregazione, impregnazione con
1C.25.100.02 |silicato di etile per ricostituzione delle proprieta meccaniche su
20.c* calcari teneri, arenarie, tufo
Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di
etile applicato con penndlli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle)
proprieta meccaniche del materiale originde. Operazione da eseguire a
seguito o durante le operazioni di pulitura: - su cacari teneri, arenarie,
tufo
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 9 - P1_Locale P1LO1_Bar (OS2A)
P1L03
Consolidamento controdavanzali 2,00 0,10 0,20
SOMMANO m? 0,20 129,73 25,95
Parzide P1_Locae P1LO1 Bar (OS2A) (SbCat 9) euro 15'641,37,
A RIPORTARE 900°130,34
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pag. 156

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

900°130,34

398/ 330
1C.25.100.05
30.b*

399/331
1C.25.200.01
15*

400/ 332
1C.25.100.03
50*

401/ 333
1C.24.710.00
10.b*

402/ 334
1C.25.200.03
10.b*

P1_L ocale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A) (SbCat 10)

Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
Rimozione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1 L02

SOMMANO cad

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua e spazzole

Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'eliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi ala candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento del materiali di risulta

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbhCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1 L02

Pareti atutta altezza

SOMMANO m?

Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida

Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato a pennello, ad termine del restauro.

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1_L0O2

parzializzazione dell'intervento in HPESO

Vedi voce n° 331 [m2 83.15]

SOMMANO m?

Raschiatura - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate,
rimozionedi chiodi, ganci

Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1 L02

inremento per raschiatura pit approfonditain PAR UG

Vedi voce n° 331 [m2 83.15]

Colature cementizie

Incremento per difficolta esecutivain PAR UG

SOMMANO m?

Rimozionerappezzi cementizi

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi

5,00

24,10

2,00

3,450

5,00

5,00

83,15

83,15

33,26

33,26

83,15

10,00

93,15

41,14

13,16

14,14

2,70

205,70

1'094,25

470,30

251,51

A RIPORTARE

902'152,10
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 902°152,10
al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)
P1 L02 1,00 1,00
SOMMANO mq 1,00 247,02 247,02
403/ 335 Applicazione di salvabordo
1C.25.300.05|Applicazione di salvabordo compatibile a materiali costituenti la
20* superficie dintervento composto da malta di calce naturale idonea per
toni cromatici, granulometria degli inerti e compatibilita di materidi.
Comprensivo di campionatura, saggi, assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed alontanamento dei materiali di risulta. |l salvabordo
dovra essere realizzato in spessore ridotto ed applicato solo in
corrispondenza delle zone di discontinuita traintonaco e supporto.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)
P1 L02
10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 14,78 147,80
404 / 336 Consolidamento dell'aderenza tra I'intonaco e il supporto
1C.25.300.02 |mediante iniezione di idonea malta idraulica: fino al 20%
30.a* Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
iniezione di idonea malta idraulica naturale, compresa preparazione,
stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
dlontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)
P1_L02
parzializzazione dell'intervento in Hpeso
Vedi voce n° 331 [m? 83.15] 0,100 8,32
SOMMANO m2 8,32 172,36 1'434,04
405/ 337 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07|di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
10.a* fessure
Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)
P1_L0O2
(lung.=4+4+2+242+2+2+1,5+2+2+4+2+2) 31,50 31,50
SOMMANO m 31,50 16,70 526,05
406/ 338 Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con:
1C.25.100.04 |sepiolite ed acqua demineralizzata
50.a* Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego
di: - sepiolite ed acqua demineralizzata
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)
P1_L0O2
P1 L02
sotto i davanzali delle finestre e lungo gli sguinci 2,00 1,90 2,700 10,26
adetrarre gpertura 2,00 0,80 1,660 -2,66
A RIPORTARE 7,60 904'507,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

7,60

904'507,01

407/ 339
1C.25.100.03
50*

408/ 340
1C.06.740.00
10*

409/ 341
1C.25.300.05
10.c*

410/ 342
1C.07.760.00
30*

Sommano positivi m2
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida

Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato a pennello, d termine del restauro.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1_L02

finestre sguinci

adetrarre gpertura

macchia parete sud

Sommano positivi m2
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature

Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
laterizio e mata di calce naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1_L0O2

in corrispondenzadei solai rimossi

lacune profonde

SOMMANO m?

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
intonaco di calce naturale

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piul strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
dlontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione
superficie effettiva Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente al fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto all'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1 L02

soloin corrispondenza degli intonac storici

lacune profonde

vaie

al'intradosso dell'architrave di due aperture

SOMMANO m?

Rasatura liscia eseguita su tuttele strutture murarie

Rasatura liscia eseguita su tutte le strutture murarie antiche e moderne,
interne ed esterne (cace, cace idraulica, mattoni, pietre), verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di
calci naturali, cdci idrauliche naturdi, ed aggregati selezionati e
controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Applicato

2,00
2,00

2,00

1,90
0,80
2,00

21,80
2,00

1,50
4,00
0,70

2,700
1,660

0,400

10,26
-2,66

7,60

10,26
-2,66
2,00

12,26
-2,66

9,60

8,72
2,00

10,72

1,50
4,00
1,40

6,90

71,92 546,59

14,14 135,74

17,64 189,10

81,85 564,77

A RIPORTARE

905'943,21
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

905'943,21

411/ 343
1C.07.450.00
20.b*

412/ 344
1C.07.760.00
40*

413/ 345
1C.24.100.00
20.c*

414/ 346

su preesistente intonaco in due strati da mm. 1. Compreso piani di
lavoro.

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1 L02

parzializzazione in HPERSO

in corrispondenzadi punti in cui l'intonaco e eroso superficialmente
Vedi voce n° 331 [m? 83.15]

SOMMANO m?

Armature di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro fino a
155 gr/m2 o con rete metallica fino a 850 gr/m?

Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o dtre reti
similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi: -
armatura di intonaci in spessore con rete in fibradi vetro di peso fino a|
155 gr/m?, o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m?

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1_L0O2

vaie

SOMMANO m?

Intonaco completo ad applicazione manuale

Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontai, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:

-rinzaffo con mata premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturali, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
controllati in razionae distribuzione granulometrica. Tirato a staggia €
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;

-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche
naturdi, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dallaDL, si prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1 L02

fascia sotto il solaio

atro

SOMMANO m?

Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennelo di:
primer ai silicati

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1_L02

Vedi voce n° 331 [m? 83.15]

SOMMANO m?

Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio

5,00

22,00
5,00

0,500

0,400

41,58

41,58

5,00

5,00

8,80
5,00

13,80

83,15

83,15

10,82

4,95

38,39

2,79

449,90

24,75

529,78

231,99

A RIPORTARE

907°179,63
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

907°179,63

1C.24.140.00
30*

415/ 347
1C.25.100.02
20.c*

Pitturazione adue riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
verticali ed orizzontai con pittura a base di slicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)

SpCat 2 - OS2A

Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

P1_L02

Vedi voce n° 345 [m?2 83.15]

SOMMANO m?

Consolidamento in presenza di disgregazione, impregnazione con
silicato di etile per ricostituzione delle proprieta meccaniche su
calcari teneri, arenarie, tufo

Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di
etile applicato con pennelli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle
proprieta meccaniche del materiale originale. Operazione da eseguire a
seguito o durante le operazioni di pulitura: - su cacari teneri, arenarie,
tufo

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 10 - P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A)

L02

controdavanzali finestre

SOMMANO m?

Parzide P1_Locae P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A) (ShCat 10)
euro

2,00

1,000

0,100

83,15

83,15

0,20

0,20

9,64

129,73

801,57

25,95

7'876,81

A RIPORTARE

908°007,15

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 908°007,15
P1 L ocale P1L03_Sala conferenze (OS2A) (SbCat 11)
416/ 286 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
1C.25.100.05 |Rimozione di elementi metalici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)
P1 103 9,000 9,00
4,000 4,00
SOMMANO cad 13,00 41,14 534,82
417/ 287 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
1C.25.200.01 |guano etc.) con acqua e spazzole
15* Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'dliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi alla candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento dei materidi di risulta
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)
P1 103
50,00 3,350 167,50
SOMMANO m2 167,50 13,16 2°204,30
418/ 288 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03 |mediante biocida
50* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato apennello, d termine del restauro.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)
P1 103
parzializzazione in HPESO
Vedi voce n° 287 [m? 167.50] 0,400 67,00
SOMMANO m? 67,00 14,14 947,38
419/ 289 Raschiatura - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate,
1C.24.710.00 [rimozione di chiodi, ganci
10.b* Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)
P1_L0O3
su tutte le pareti
Vedi voce n° 287 [m? 167.50] 3,00 502,50
in corrispondenza delle colature cementizie - incremento per difficolta
esecutivain PAR UG 5,00 7,00 35,00
SOMMANO m? 537,50 2,70 1'451,25
420/ 290 Rimozionerappezzi cementizi
1C.25.200.03| Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
10.b* precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
A RIPORTARE 9137144,90

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

913'144,90

421/ 291
1C.25.300.05
20*

422 ] 292
1C.25.300.02
30.a

4231293
1C.25.100.07
10.a

4241 294
1C.25.100.04
50.a*

estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed ala protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1 LO3

SOMMANO mq

Applicazione di salvabordo

Applicazione di salvabordo compatibile a materiai costituenti la
superficie dintervento composto da malta di calce naturae idonea per
toni cromatici, granulometria degli inerti e compatibilita di materiali.
Comprensivo di campionatura, saggi, assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed alontanamento dei materiai di risulta. |l salvabordo
dovra essere redlizzato in spessore ridotto ed applicato solo in
corrispondenza delle zone di discontinuita traintonaco e supporto.
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1_L0O3

SOMMANO m

Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto
mediante iniezione di idonea malta idraulica: fino al 20%
Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
iniezione di idonea malta idraulica naturale, compresa preparazione,
stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
alontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie
SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1_L0O3

parzializzazione dell'intervento in HPESO

Vedi voce n° 287 [m?2 167.50]

SOMMANO m?

Stuccatura con malta di grassdllo rispondente alle car atteristiche
di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
fessure

Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1_L03 *(lung.=0,3+0,9+0,5+0,2+0,5+0,8+0,4+1,20+0,4+0,8+1,2+
0,5+0,8+0,8+1,5+0,3+0,7+0,7+0,6+0,7+0,5+1+1,8+0,5+1+1+1+0,5+
0,4+0,5+0,7+0,7+1,8+0,6+1+0,6+0,6+0,8)
(lung.=0,5+0,3+0,5+0,5+0,4+3,20+0,5+0,95+1,4+0,6+0,8+0,5+0,4+
0,8)

(lung.=1,3+0,5+0,8+0,4+0,7)

(lung.=1+0,4+0,7+0,45+0,8+0,4+0, 7+0,7+0,85+0,6)

varie

SOMMANO m

Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con:
sepiolite ed acqua demineralizzata

Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego
di: - sepiolite ed acqua demineralizzata

1,00

7,00

28,80

11,35
3,70
6,60

20,00

0,100

1,00

1,00

7,00

7,00

16,75

16,75

28,80

11,35
3,70
6,60

20,00

70,45

247,02

14,78

172,36

16,70

247,02

103,46

2'887,03

1'176,52

A RIPORTARE

917'558,93

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 917'558,93
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)
P1 103
parzializzazione dell'intervento in LARG
sguinci e davanzale 4,00 1,80 2,750 19,80
adetrarre gpertura 4,00 0,80 1,660 -5,31
sguinci e davanzale 4,00 1,80 0,500 2,750 9,90
adetrarre gpertura 4,00 0,80 0,500 1,660 -2,66
Sommano positivi m2 29,70
Sommano negativi m2 -7,97
SOMMANO m? 21,73 71,92 1'562,82
425/ 295 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature
1C.06.740.00 |Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
10* laterizio e mata di cace naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)
P1_L0O3
5,00 5,00
in corrispondenza deo solaio demoalito 41,50 0,400 16,60
vari 3,00 0,400 1,20
SOMMANO m2 22,80 17,64 402,19
426 / 296 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
1C.25.300.05|intonaco di calce natur ale
10.c* Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
dlontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione
superficie effettiva. Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente a fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto al'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 11 - P1_Locale P1L03_Salaconferenze (OS2A)
P1 103
solo per intonaci che rimarranno a vista 5,00 5,00
SOMMANO m? 5,00 81,85 409,25
4271 297 Rasatura liscia eseguita su tuttele strutture murarie
1C.07.760.00 |Rasatura liscia eseguita su tutte le strutture murarie antiche e moderne,
30* interne ed esterne (cace, cace idraulica, mattoni, pietre), verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di
calci naturali, caci idrauliche naturai, ed aggregati selezionati e
controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Applicato
Su preesistente intonaco in due strati da mm. 1. Compreso piani di
lavoro.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
ShCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)
P1L03
erosioni superficiali dell'intonaco in corrispondenza degli sguinci e del
parapetto delle finestre
parzializzazione dell'intervento in LARG
sguinci e davanzale 8,00 1,80 2,750 39,60
A RIPORTARE 39,60 919'933,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

39,60

919'933,19

428/ 298
1C.07.760.00
40*

429/ 299
1C.02.300.00
10.a*

430/ 300
RRM_B6501
2a¢

431/301
RRM_B6501
2b*

adetrarre gpertura

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

SOMMANO m?

Intonaco completo ad applicazione manuale

Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontai, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:

-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciai ed aggregeti selezionati e controllati in razionale distribuzione|
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturdi, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
controllati in razionde distribuzione granulometrica. Tirato a staggia €
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;

-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche
naturadi, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dallaDL, si prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1L03

in corrispondenzadel solaio

SOMMANO m?

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata: completa con
tavole o pannelli accostati

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata, eseguita con tavolame
o pannelli metallici, puntelli graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo
sfrido, la perdita parziale dei materidi, il disarmo, per atezze di
armaturafino a 3,00 m: - completa con tavole o pannelli accostati
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1L03

SOMMANO m?

Tinteggiatura a calcedi superfici - imprimitura ad una mano
Tinteggiatura a cace naturae di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: imprimitura ad una
mano

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1 103

parzializzazione dell'intervento in HPESO

Vedi voce n° 287 [m? 167.50]

SOMMANO mq

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazion ... ni €o
fasce colorate con tinteggiatura di color e diver so.

Tinteggiatura a cace naturae di superfici esclusa la preparazione delle
stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: per ogni strato a
coprire eseguito. La voce comprende la realizzazione di zoccolini e/o
fasce colorate con tinteggiaturadi colore diverso.

SpCat 2 - OS2A

8,00

0,80

1,660

0,400

0,600

-10,62

39,60
-10,62

28,98

17,20

17,20

4,00

4,00

100,50

100,50

10,82

38,39

19,46

2,09

313,56

660,31

77,84

210,05

A RIPORTARE

9217194,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

92

17194,95

432/ 302
RBA_04509
Ob*

433/303
1C.25.100.02
20.c*

434/ 304
RBA_04505
Tar

435/ 305

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1-L03

Incremento per zoccolini e fasce colorate con tinteggiatura di colore
diversoin PAR UG

tre mani in HPESO

Vedi voce n° 300 [mg 100.50]

SOMMANO mq

Protezione superficiale con applicazione di resina acrilica in bassa
percentuale

Protezione superficiale mediante applicazione di resinaacrilicaa
bassa percentuale, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, da
valutare, per ciascuna applicazione, al mq sui mq interessati
dall'operazione; inclusi gli oneri relativi a successivo controllo
dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resinadalla
superficie: a pennello

SpCat 2 - OS2A

Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1LO3

Vedi voce n° 287 [m? 167.50]

adetrarre superfici trattate a calce

Vedi voce n° 300 [mq 100.50]

Sommano positivi mq
Sommano negativi mq

SOMMANO mq

Consolidamento in presenza di disgregazione, impregnazione con
silicato di etile per ricostituzione delle proprieta meccaniche su
calcari teneri, arenarie, tufo

Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di
etile applicato con penndlli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle)
proprieta meccaniche del materiale originae. Operazione da eseguire a
seguito o durante le operazioni di pulitura: - su calcari teneri, arenarie,
tufo

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1L03

Consolidamento controdavanzali

SOMMANO m?

Rimozione scialbi - strati sottili

Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti ala
pellicola pittorica, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati a
fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materidli, ai
saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonel ed
esclusi gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei sali residui dellal
pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, nei cas di:
strati sottili 0 poco induriti, con bisturi

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1L03 - parzializzazione dell'intervento in HPESO per facilita di
rimozione

areacampione

SOMMANO mq

Velatura o Reintegrazione della pellicola pittorica

1,30

8,00

0,10

6,50

3,000

0,500

391,95

391,95

167,50
-100,50

167,50
-100,50

67,00

0,80

0,80

3,25

3,25

2,81

29,37

129,73

347,88

1'101,38

1'967,79

103,78

1'130,61

A RIPORTARE

92!

5°498,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

925'498,51

RBA_04508
1*

436/ 358
1C.25.200.01
20.a

437/ 359
1C.25.200.04
10.b*

Velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola
pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire 'unitadi
lettura cromatica dell'opera; da valutare a mq per superfici
interessate da cadute o abrasioni: entro il 10% del totale, su dipinti
monocromi e policromi.

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 11 - P1_Locale P1L03_Salaconferenze (OS2A)
Parzializzazione perche la decorazione non € presente fino in ato in
hPESO

P1L03 (fissativo gia applicato su tutte le superfici)

SOMMANO mq

Consolidamento corticale della muratura

Ristabilimento della coesione nei casi di disgregazione sia delle malte
che degli elementi tessiturali del paramento murario attraverso
impregnazione con silicato di etile fino a rifiuto; compresi gli oneri
relativi ala rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, da
vautare al ma: - a pennello per una diffusione del fenomeno traiil 30%
eil 50% inunmq

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1L03

tracce murarie in corrispondenza delle tramezze demolite

SOMMANO m?

Stuccatura dei giunti - in superficie

Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura delle vecchie
malte (se irrecuperabili) con I'onere della salvaguardia dei tratti in cui
sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure
con matadi calce naturale e inerti adeguati, compresi gli oneri relativi
a saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficide della stessa la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento
della coesione delle malte conservate, con strato di finitura con malta di
grassello /o calce idraulica; da valutare sulla superficie eff ettivamente|
trattata: - paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 11 - P1_Locale P1L03_Sala conferenze (OS2A)

P1L03

Vedi voce n° 358 [m? 3.00]

SOMMANO m?

Parzide P1_Locae P1L03_Saa conferenze (OS2A) (ShCat 11) euro

6,50

3,00

0,600

3,90

3,90

3,00

3,00

3,00

3,00

172,95

128,18

73,88

674,51

384,54

221,64

187772,05

A RIPORTARE

926'779,20
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 926°779,20
VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A) (ShCat 12)
438/ 306 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
1C.25.100.05 |Rimozione di elementi metalici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est eovest portico 2,00 7,00 14,00
Sottoportico 14,00 14,00
SOMMANO cad 28,00 41,14 1'151,92
439/ 307 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
1C.25.200.01 |guano etc.) con acqua e spazzole
15* Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'dliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi alla candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento dei materidi di risulta
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
Intonaci storici
animascala - superfichie frontale * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 15,20 60,80
animascala - spessore 2,00 6,00 0,400 4,80
pareti laterli scala 2,00 10,00 7,000 140,00
parete sopra ultimo pianerottolo 2,00 2,75 2,800 15,40
parapetto P1 1,00 9,00 0,800 7,20
lati corti con archi P1 (frontetretro) * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 2,60 10,40
lati corti con archi PT (fronte + retro) * (par.ug.=2*2) 4,00 2,50 10,00
Passaggi arcuati scala - sott'archi PT *(par.ug.=2,00* 2) 4,00 7,00 0,200 5,60
Porttico - sottarchi 2,00 9,00 0,350 6,30
Portico - fronte sotto portico 9,00 3,150 28,35
adetrarre gperture sul lato sud 2,00 10,00 -20,00
PT_fronte porticol lato sud 9,00 3,150 28,35
adetrarre gperture 10,00 -10,00
Sommano positivi m2 317,20
Sommano negativi m2 -30,00
SOMMANO m? 287,20 13,16 3779,55
440/ 308 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
1C.25.200.01 |guano etc.) con acqua e spazzole
15* Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'eliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi ala candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento dei materidi di risulta
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Intonaci cementizi
P1 - Fronte portico 9,00 3,550 31,95
A RIPORTARE 31,95 931°710,67
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31,95 931'710,67
adetrarre gperture 10,00 -10,00
P2 - fronte portico 40,00 40,00
adetrarre gperture 6,40 -6,40
Sommano positivi m2 71,95
Sommano negativi m? -16,40
SOMMANO m? 55,55 13,16 731,04
441/ 309 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03| mediante biocida
50* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato apennello, d termine del restauro.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
parzializzazione in HPESO
su intonaci antichi
Vedi voce n° 307 [m? 287.20] 0,600 172,32
Su intonaci cementizi
Vedi voce n° 308 [m2 55.55] 0,600 33,33
SOMMANO m? 205,65 14,14 2'907,89
442/ 310 Raschiatura - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate,
1C.24.710.00 [rimozione di chiodi, ganci
10.b* Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
Vedi voce n° 307 [m2 287.20] 287,20
colature cementizie - sovrapprezzo per difficolta esecutivein PAR UG 5,00 2,00 10,00
SOMMANO m? 297,20 2,70 802,44
443/ 311 Rimozionerappezzi cementizi
1C.25.200.03| Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
10.b* precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto laloro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed ala protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
PT - fronte sotto il portico 3,50
PleP2 2,00
SOMMANO mq 5,50 247,02 1'358,61
444 [ 312 Applicazione di salvabordo
1C.25.300.05 |Applicazione di salvabordo compatibile a materiali costituenti la
20* superficie dintervento composto da malta di calce naturale idonea per
toni cromatici, granulometria degli inerti e compatibilita di materiali.
Comprensivo di campionatura, saggi, assistenze murarie, piani di
lavoro, pulizia ed alontanamento dei materiali di risulta. |l salvabordo
dovra essere realizzato in spessore ridotto ed applicato solo in
corrispondenza delle zone di discontinuita traintonaco e supporto.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
A RIPORTARE 937°510,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

937'510,65

445/ 313
1C.25.300.02
30.a*

446/ 314
1C.25.100.07
10.a*

447/ 315
1C.25.100.04
50.a*

SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici

SOMMANO m

Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto
mediante iniezione di idonea malta idraulica: fino al 20%
Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
iniezione di idonea malta idraulica naturale, compresa preparazione,
stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
dlontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)

Scale est e ovest e portici

parzializzazione dell'intervento in hpeso

Vedi voce n° 307 [m? 287.20]

SOMMANO m?

Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
di quela originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
fessure

Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginale per colorazione e granulometria - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)

Scale est e ovest e portici

PT - portico * (lung.=0,6+0,5+0,3+1,5+0,3+1,10+0,3+0,2+0,5+0,9+
0,2+0,3+0,2+0,8+1,5)

(lung.=0,5+0,3+0,4+0,3+0,5+0,5+1)

(lung.=0,5+0,3+0,4+0,3+0,5)

atro

SOMMANO m

Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con:
sepiolite ed acqua demineralizzata

Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego
di: - sepiolite ed acqua demineralizzata

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)

Scale est e ovest e portici

parzializzazione dell'intervento in LARG

Parapetto interno finestre lato sud

finestre lato sud (sguinci e parapetto)

adetrarre gpertura

P2_Finestre lato est e ovest
adetrarre gpertura

P1 _ parapetto

Lato sud - porzione di muro corrispondente all'ultimo piano ove piove
dentro

PT
Portico - Zoccolatura * (lung.=2,3+2+1)

Sommano positivi m2
Sommano negativi m2

2,00
2,00

2,00
2,00

9,00

9,20
3,50
2,00
50,00

1,70
0,80

1,70
0,80

0,80

5,30

0,700
0,700

0,700
0,700

0,050

2,600
1,600

1,700
0,950

10,00

10,00

14,36

14,36

9,20
3,50
2,00
50,00

64,70

6,19
-1,79

4,05

-1,06

3,60

3,00

2,65

19,49
-2,85

14,78

172,36

16,70

147,80

2'475,09

1'080,49

A RIPORTARE

16,64

941'214,03
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,64 941°214,03
SOMMANO m? 16,64 71,92 1'196,75
448 / 316 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature
1C.06.740.00| Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
10* laterizio e malta di cace naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
5,00 5,00
P1 fasciain corrispondenzadel nuovo solaio 16,00 0,400 6,40
P1_lungo il parapetto interno 9,00 0,300 2,70
3,00 3,00
varie 7,00 7,00
SOMMANO m? 24,10 17,64 425,12
449/ 317 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
1C.25.300.05|intonaco di calce naturale
10.c* Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
alontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2. Misurazione,
superficie effettiva Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente al fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto all'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
PT - portico *(lung.=3+0,5+0,5) 4,00 4,00
atro 2,00 2,00
atro 5,00 5,00
P1 parapetto interno sul lato sud 9,00 0,400 3,60
P2 - parapetto (scala) 3,00 1,500 4,50
P2 - sommitadel parapetto murario da abbassare 2,00 0,500 1,00
atro 5,00 5,00
SOMMANO m? 25,10 81,85 2'054,44
450/ 318 Rasatura liscia eseguita su tuttele strutture murarie
1C.07.760.00 | Rasatura liscia eseguita su tutte le strutture murarie antiche e moderne,
30* interne ed esterne (calce, cace idraulica, mattoni, pietre), verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di
calci naturali, cdci idrauliche naturdi, ed aggregati selezionati e
controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Applicato
Su preesistente intonaco in due strati da mm. 1. Compreso piani di
lavoro.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
parzializzazione dell'intervento in HPESO
Vedi voce n° 307 [m2 287.20] 0,300 86,16
SOMMANO m? 86,16 10,82 932,25
451/ 319 Intonaco completo ad applicazione manuale
1C.07.760.00 |Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
40* strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
A RIPORTARE 945'822,59
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 945'822,59
idraulica, mattoni, pietre), verticai ed orizzontai, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:
-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturali, calci idrauliche naturdi, silici attive ed aggregeti selezionati e
controllati in razionae distribuzione granulometrica. Tirato a staggia €|
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;
-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche
naturdi, ed aggregeti selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, gpplicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dalaDL, s prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
P2 muretti traversali a portico * (par.ug.=2,00* 2) 4,00 2,00 0,800 6,40
P2 muretti traversai d portico - parte sommitale 2,00 1,70 0,300 1,02
in corrispondenza del solaio rimosso 16,00 0,400 6,40
P1_intonaco in corrispondenza dei nuovi travetti, prospiciente il
portico (non controsoffittato) 10,00 0,400 4,00
SOMMANO m? 17,82 38,39 684,11
452/ 320 Protezione superficiale con applicazione di resina acrilica in bassa
RBA_04509 |percentuale
Ob* Protezione superficiale mediante applicazione di resina acrilicaa
bassa percentuale, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, da
valutare, per ciascuna applicazione, a mq sui mq interessati
dall'operazione; inclusi gli oneri relativi a successivo controllo
dell'assorbimento ed eliminazione delle eccedenze di resina dalla
superficie: apennello
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Parzializzazione dell'intervento in HPESO
Scale est e ovest e portici
solo su parte degli intonaci storici - su quelli con i decori
Vedi voce n° 307 [m2 287.20] 0,300 86,16
SOMMANO mq 86,16 29,37 2'530,52
453/ 321 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o penndlo di:
1C.24.100.00 |primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennéllo di: - primer ai silicati
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
sugli intonaci storici
Vedi voce n° 307 [m2 287.20] 287,20
sugli intonaci cementizi
Vedi voce n° 308 [m? 55.55] 55,55
adetrarre fissativo su superfici decorate
Vedi voce n° 320 [mq 86.16] -86,16
Sommano positivi m2 342,75
Sommano negativi m2 -86,16
SOMMANO m? 256,59 2,79 715,89
454 [ 322 Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio
1C.24.140.00 | Pitturazione adue riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
A RIPORTARE 949'753,11
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 949'753,11
30* verticai ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
Vedi voce n° 321 [m? 256.59] 256,59
SOMMANO m2 256,59 9,64 2'473,53
455/ 323 Trattamento di superfici prima di rasature, stuccature o
1C.24.100.00 |pitturazioni: fondo a base di una miscele polisilossaniche
20.f* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo a base di una miscela di
microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in
profondita nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone
I'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa0,2 - 0,3 1/m?)
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
solo sulle pareti con intnaco cementizio
Vedi voce n° 308 [m2 55.55] 55,55
SOMMANO m2 55,55 3,19 177,20
456/ 324 Consolidamento in presenza di disgregazione, impregnazione con
1C.25.100.02 |silicato di etile per ricostituzione delle proprieta meccaniche su
20.c* calcari teneri, arenarie, tufo
Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di
etile applicato con penndlli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle|
proprieta meccaniche del materiale originde. Operazione da eseguire a
seguito o durante le operazioni di pulitura: - su cacari teneri, arenarie,
tufo
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
P1 - parapetto con copertinain arenaria 9,00 0,100 0,90
Finestre lato sud 2,00 1,30 0,100 0,26
SOMMANO m? 1,16 129,73 150,49
457 | 325 Rimozione scialbi - strati sottili
RBA_04505 |Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla
Ta pellicola pittorica, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati a
fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materidli, ai
saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonel ed
esclusi gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei sali residui della|
pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ed olio su muro, nel cas di:
strati sottili 0 poco induriti, con bisturi
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
Parzidizzazione dell'intervento per decoro mancante in HPESO
P1 - parapetto portico con decori 9,00 0,800 0,500 3,60
SOMMANO mq 3,60 347,88 1'252,37
458/ 326 Velatura o Reintegrazione della pellicola pittorica
RBA_04508 |Veaturao reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola
A RIPORTARE 953'806,70
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 953'806,70
1* pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire 'unita di
lettura cromatica dell'opera; da valutare a mq per superfici
interessate da cadute o abrasioni: entro il 10% del totale, su dipinti
monocromi e policromi.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
Vedi voce n° 325 [mq 3.60] 3,60
SOMMANO mq 3,60 172,95 622,62
459/ 327 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
1C.25.300.02 |disgr egazione, con silicato d'etile; dal 50,01% al 100%
10.c* Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di
etileinclusi gli oneri relativi ala preparazione del prodotto, alla verifica
de risultati ed ala rimozione degli eccessi del prodotto applicato,
comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta, da vautare sulla superficie effettivamente
trattata, per una diffusione della disgregazione: - dal 50,01% a 100%
dellasuperficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
P1 - sututto il parapetto del portico 9,00 0,800 7,20
SOMMANO m2 7,20 70,27 505,94
460/ 328 Bendaggio di sostegno (e successiva rimozione)
1C.25.300.01 |Bendaggio di sostegno (e successiva rimozione) e protezione su parti
20* di intonaco in pericolo di caduta d fine di sostenere I'intonaco durante|
le operazioni di consolidamento, compresi gli oneri relativi alla
rimozione di colle dalla superficie e la rimozione del bendaggio, con
velatino di garza, resina acrilica in soluzione o colla animale.
Comprese assistenze murarie, piani di  lavoro, pulizia ed
alontanamento dei materiali di risulta.Misura minima 0,50 m?2
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
P1 - sututto il parapetto del portico
Vedi voce n° 325 [mq 3.60] 3,60
SOMMANO m? 3,60 139,72 502,99
461/ 352 Rimozione scialbi su pietra
RBA_01506 |Rimozione meccanica manuale, a bisturi, di scialbi e/o ridipinture; da
8a* vautarsi al mq sui mq effettivamente interessati dal fenomeno su tutti i
tipi di opere in pietra situate sia in ambienti esterni sia in ambienti
interni: per superfici piane, strati sottili non carbonatati.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici
Portdi in areanaria
parzializzazione in HPESO
portali fronte 3,00 0,700 2,10
spessore interno - principale *(lung.=8,00+1,5) 9,50 0,250 0,700 1,66
spessore interno - secondario 5,50 0,150 0,500 041
portalein pietratra museo e ingresso museo - ambedue i lati 0,50 6,000 0,500 1,50
SOMMANO mq 5,67 262,81 1'490,13
A RIPORTARE 956°928,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

956'928,38

462/ 353
1C.25.100.01
20*

463/ 354
1C.25.100.02
10.c*

464/ 355
1C.25.100.08
30.b*

465 / 356
1C.25.100.07
10.a*

Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente
aderenti

Asportazione ad umido di depositi superficiali parziamente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuae aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per l'eeiminazione di patine
biologiche

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)

Scale est e ovest e portici

Portali in areanaria

Scale est e ovest e portici

Portali in areanaria

parzializzazione in HPESO

portali fronte

spessore interno - principale

spessore interno - principale *(lung.=8,00+1,5)

spessore interno - secondario

portalein pietratra museo e ingresso museo - ambedue i lati

SOMMANO m?

Consolidamento in presenza di decoesione, impregnazione con
silicato di etile: su calcari teneri, arenarie, tufi

Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di
decoesione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile
applicato con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire a
seguito o durante le operazioni di pulitura: - su cacari teneri, arenarie,
tufi

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)

Scale est e ovest e portici

parziaizzazione in hpeso

portali in areanaria

Vedi voce n° 353 [m? 9.21]

SOMMANO m?

Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani
applicati in duemani: arenarie

Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicati
in due mani: - su calcari teneri, arenarie, tufo

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)

Scale est e ovest e portici

Portali in arenaria

Vedi voce n° 353 [m29.21]

SOMMANO m?

Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
fessure

Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)

Scale est e ovest e portici

Portali in arenaria

portale principale - giunti elementi lapidei

portale secondario - giunti elementi lapidei

fessura sogliain pietra - portale principale

7,00
2,00
2,00

3,00

9,50
5,50
0,50

0,250
0,150
6,000

0,500
0,350
0,200

0,700

3,00
2,38
0,83
3,00

9,21

6,45

6,45

9,21

9,21

3,50
0,70
0,40

27,59

84,79

89,76

254,10

546,90

826,69

A RIPORTARE

4,60

958'556,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

4,60

958'556,07

466/ 357
RBA_01508
5*

467 1 380
NP_075*

fessurasogliain pietra - portale secondario
portalein pietratra museo e ingresso museo - ambedue i lati

SOMMANO m

Revisione cromatica - pietra

Revisione cromatica mediante tinteggiatura a calce per la
equilibratura di integrazioni di parti mancanti, per assimilarle alla
colorazione della pietra originale; operazione eseguibile su tutti i tipi
di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da
valutare a mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli oneri
relativi ala individuazione della colorazione idonea ed ala
preparazione della superficie da tinteggiare. Nel caso di revisione
cromatica da eseguire su arenariasi prevede velatura ai silicati

SpCat 2 - OS2A

Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

ShCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)
Scale est e ovest e portici

Parziadizzazione in HPESO

Portali in arenaria

Vedi voce n° 353 [m29.21]

SOMMANO mq

Restauro latrina storica

Restauro della latrina storicain muratura sul pianerottolo della scala.
Recupero, riparazione e fissaggio della tavola lignea esistente e/o
sogtituzione della stessa con tavola redlizzata ex-novoavente
carateristiche andoghe a quella esistente. Trattamento finde con
moprdente e/o vernice all'acqua

Lavocesi riferisce ad unalatrina

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 12 - VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A)

SOMMANO cadauno

Parzidle VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A) (SbCat 12) euro

1,00
2,00

3,00

0,200
0,500

0,20
3,00

7,80

9,21

9,21

2,00

2,00

16,70

32,29

330,81

130,26

297,39

661,62

32'866,14

A RIPORTARE

959'645,34
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 959'645,34
P2 superfici (OS2A) (ShCat 16)
468/ 367 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
1C.25.200.01 |guano etc.) con acqua e spazzole
15* Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'dliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi ala candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
alontanamento dei materidi di risulta
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2
Intonaci storici
Pareti verticai
lacerti di intonaco originario da conservare intorno alle finestre (sguinci
e davanzai) 11,00 1,85 1,600 32,56
adetrarre gperture 11,00 0,80 1,000 -8,80
adetrrare valtini rifatti 11,00 0,50 -5,50
lacerti di intonaco originario da conservare intorno alle porte - (sguinci) 4,00 2,30 2,300 21,16
adetrrare gpertura 4,00 1,00 2,300 -9,20
Sommano positivi m? 53,72
Sommano negativi m? -23,50
SOMMANO m2 30,22 13,16 397,70
469 / 368 Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
1C.25.200.01 |guano etc.) con acqua e spazzole
15* Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio,
guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; con
eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di ammonio o
miscele di carbonati per I'dliminazione di patine biologiche, compresi
gli oneri relativi ala candizzazione delle acque di scarico e alla
protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento
murario, le assistenze murarie, i piani di lavorola pulizia ed
allontanamento dei materiali di risulta.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2
intonaci cementizi
Parete sud - lato interno 39,00 39,00
Muro di spina 2,00 44,00 88,00
Parete nord - lato interno 28,00 28,00
Pareti est ed ovest - lati interni 12,50 2,100 26,25
12,70 2,100 26,67
SOMMANO m? 207,92 13,16 2'736,23
470/ 369 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
1C.25.100.03| mediante biocida
50* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato apennello, d termine del restauro.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2
intonaci storici
Vedi voce n° 367 [m? 30.22] 30,22
intonaci cementizi
Vedi voce n° 368 [m2 207.92] 207,92
A RIPORTARE 238,14 962779,27
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238,14 962'779,27
SOMMANO m? 238,14 14,14 3'367,30
471/ 370 Raschiatura - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate,
1C.24.710.00 [rimozione di chiodi, ganci
10.b* Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture
degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2
Vedi voce n° 367 [m?2 30.22] 30,22
SOMMANO m? 30,22 2,70 81,59
472/ 371 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto
1C.25.300.02| mediante iniezione di idonea malta idraulica: fino al 20%
30.a* Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante
iniezione di idonea malta idraulica naturale, compresa preparazione,
stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed
alontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per distacchi: - fino al 20% della superficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2 - pareti verticdi
parzializzazione dell'intervento
Vedi voce n° 370 [m2 30.22] 0,100 3,02
SOMMANO m? 3,02 172,36 520,53
473/ 372 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
10.a* fessure
Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2
fessure 10,00
SOMMANO m 10,00 16,70 167,00
474/ 373 Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con:
1C.25.100.04 |sepiolite ed acqua demineralizzata
50.a* Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego
di: - sepiolite ed acqua demineralizzata
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2
(lung.=2+2+2+2) 8,00 8,00
4,00 4,00
SOMMANO m? 12,00 71,92 863,04
475/ 374 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature
1C.06.740.00 |Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
10* laterizio e malta di calce naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
A RIPORTARE 967778,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

967°778,73

476/ 375
1C.07.760.00
40*

4771376
1C.07.760.00
30*

4781 377
1C.24.100.00
20.c*

479/ 378
1C.24.140.00
30*

SOMMANO m?

Intonaco completo ad applicazione manuale

Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticai ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:

-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturdi, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
controllati in razionde distribuzione granulometrica. Tirato a staggia €|
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;

-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche)
naturadi, ed aggregeti selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dallaDL, si prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)

P2

Su porte e finestre

gia contabilizzato in pareti e controssoffifti...

SOMMANO m?

Rasatura liscia eseguita su tuttele strutture murarie
Rasaturaliscia eseguita su tutte le strutture murarie antiche e moderne,
interne ed esterne (cace, cace idraulica, mattoni, pietre), verticali ed
orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con rasante a base di
calci naturali, caci idrauliche naturai, ed aggregati selezionati e
controllati con granulometria massima degli inerti 0,7 mm. Applicato
su preesistente intonaco in due strati da mm. 1. Compreso piani di
lavoro.

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)

P2

sotto lefinestre

SOMMANO m?

Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennelo di:
primer ai silicati

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati

SpCat 2 - OS2A

Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)

P2

Su intonaci storici

Vedi voce n° 367 [m2 30.22]

su intonaci cementizi

Vedi voce n° 368 [m2 207.92]

SOMMANO m?
Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio

Pitturazione adue riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio

6,00

6,00

0,00

12,00

12,00

30,22
207,92

238,14

17,64

38,39

10,82

2,79

105,84

0,00

129,84

664,41

A RIPORTARE

968'678,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 968'678,82
composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Cat 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2
Vedi voce n° 377 [m? 238.14] 238,14
SOMMANO m? 238,14 9,64 2'295,67
480/ 379 Trattamento di superfici prima di rasature, stuccature o
1C.24.100.00 |pitturazioni: fondo a base di una miscele polisilossaniche
20.f* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo a base di una miscela di
microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in
profondita nel supporto consolidandolo ed omogeneizzandone
I'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa0,2 - 0,3 1/m?)
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2
solo sulle pareti con intonaco cementizio
Vedi voce n° 368 [m? 207.92] 207,92
SOMMANO m? 207,92 3,19 663,26
481/ 600 Consolidamento in presenza di disgregazione, impregnazione con
1C.25.100.02 |silicato di etile per ricostituzione delle proprieta meccaniche su
20.c* calcari teneri, arenarie, tufo
Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di
etile applicato con penndlli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle|
proprieta meccaniche del materiale originae. Operazione da eseguire a
seguito o durante le operazioni di pulitura: - su cacari teneri, arenarie,
tufo
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 16 - P2 superfici (OS2A)
P2
solo sui davanzali 11,00 1,10 0,100 1,21
SOMMANO m? 1,21 129,73 156,97
Parzide P2 superfici (OS2A) (SbCat 16) euro 12°149,38
A RIPORTARE 971°794,72
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 971'794,72
INTONACI SOPRALZO (OS2A) (ShbCat 17)
482/ 348 Intonaco completo ad applicazione manuale
1C.07.760.00|Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
40* strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticai ed orizzontali, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:
-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturali, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
controllati in razionae distribuzione granulometrica. Tirato a staggia €|
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;
-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche
naturdi, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dalaDL, si prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature
SpCat 2 - OS2A
Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 17 - INTONACI SOPRALZO (OS2A)
INTONACI ESTERNI
Nuovi intonaci in corrispondenza del sopra zo - lato interno e esterno
Parzializzazione in HPESO
P2
lato esterno 50,00 1,000 0,800 40,00
P2
Lato interno 47,00 1,100 0,800 41,36
lato sud - su ambeduei lati 2,00 13,00 26,00
lato di spina - suambediei lati 2,00 15,00 30,00
SOMMANO m? 137,36 38,39 527325
483/ 349 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
1C.25.300.05 |intonaco di calce naturale
10.c* Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
alontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione
superficie effettiva Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente a fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto al'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.
SpCat 2 - OS2A
Cat 4- INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 17 - INTONACI SOPRALZO (OS2A)
INTONACI ESTERNI
Parziaizzazione in HPESO
P2
lato esterno 50,00 1,000 0,200 10,00
P2
Lato interno 47,00 1,100 0,200 10,34
SOMMANO m? 20,34 81,85 1'664,83
484 / 350 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennelo di:
1C.24.100.00 [primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati
SpCat 2 - OS2A
A RIPORTARE 978'732,80
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

978'732,80

485/ 351
1C.24.140.00
30*

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)
SbCat 17 - INTONACI SOPRALZO (OS2A)
INTONACI ESTERNI

Vedi voce n° 348 [m2 137.36]

Vedi voce n° 349 [m? 20.34]

SOMMANO m?

Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio
Pitturazione adue riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
verticai ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)

SpCat 2 - OS2A

Ca 4 - INTONACI E FINITURE (OS2A)

SbCat 17 - INTONACI SOPRALZO (OS2A)

INTONACI ESTERNI

Vedi voce n° 350 [m2 157.70]

SOMMANO m?

Parzide INTONACI SOPRALZO (OS2A) (SbCat 17) euro
Parzide INTONACI E FINITURE (OS2A) (Cat 4) euro

137,36
20,34

157,70

157,70

157,70

2,79

9,64

439,98

1'520,23

8'898,29
137°602,33

A RIPORTARE

980°693,01
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 980'693,01
PROSPETTI ESTERNI (OS2A) (Cat 11)
PROSPETTO SUD (OS2A) (ShCat 2)
486/ 438 Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura,
1C.22.700.00|revisione efissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere:
10.c* - cancellate, parapetti balconi, par apetti scale, inferriate
Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e
fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - cancellate,
parapetti bal coni, parapetti scale, inferriate
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
cancellini scale 2,00 3,10 6,20
grata 1,00 1,00 1,00
SOMMANO m? 7,20 9,78 70,42
487/ 439 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa
1C.25.300.03 |applicazione a pennello di biocida
10* Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa
applicazione a pennello di biocida
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
vegetazione rampicante 60,00 60,00
SOMMANO m2 60,00 45,20 2'712,00
488/ 440 Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione
1C.25.300.03 [superior e mediante applicazione a pennello di un ciclo di biocida
20* Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione superiore
mediante applicazione apennello di un ciclo di biocida
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
Vedi voce n° 439 [m2 60.00] 60,00
SOMMANO m2 60,00 9,13 547,80
489/ 441 Scrostamento di intonaco interno od esterno: in buono stato di
1C.01.090.00| conservazione
20.a* Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sial
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la|
scrostetura fino a vivo della muratura; la spazzolatura finae, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
in buono stato di conservazione.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
intonaco staccato zoccolatura 11,00 11,00
SOMMANO m? 11,00 13,22 145,42
490/ 442 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente
1C.25.100.01 |aderenti
20* Asportazione ad umido di depositi superficiali parziamente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per l'deiminazione di patine
A RIPORTARE 984°168,65
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 984168,65
biologiche
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
85,00 85,00
SOMMANO m? 85,00 27,59 2'345,15
491/ 443 Rimozione incrostazioni con compresse imbevute (carbonato di
1C.25.200.02|ammonio)
25.a Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di
soluzione saturadi sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli
oneri relativi a saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione idonel e alla successiva rimozione meccanica del depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi
con scarsa coerenza e aderenza dle superfici mediante un ciclo di
applicazione
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
depositi aderenti 0,50 0,50
SOMMANO m? 0,50 199,90 99,95
492/ 444 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di
1C.25.100.03 |microrganismi - fine restauro
80* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di
microrganismi, mediante applicazione di un ciclo di biocida da
eseguire alla fine del restauro.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
Vedi voce n° 442 [m? 85.00] 85,00
SOMMANO m? 85,00 6,23 529,55
493/ 445 Estrazione di sali solubili: un ciclo di applicazione
1C.25.200.02 |[Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
30.a* precedentemente  adottate, mediante  applicazione  acqua
demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura
cellulosa o sepialite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di
paramento murario : - in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
parzializzazione dell'intervento in HPESO
zoccolatura * (lung.=8+5) 13,00 0,700 9,10
SOMMANO m2 9,10 78,27 712,26
494 | 446 Rimozione rappezzi cementizi
1C.25.200.03| Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
10.b* precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
A RIPORTARE 987°855,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

987°855,56

495/ 447
RRM_A9517
la

496 / 448
1C.04.700.00
70*

497/ 449
1C.04.700.00
90.b*

PROSPETTO SUD
rasature e rappezzi cementizi
PROSPETTO SUD

SOMMANO mq

Ripresa di muraturein pietrame calcar eo

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cune di legno da sostituire a ritiro avwwenuto con
elementi murari alettati con mata abbastanza fluida, compresa la|
fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature:
ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame calcareo.
Relativamente ai solai storici sono comprese anche le seguenti
lavorazioni: riposizionamento di elementi lapidei slittati verso il basso
nella loro sede originaria e loro stabilizzazione mediante inserimento
di cunel di legno da sostituire aritiro avvenuto.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)

non necessaria

SOMMANO mc

Asportazione del calcestruzzo ammalorato - spessore indicativo
della scarificacircal5 m

Asportazione del calcestruzzo ammalorato dale zone fortemente
degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta
pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comungue, non
carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm;
spazzolatura manude fino a grado St2 o sabbiatura delle armature
metalliche affioranti in punti diffusi , fino a grado Sa 2,5 (secondo la
norma 1SO 8501-1),, lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali
prove chimiche per I'accertamento della profondita di carbonatazione;
|'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di
stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisiondi di
protezione e di segndazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di
smaltimento.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)

PROSPETTO SUD

travetto sopraarco in arenaria

SOMMANO m?

Protezione anticorrosivarialcalinizzante - fino a 10 mm

Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri darmatura con
boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed
additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e
conforme a requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senzal
dterare in dcun modo I'aderenza trala malta di ripristino e le armature
trattate. Misurazione: in base dla superficie delle strutture da
ricostruire; in base allalunghezza degli elementi rettilingl da risanare. -
su armaturain tondo di acciaio, fino a10 mm

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)

PROSPETTO SUD

travetto sopraarco in arenaria

SOMMANO m

2,99

1,00

0,50

3,10

1,00

1,00

0,00

0,50

0,50

9,27

9,27

247,02 247,02

687,47 0,00

41,05 20,53

3,78 35,04

A RIPORTARE

988'158,15
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

988'158,15

498 / 450
1C.04.700.01
00.a*

499/ 451
1C.07.760.00
40*

500/ 452
1C.25.300.05
10.c*

Ricostruzione del calcestruzzo

Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1
cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza,
inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui a Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell’Ambiente e
della tutdla dd Teritorio e de Mare, applicata su supporto gia
irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme a requisiti
prestaziondi definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4
di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo,
la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e
l'eventuale armatura integrativa-- su superfici di elementi strutturali
(travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli
interessati.

SpCat 2 - OS2A

Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)

PROSPETTO SUD

travetto sopraarco in arenaria

Vedi voce n° 448 [m? 0.50]

SOMMANO m?

Intonaco completo ad applicazione manuale

Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticai ed orizzontai, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:

-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturali, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
contrallati in razionale distribuzione granulometrica. Tirato a staggia e
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;

-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche)
naturdi, ed aggregeti selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dalaDL, s prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature

SpCat 2 - OS2A

Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)

PROSPETTO SUD

in corrispondenza dello scrostamento di intonaco - zoccolatura

Vedi voce n° 441 [m2 11.00]

SOMMANO m?

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
intonaco di calce naturale

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o pitl strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
alontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione
superficie effettiva Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente a fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto al'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)

PROSPETTO SUD

in corrispondenzadei rappezzi rimossi

Vedi voce n° 446 [mq 1.00]

mancanze

0,50

0,50

11,00

11,00

1,00
2,00

34,50

38,39

17,25

422,29

A RIPORTARE

3,00

988'597,69
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 988'597,69
SOMMANO m? 3,00 81,85 245,55
501/ 453 Intonaco minerale di sottofondo rustico
1C.07.760.00 |Intonaco minerale di sottofondo rustico ad applicazione manuale,
20* eseguito su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed
esterne (cace naturale, calce idraulica naturale, mattoni, pietre),
verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta
a base di cdci naturai, cdci idrauliche naturali, silici attive ed
aggregati  sdezionati e controllati  in razionale  distribuzione)
granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a fratazzo fino, compreso
piani di lavoro. Applicato in due strati da cm. 1. Intonaco da
confezionare in cantiere cin granulometria e cromia analoga a quello
esistente. Intnaco rustico
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
non previsto
SOMMANO m? 0,00 24,72 0,00
502 / 454 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura
1C.25.300.02| mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico- fino
40.a al 20% dedla superficie
Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura mediante
iniezione di malta idraulica naturale a basso peso specifico, compresa
preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
pulizia ed dlontanamento dei materidi di risulta, da valutare sulla
superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino a 20% della
superficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
parzializzazione dell'intervento in HPESO
Vedi voce n° 442 [m? 85.00] 0,200 17,00
adetrarre rappezzi 8,00 0,200 -1,60
Vedi voce n° 441 [m? 11.00] 0,200 -2,20
superfici in corrispondenza delle zone fessurate * (par.ug.=0,8+0,5+
11,10+1,7+0,9+0,9+0,5) 16,40 0,200 3,28
atro 4,00 0,200 0,80
Sommano positivi m? 21,08
Sommano negativi m? -3,80
SOMMANO m? 17,28 183,90 3177,79
503/ 455 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07|di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
10.a fessure
Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginale per colorazione e granulometria - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
fessure * (lung.=0,7+2,5+0,6+0,6+1,8+1,1+0,4+2,6+0,4+2,3+0,8+
0,85+1,3+0,4+1,3+0,7+0,7+0,45+1,4+1,4+1,2+1+0,8+0,8+3,7+0,5+
0,7+0,5+0,5+0,7+0,5) 33,20 33,20
(lung.=1,4+0,4+1+0,35+0,25+0,7+0,7+1+0,8+0,4+0,5+0,6+0,2+0,3+
0,5) 9,10 9,10
SOMMANO m 42,30 16,70 706,41
504 / 456 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
A RIPORTARE 992'727,44
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 992'727,44
10.b* Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginale per colorazione e granulometria - su superfici
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
in corrispondenzadelle fessure * (lung.=11+1+0,5+1,7) 14,20 14,20
SOMMANO m? 14,20 42,23 599,67
505/ 457 Microstuccature su  superfici  con diffusa esfoliazione,
1C.25.100.07 |microfessur azioni e scagliatura: fino al 15%
20.a* Microstuccature  su  superfici con  diffusa  esfoliazione,
microfessurazioni e scagliatura eseguita con mata di grassello e
polvere di marmo, rispondente ale caratteristiche di quella originale,
dellasuperficie interessata: - fino a 15%
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
in corrispondenzadi cavillature 6,00 6,00
SOMMANO m2 6,00 44,72 268,32
506/ 458 Trattamento per I'arresto dell'ossidazione perni, grappefinoaun
1C.25.200.05 |massimo di 15 cm
10.e* Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di
edementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per
condizione o per locazione non necessitino o non permettano la
rimozione o sostituzione; I'operazione & eseguibile su tutti i tipi di
paramenti murari; compresi gli oneri relativi ala protezione delle
superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed a
consolidamento della superficie sottostante e circostante: - catene
antiche a vista, in buone condizioni
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
perni datrattare 2,00 2,00
SOMMANO cad 2,00 36,82 73,64
507 / 459 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
1C.25.300.02 | disgr egazione - dal 30,01% al 50% della superficie
10.b* Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di
etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione,
inclusi gli oneri relativi ala preparazione del prodotto, alla verifica del
risultati ed dla rimozione degli eccessi del prodotto applicato,
comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta, da vautare sulla superficie effettivamente
trattata, per una diffusione della disgregazione: - dal 30,01% al 50%
dellasuperficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
parzializzazione in HPESO
intonaco
Vedi voce n° 442 [m2 85.00] 0,500 42,50
adetrarre rappezzi 8,00 0,500 -4,00
adetrarre deellazoccolatura
Vedi voce n° 441 [m? 11.00] 0,500 -5,50
Sommano positivi m2 42,50
Sommano negativi m2 -9,50
A RIPORTARE 33,00 993'669,07
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 33,00 993'669,07
SOMMANO m? 33,00 40,30 1'329,90
508 / 460 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennelo di:
1C.24.100.00|primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
Vedi voce n° 442 [m? 85.00] 85,00
SOMMANO m? 85,00 2,79 237,15
509/ 461 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennello di:
1C.24.100.00|primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
46,01 46,01
SOMMANO m2 46,01 2,79 128,37
510/ 462 Pitturazione a dueriprese pitturaabasedi silicati di potassio
1C.24.140.00| Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
30* verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
Vedi voce n° 460 [m2 85.00] 85,00
SOMMANO m2 85,00 9,64 819,40
511/ 463 Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
1C.24.180.00 | Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
40.b* soluzione ad elevata impregnazione eseguita a piu mani fino a
saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita: - su murature, su pietre, su calcestruzzo
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
SOMMANO m2 0,00 7,02 0,00
512/ 464 Carico/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento da
NP_060* eseguire con autocarro
Carico/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento
da eseguire con autocarro di idonee dimensioni, in relazione ale
caratteristiche della viabilita del sito
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
intonaco rimosso
Vedi voce n° 441 [m2 11.00] 0,020 0,22
A RIPORTARE 0,22 996'183,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,22 996'183,89
rappezzi cementizi
Vedi voce n° 446 [mq 1.00] 0,020 0,02
SOMMANO mc 0,24 63,25 15,18
513/523 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature
1C.06.740.00 |Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
10* laterizio e mata di calce naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD 15,00 15,00
SOMMANO m2 15,00 17,64 264,60
Parzide PROSPETTO SUD (OS2A) (ShCat 2) euro 157770,66
A RIPORTARE 996'463,67
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 996'463,67
PROSPETTO EST (OS2A) (SbCat 3)
514/ 471 Revisione di opere in ferro con regolazione dela chiusura,
1C.22.700.00|revisione efissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere:
10.c* - cancellate, parapetti balconi, par apetti scale, inferriate
Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e
fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - cancellate,
parapetti bal coni, parapetti scale, inferriate
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
grate * (lung.=0,5+1+1) 2,50 2,50
SOMMANO m? 2,50 9,78 24,45
515/ 472 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa
1C.25.300.03|applicazione a pennello di biocida
10* Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa
applicazione a pennello di biocida
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
rimozione vegetazione 50,00 50,00
SOMMANO m2 50,00 45,20 2'260,00
516/ 473 Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione
1C.25.300.03 [superior e mediante applicazione a pennello di un ciclo di biocida
20* Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione superiore
mediante applicazione apennello di un ciclo di biocida
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Vedi voce n° 472 [m2 50.00] 50,00
SOMMANO m? 50,00 9,13 456,50
517/ 474 Scrostamento di intonaco interno od esterno: in buono stato di
1C.01.090.00| conservazione
20.a* Scrostamento di intonaco interno od esterno, di quasiasi tipo, sia
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
scrostatura fino a vivo della muratura; la spazzolatura finde, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle)
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
in buono stato di conservazione.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
intonaco anmalorato zoccolatura 6,00 6,00
SOMMANO m? 6,00 13,22 79,32
518/ 475 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente
1C.25.100.01 | aderenti
20* Asportazione ad umido di depositi superficiali parzidmente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per l'deiminazione di patine
biologiche
SpCat 2 - OS2A
A RIPORTARE 999°283,94
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 999'283,94
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
165,00 165,00
SOMMANO m? 165,00 27,59 4'552,35
519/ 476 Rimozione incrostazioni con compresse imbevute (carbonato di
1C.25.200.02 |ammonio)
25.a Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi aterati attraverso applicazione di compresse imbevute di
soluzione saturadi sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli
oneri relaivi a saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi
con scarsa coerenza e aderenza dle superfici mediante un ciclo di
applicazione
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
0,50
SOMMANO m? 0,50 199,90 99,95
520/ 477 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di
1C.25.100.03 |microrganismi - fine restauro
80* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di
microrganismi, mediante applicazione di un ciclo di biocida da
eseguire allafine ddl restauro.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Vedi voce n° 475 [m2 165.00] 165,00
SOMMANO m? 165,00 6,23 1'027,95
521/ 478 Estrazione di sali solubili: un ciclo di applicazione
1C.25.200.02 |[Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
30.a* precedentemente  adottate, mediante  applicazione  acqua
demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura
cellulosa o sepialite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di
paramento murario : - in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
parzializzazione dell'intervento in HPESO
zoccolatura * (lung.=23,50+3) 26,50 0,700 18,55
SOMMANO m? 18,55 78,27 1'451,91
522/ 479 Rimozionerappezzi cementizi
1C.25.200.03 |Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante i nterventi
10.b* precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed ala protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
rasature e rappezzi
A RIPORTARE 1°006°416,10
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'006"416,10
SOMMANO mq 0,00 247,02 0,00
523/ 480 Ripresa di muraturein pietrame calcar eo
RRM_A9517|Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
la* metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro awenuto con
elementi murari alettati con mata abbastanza fluida, compresa la|
fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature:
ricostruzione della muratura in pietrame:; pietrame calcareo.
Relativamente ai solai storici sono comprese anche le seguenti
lavorazioni: riposizionamento di elementi lapidei dlittati verso il basso
nella loro sede originaria e loro stabilizzazione mediante inserimento
di cunel di legno da sostituire aritiro avvenuto.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
non necessarie
SOMMANO mc 0,00 687,47 0,00
524/ 481 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
1C.25.300.05|intonaco di calce natur ale
10.c* Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
dlontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione
superficie effettiva. Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente a fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto al'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
in corrispondenzadei rappezzi rimossi
Vedi voce n° 479 [mq 0.00]
in corrispondenza dello scrostamento di intonaco
Vedi voce n° 474 [m? 6.00] 6,00
in corrispondenza dell'apertura 2,50 2,50
in corrispondenza della zoccol atura 8,00 8,00
SOMMANO m2 16,50 81,85 1'350,53
525/ 482 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura
1C.25.300.02 |mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico- fino
40.8* al 20% dedla superficie
Consolidamento dell'aderenza tra I'intonaco e la muratura mediante
iniezione di malta idraulica naturale a basso peso specifico, compresa
preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
pulizia ed dlontanamento dei materidi di risulta, da vautare sulla
superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino a 20% della
superficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Parzializzazione in LARG
Vedi voce n° 475 [m? 165.00] 0,200 33,00
adetrarre intonaci ricostruiti
Vedi voce n° 481 [m2 16.50] 0,200 -3,30
adetrarre rappezi cementizi (compresa fascia sommitale) 17,00 0,200 -3,40
A RIPORTARE 26,30 1'007°766,63
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,30 1'007°766,63
Sommano positivi m2 33,00
Sommano negativi m? -6,70
SOMMANO m? 26,30 183,90 4'836,57
526/ 483 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
10.a* fessure
Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
fessure 10,00 10,00
SOMMANO m 10,00 16,70 167,00
5271 484 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b* Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - su superfici
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
in corrispondenzadelle fessure 1,00 1,00
SOMMANO m? 1,00 42,23 42,23
528/ 485 Microstuccature su  superfici con diffusa esfoliazione,
1C.25.100.07 |microfessur azioni e scagliatura: fino al 15%
20.a* Microstuccature  su  superfici  con  diffusa  esfoliazione,
microfessurazioni e scagliatura eseguita con mata di grasselo e
polvere di marmo, rispondente ale caratteristiche di quella originale,
dellasuperficie interessata: - fino a 15%
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
in corrispondenza delle cavillature 3,00 3,00
SOMMANO m? 3,00 44,72 134,16
529/ 486 Revisione cromatica muratura
1C.25.200.05|Revisione cromatica per eiminare gli squilibri eccessivi formatisi nel
20* tono generae del paramento murario e delle integrazioni, da eseguirsi
attraverso velature con acqua di cace pigmentata; operazione dal
vautare sulla superficie effettivamente trattata
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
parziaizzazione dell'intervento in HPESO
Vedi voce n° 475 [m? 165.00] 0,500 82,50
SOMMANO m? 82,50 54,67 4'510,28
530/ 487 Trattamento per |'arresto dell'ossidazione perni, grappefinoaun
1C.25.200.05|massimo di 15 cm
10.e* Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di
elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per
condizione o per locazione non necessitino 0 non permettano la
rimozione o sostituzione; I'operazione € eseguibile su tutti i tipi di
A RIPORTARE 1°017°456,87
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'017°456,87
paramenti murari; compresi gli oneri relativi ala protezione delle
superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed a
consolidamento della superficie sottostante e circostante: - catene
antiche a vista, in buone condizioni
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
non presenti
SOMMANO cad 0,00 36,82 0,00
531/ 488 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
1C.25.300.02 |disgregazione - dal 30,01% al 50% della superficie
10.b* Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di
etile o resine acriliche in soluzione o emulsione 0 microemulsione,
inclusi gli oneri relativi ala preparazione del prodotto, alla verifica del
risultati ed dla rimozione degli eccessi del prodotto applicato,
comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta, da vautare sulla superficie effettivamente
trattata, per una diffusione della disgregazione: - dal 30,01% al 50%
dellasuperficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Parzidizzazione in LARG
Vedi voce n° 475 [m2 165.00] 0,500 82,50
Intonaci ricostruiti
Vedi voce n° 481 [m?2 16.50] 0,500 -8,25
adetrarre rappezzi cementizi (compresa fascia sommitale) 17,00 0,500 -8,50
Sommano positivi m2 82,50
Sommano negativi m2 -16,75
SOMMANO m? 65,75 40,30 2'649,73
532/ 489 Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
1C.24.180.00 | Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
40.b* soluzione ad elevata impregnazione eseguita a piu mani fino a
saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita: - su murature, su pietre, su calcestruzzo
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Vedi voce n° 475 [m2 165.00] 165,00
SOMMANO m? 165,00 7,02 17158,30
5337490 Caricol/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento da
NP_060* eseguire con autocarro
Caricolscarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento
da eseguire con autocarro di idonee dimensioni, in relazione ale
caratteristiche della viabilita del sito
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
rappezzi cementizi
Vedi voce n° 479 [mq 0.00] 0,020
intonaco rimosso
Vedi voce n° 474 [m? 6.00] 0,020 0,12
SOMMANO mc 0,12 63,25 7,59
A RIPORTARE 1021°272,49

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola




pag. 195

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'021'272,49
534 /524 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature
1C.06.740.00 |Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
10* laterizio e malta di calce naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Vedi voce n° 481 [m2 16.50] 16,50
SOMMANO m? 16,50 17,64 291,06
Parzide PROSPETTO EST (OS2A) (SbCat 3) euro 25°099,88
A RIPORTARE 1'021'563,55
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'021"563,55
PROSPETTO NORD (OS2A) (SbCat 4)
535/ 396 Revisione di opere in ferro con regolazione dela chiusura,
1C.22.700.00|revisione efissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere:
10.c* - cancellate, parapetti balconi, par apetti scale, inferriate
Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e
fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - cancellate,
parapetti bal coni, parapetti scale, inferriate
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD
grate finestre 3,00 0,700 2,10
cancellata 1,00 6,00 6,00
SOMMANO m2 8,10 9,78 79,22
536/ 397 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa
1C.25.300.03 |applicazione a pennello di biocida
10* Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa
applicazione a pennello di biocida
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
ederasu lato ovest+portale 25,00
SOMMANO m2 25,00 45,20 1'130,00
537/398 Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione
1C.25.300.03|superiore mediante applicazione a pennello di un ciclo di biocida
20* Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione superiore
mediante applicazione apennello di un ciclo di biocida
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
Vedi voce n° 397 [m?2 25.00] 25,00
SOMMANO m? 25,00 9,13 228,25
538/399 Scrostamento di intonaco interno od esterno: in buono stato di
1C.01.090.00| conservazione
20.a* Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sial
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
scrostatura fino a vivo della muratura; la spazzolatura finae, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
in buono stato di conservazione.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
intonaco distaccato a PT
18,00 18,00
SOMMANO m? 18,00 13,22 237,96
539/ 400 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente
1C.25.100.01 |aderenti
20* Asportazione ad umido di depositi superficiali parziamente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per l'deiminazione di patine
A RIPORTARE 1'023'238,98
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'023'238,98
biologiche
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
150,00 150,00
contrafforti - spigoli 4,00 1,50 6,00
SOMMANO m? 156,00 27,59 4304,04
540/ 401 Rimozione incrostazioni con compresse imbevute (carbonato di
1C.25.200.02 |lammonio)
25.a Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi alterati attraverso applicazione di compresse imbevute di
soluzione saturadi sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli
oneri relativi a saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi
con scarsa coerenza e aderenza dle superfici mediante un ciclo di
applicazione
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE 3,00 3,00
SOMMANO m? 3,00 199,90 599,70
541/ 402 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di
1C.25.100.03| microrganismi - finerestauro
80* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di
microrganismi, mediante applicazione di un ciclo di biocida da
eseguire allafine dd restauro.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
Vedi voce n° 400 [m? 156.00] 156,00
SOMMANO m? 156,00 6,23 971,88
542/ 403 Estrazione di sali solubili: un ciclo di applicazione
1C.25.200.02 |[Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
30.a precedentemente  adottate, mediante  applicazione  acqua
demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pural
cellulosa o sepialite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di
paramento murario : - in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
parzializzazione dell'intervento in HPESO
zoccolatura 26,00 0,700 18,20
SOMMANO m? 18,20 78,27 1'424,51
543/ 404 Rimozionerappezzi cementizi
1C.25.200.03| Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
10.b* precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto laloro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
A RIPORTARE 1030°539,11
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'030°539,11

544 | 405
RRM_A9517
la*

545 / 406
1C.25.300.05
10.c*

546 / 407
1C.07.760.00
20*

SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE

SOMMANO mq

Ripresa di muraturein pietrame calcareo

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro awenuto con
elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la
fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature:
ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame calcareo.
Relativamente ai solai storici sono comprese anche le seguenti
lavorazioni: riposizionamento di elementi lapidei dlittati verso il basso
nella loro sede originaria e loro stabilizzazione mediante inserimento
di cunei di legno da sostituire aritiro avvenuto.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)

PROSPETTO NORD+PORTALE

piccole lacune sui contrafforti

pilastrino

SOMMANO mc

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
intonaco di calce naturale

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piul strati di intonaco
di cace naurale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
alontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione,
superficie effettiva. Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente a fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto al‘intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.

SpCat 2 - OS2A

Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)

PROSPETTO NORD+PORTALE

rappezzi cementizi rimossi

Vedi voce n° 404 [mq 1.00]

SOMMANO m?

Intonaco minerale di sottofondo rustico

Intonaco minerale di sottofondo rustico ad applicazione manuale,
eseguito su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed
esterne (cace naturale, calce idraulica naturale, mattoni, pietre),
verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta
a base di caci naturdi, cac idrauliche naturdi, silici attive ed
aggregati  selezionati e controllati  in  razionde distribuzione
granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a fratazzo fino, compreso
piani di lavoro. Applicato in due strati da cm. 1. Intonaco da
confezionare in cantiere cin granulometria e cromia analoga a quello
esistente. Intnaco rustico

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)

PROSPETTO NORD+PORTALE

zoccolatura degradata

Vedi voce n° 399 [m? 18.00]

SOMMANO m?

0,50
0,40

0,300

1,000

1,00

1,00

0,15
0,40

0,55

1,00

1,00

18,00

18,00

247,02

687,47

81,85

24,72

247,02

378,11

81,85

444,96

A RIPORTARE

1'031'691,05
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'031'691,05
547/ 408 Consolidamento dell'aderenza tra I'intonaco e la muratura
1C.25.300.02 |mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico- fino
40.a* al 20% dédla superficie
Consolidamento dell'aderenza tra I'intonaco e la muratura mediante
iniezione di malta idraulica naturale a basso peso specifico, compresal
preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
pulizia ed dlontanamento dei materidi di risulta, da valutare sullal
superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino a 20% della
superficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
Parzidizzazione in LARG
Vedi voce n° 400 [m2 156.00] 0,200 31,20
adetrarre rimozione rappezzi 22,00 0,200 -4,40
adetrarre intonaco cementizio sommitale 14,40 0,200 -2,88
superfici in corrispondenza delle zone fessurate 15,00 0,500 7,50
Sommano positivi m2 38,70
Sommano negativi m2 -7,28
SOMMANO m? 31,42 183,90 57778,14
548 / 409 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
10.a* fessure
Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
in corrispondenzadelle fessure * (lung.=1+0,6+0,6+0,7+0,5+0,7+1,3+
0,6+2,2+0,8+0,7+0,6+1,5+0,8+0,55+0,45+0,6+0,6+3,10+0,7+1,6+
1,5+0,8+0,5+0,65+0,6+2+0,9+0,5+0,5) 28,15 28,15
SOMMANO m 28,15 16,70 470,11
549/ 410 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07|di quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b* Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginale per colorazione e granulometria - su superfici
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
15,00 15,00
SOMMANO m? 15,00 42,23 633,45
550/ 411 Microstuccature su superfici  con diffusa esfoliazione,
1C.25.100.07 |microfessur azioni e scagliatura: fino al 15%
20.a* Microstuccature  su  superfici con diffusa  esfoliazione,
microfessurazioni e scagliatura eseguita con mata di grassello e
polvere di marmo, rispondente ale caratteristiche di quella originale,
dellasuperficie interessata: - fino a 15%
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
sulle superfici crettate e pitting 50,00 50,00
SOMMANO m2 50,00 44,72 2'236,00
A RIPORTARE 1°040°808,75
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'040°808,75
551/412 Trattamento per I'arresto dell'ossidazione perni, grappefinoaun
1C.25.200.05|massimo di 15 cm
10.e* Trattamento per l'aresto dell'ossidazione o per la protezione di
elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per
condizione o per locazione non necessitino o non permettano la
rimozione o sostituzione; |'operazione € eseguibile su tutti i tipi di
paramenti murari; compresi gli oneri relativi ala protezione delle
superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed a
consolidamento della superficie sottostante e circostante: - catene
antiche a vista, in buone condizioni
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
perni 5,00
SOMMANO cad 5,00 36,82 184,10
552/ 413 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
1C.25.300.02 |disgregazione - dal 30,01% al 50% della superficie
10.b* Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di
etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione,
inclusi gli oneri relativi ala preparazione del prodotto, alla verifica dei
risultati ed ala rimozione degli eccessi del prodotto applicato,
comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta, da vautare sulla superficie effettivamente
trattata, per una diffusione della disgregazione: - dal 30,01% al 50%
dellasuperficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
Parzidizzazione in LARG
Vedi voce n° 400 [m? 156.00] 0,500 78,00
adetrarre rappezzi cementizi 22,00 0,500 -11,00
Vedi voce n° 404 [mq 1.00] 0,500 -0,50
parte sommitale 14,00 0,500 -7,00
Sommano positivi m2 78,00
Sommano negativi m2 -18,50
SOMMANO m? 59,50 40,30 2'397,85
553/414 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennelo di:
1C.24.100.00|primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
Vedi voce n° 400 [m? 156.00] 156,00
SOMMANO m? 156,00 2,79 435,24
554/ 415 Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio
1C.24.140.00| Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
30* verticai ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
A RIPORTARE 1'043'825,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'043'825,94
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
Vedi voce n° 414 [m2 156.00] 156,00
SOMMANO m? 156,00 9,64 1'503,84
555/ 416 Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
1C.24.180.00 | Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
40.b* soluzione ad elevata impregnazione eseguita a piu mani fino a
saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita - su murature, su pietre, su cacestruzzo
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
SOMMANO m? 0,00 7,02 0,00
556 / 417 Caricol/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento da
NP_060* eseguire con autocarro
Carico/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento
da eseguire con autocarro di idonee dimensioni, in relazione ale
caratteristiche della viabilita del sito
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE
intonaco scrostato
Vedi voce n° 399 [m? 18.00] 1,30 0,020 0,47
rappezzi cementizi
Vedi voce n° 404 [mq 1.00] 1,30 0,020 0,03
SOMMANO mc 0,50 63,25 31,63
557 /525 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature
1C.06.740.00 |Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
10* laterizio e mata di calce naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD 10,00 10,00
SOMMANO m2 10,00 17,64 176,40
Parziale PROSPETTO NORD (OS2A) (SbCet 4) euro 23'974,26
A RIPORTARE 1'045'537,81
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'045'537,81
PROSPETTO OVEST (OS2A) (ShCat 5)
558/ 496 Revisione di opere in ferro con regolazione dela chiusura,
1C.22.700.00|revisione efissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere:
10.c* - cancellate, parapetti balconi, par apetti scale, inferriate
Revisione di opere in ferro con regolazione della chiusura, revisione e
fissaggio della ferramenta, lubrificazione delle cerniere: - cancellate,
parapetti bal coni, parapetti scale, inferriate
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
PROSPETTO OVEST
grate finestre * (larg.=0,8+1,1) 1,900 1,90
SOMMANO m? 1,90 9,78 18,58
559/ 497 Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa
1C.25.300.03|applicazione a pennello di biocida
10* Rimozione manuale di vegetazione superiore e inferiore, previa
applicazione a pennello di biocida
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
PROSPETTO OVEST
vegerazione rampicante 16,00 16,00
SOMMANO m2 16,00 45,20 723,20
560/ 498 Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione
1C.25.300.03 [superior e mediante applicazione a pennello di un ciclo di biocida
20* Trattamento preventivo contro la formazione di vegetazione superiore
mediante applicazione apennello di un ciclo di biocida
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
PROSPETTO OVEST
Vedi voce n° 497 [m2 16.00] 16,00
SOMMANO m? 16,00 9,13 146,08
561/ 499 Scrostamento di intonaco interno od esterno: in buono stato di
1C.01.090.00| conservazione
20.a* Scrostamento di intonaco interno od esterno, di quasiasi tipo, sia
rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la
scrostatura fino a vivo della muratura; la spazzolatura finde, il
lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle)
macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di
stoccaggio, di recupero o adiscarica. Esclusi gli oneri di smaltimento -
in buono stato di conservazione.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
intonaco distaccato zoccolaura 17,00 1,200 20,40
SOMMANO m? 20,40 13,22 269,69
562 / 500 Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente
1C.25.100.01 | aderenti
20* Asportazione ad umido di depositi superficiali parzidmente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per l'deiminazione di patine
biologiche
SpCat 2 - OS2A
A RIPORTARE 1'046'695,36
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'046'695,36
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
153,00 153,00
SOMMANO m? 153,00 27,59 4'221,27
563 /501 Rimozione incrostazioni con compresse imbevute (carbonato di
1C.25.200.02 |ammonio)
25.a Rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni,
fissativi aterati attraverso applicazione di compresse imbevute di
soluzione saturadi sali inorganici o carbonato di ammonio;compresi gli
oneri relaivi a saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione idonei e alla successiva rimozione meccanica dei depositi
solubilizzati mediante pennellesse, spazzole, bisturi, specilli: - depositi
con scarsa coerenza e aderenza dle superfici mediante un ciclo di
applicazione
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
depositi aderenti 1,00 1,00
SOMMANO m? 1,00 199,90 199,90
564 / 502 Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di
1C.25.100.03 |microrganismi - fine restauro
80* Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi di
microrganismi, mediante applicazione di un ciclo di biocida da
eseguire allafine ddl restauro.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
Vedi voce n° 500 [m2 153.00] 153,00
SOMMANO m? 153,00 6,23 953,19
565/ 503 Estrazione di sali solubili: un ciclo di applicazione
1C.25.200.02 |[Estrazione di sali solubili, anche come residui delle puliture
30.a* precedentemente  adottate, mediante  applicazione  acqua
demineralizzata in sospensione con carta assorbente, compresse di pura
cellulosa o sepialite, in presenza di sostanze assorbibili, su tutti i tipi di
paramento murario : - in moderata quantita (un ciclo di applicazione)
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
parzializzazione dell'intervento in HPESO
PROSPETTO OVEST 27,00 0,700 18,90
SOMMANO m? 18,90 78,27 1'479,30
566 / 504 Rimozionerappezzi cementizi
1C.25.200.03 |Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante i nterventi
10.b* precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed ala protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
adetrarre cordolo in c.aarimuovere 1,00
A RIPORTARE 1,00 1'053'549,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1,00

1'053'549,02

567/ 505
RRM_A9517
la*

568 / 506
1C.25.300.05
10.c*

569 / 507
1C.07.760.00
20*

SOMMANO mq

Ripresa di muraturein pietrame calcar eo

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
metodo scuci-cuci, comprendente demoalizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzaetura mediante
inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro awenuto con
elementi murari alettati con mata abbastanza fluida, compresa la|
fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare I'operafinita
a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature:
ricostruzione della muratura in pietrame:; pietrame calcareo.
Relativamente ai solai storici sono comprese anche le seguenti
lavorazioni: riposizionamento di elementi lapidei dlittati verso il basso
nella loro sede originaria e loro stabilizzazione mediante inserimento
di cunel di legno da sostituire aritiro avvenuto.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)

PROSPETTO OVEST

quantificato nelle opere edili di ricostruzione

SOMMANO mc

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
intonaco di calce naturale

Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
dlontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione
superficie effettiva. Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente a fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto al'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)

PROSPETTO OVEST

rappezzi cementizi

Vedi voce n° 504 [mq 1.00]

in corrispondenzadel cuci-scuci

SOMMANO m?

Intonaco minerale di sottofondo rustico

Intonaco minerale di sottofondo rustico ad applicazione manuale,
eseguito su tutte le strutture murarie antiche e moderne, interne ed
esterne (cace naturale, cace idraulica naturale, mattoni, pietre),
verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malta
a base di caci naturdi, caci idrauliche naturdi, silici attive ed
aggregati  sdezionati e controllati  in  razionale distribuzione)
granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a fratazzo fino, compreso
piani di lavoro. Applicato in due strati da cm. 1. Intonaco da
confezionare in cantiere cin granulometria e cromia analoga a quello
esistente. Intnaco rustico

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)

PROSPETTO OVEST

in corrispondenza della zoccol atura

Vedi voce n° 499 [m2 20.40]

SOMMANO m?

1,00

0,00

1,00
3,00

4,00

20,40

20,40

247,02 247,02

687,47 0,00

81,85 327,40

24,72 504,29

A RIPORTARE

1'054'627,73
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Num.Ord DIMENSIONI N IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'054'627,73
570/ 508 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura
1C.25.300.02 |mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico- fino
40.8* al 20% dedla superficie
Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura mediante
iniezione di malta idraulica naturale a basso peso specifico, compresa
preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
pulizia ed dlontanamento dei materidi di risulta, da vautare sulla
superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino a 20% della
superficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
PROSPETTO OVEST
Parzidizzazione in LARG
superficie completa
Vedi voce n° 500 [m? 153.00] 0,200 30,60
adetrare
rimozione rappezzi * (lung.=24+9) 33,00 0,200 -6,60
intonaco cementizio sommitale 16,00 0,200 -3,20
superfici in corrispondenza delle zone fessurate 17,00 0,500 8,50
Sommano positivi m2 39,10
Sommano negativi m2 -9,80
SOMMANO m? 29,30 183,90 57388,27
571/509 Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
10.a* fessure
Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
fessure * (lung.=0,7+0,7+1+0,6+0,6+0,8+0,9+0,9+0,5+0,9+0,8+0,8+
1,2+0,6+1,25) 12,25 12,25
(lung.=1,10+0,6+2,30+0,9+1,1+0,55+1+0,5+2+0,5+0,9+0,8+0,9+0,8+
1+0,5+1,2+0,8+1,7+0,8+0,5+1,2+0,6+0,8+3,2+1,4) 27,65 27,65
(lung.=1,1+0,5+0,75+0,8+0,2) 3,35 3,35
SOMMANO m 43,25 16,70 722,28
572/510 Stuccatura con malta di grassdllo rispondente alle car atteristiche
1C.25.100.07 |di quella originale per colorazione e granulometria: - su superfici
10.b* Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginae per colorazione e granulometria: - su superfici
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
PROSPETTO OVEST
in corrispondenzadelle fessure 16,00 16,00
SOMMANO m2 16,00 42,23 675,68
573/511 Microstuccature su  superfici con diffusa esfoliazione,
1C.25.100.07 |microfessur azioni e scagliatura: fino al 15%
20.a* Microstuccature  su  superfici  con  diffusa  esfoliazione,
microfessurazioni e scagliatura eseguita con mata di grasselo e
polvere di marmo, rispondente ale caratteristiche di quella originale,
dellasuperficie interessata: - fino a 15%
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0S2A)
PROSPETTO OVEST
sulle superfici crettate e pitting *(lung.=18+20+2) 40,00 40,00
A RIPORTARE 40,00 1°061°413,96
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 1'061'413,96
SOMMANO m? 40,00 44,72 1'788,80
574/ 512 Trattamento per |'arresto dell'ossidazione perni, grappefinoaun
1C.25.200.05|massimo di 15 cm
10.e* Trattamento per l'aresto dell'ossidazione o per la protezione di
elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per
condizione o per locazione non necessitino o non permettano la
rimozione o sostituzione; |'operazione & eseguibile su tutti i tipi di
paramenti murari; compresi gli oneri relativi ala protezione delle
superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed a
consolidamento della superficie sottostante e circostante: - catene
antiche a vista, in buone condizioni
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
portavasi - sovrapprezzo per dimensioni maggiori in HPESO 8,00 2,000 16,00
SOMMANO cad 16,00 36,82 589,12
575/ 513 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
1C.25.300.02|disgr egazione - dal 30,01% al 50% della superficie
10.b* Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di
etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione,
inclusi gli oneri relativi ala preparazione del prodotto, alla verifica dei
risultati ed dla rimozione degli eccessi del prodotto applicato,
comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta, da vautare sulla superficie effettivamente
trattata, per una diffusione della disgregazione: - dal 30,01% al 50%
ddlasuperficie
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
Parzidizzazione in LARG
Vedi voce n° 500 [m? 153.00] 0,550 84,15
adetrarre rappezzi cementizi * (lung.=29+9) 38,00 0,550 -20,90
parte sommitale 16,00 0,550 -8,80
Sommano positivi m2 84,15
Sommano negativi m2 -29,70
SOMMANO m? 54,45 40,30 2'194,34
576 /514 Trattamento di superfici con applicazione a rullo o pennelo di:
1C.24.100.00|primer ai silicati
20.c* Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o
pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.
Con applicazione arullo o pennello di: - primer ai silicati
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
Vedi voce n° 500 [m? 153.00] 153,00
SOMMANO m? 153,00 2,79 426,87
5771515 Pitturazione a dueriprese: pitturaabasedi silicati di potassio
1C.24.140.00| Pitturazione a due riprese, su tutti i fondi murali gia preparati ed isolati,
30* verticai ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio
composta da sostanze minerai pure, pigmenti inorganici resistenti allal
luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e
assistenze murarie. (Resa 0,35 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
A RIPORTARE 1°066°413,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'066°413,09

578/ 516
1C.24.180.00
40.b*

579/ 517
NP_060*

580/ 519
1C.25.100.04
30.b*

581 /520
1C.25.100.04
45*

582/ 521
RBA_11504
20

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
ShCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
PROSPETTO OVEST

Vedi voce n° 514 [m2 153.00]

SOMMANO m?

Protezione idrorepellente - su murature, su pietre, su calcestruzzo
Protezione idrorepellente con prodotto a base di resine silossaniche in
soluzione ad elevata impregnazione eseguita a piu mani fino a
saturazione del supporto. Compresi piani di lavoro ed assistenze
murarie. Eseguita - su murature, su pietre, su cacestruzzo

SpCat 2 - OS2A

Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)

PROSPETTO OVEST

SOMMANO m?

Caricol/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento da
eseguire con autocarro
Caricolscarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento
da eseguire con autocarro di idonee dimensioni, in relazione ale
caratteristiche della viabilita del sito
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
intonaci scrostati
Vedi voce n° 499 [m? 20.40]
rappezzi cementizi
Vedi voce n° 504 [mq 1.00]

SOMMANO mc

Rimozione di oli, vernici, cere e simili, mediante applicazione di
compresse imbevute di solventi organici

Rimozione di ali, vernici, cere e simili, mediante applicazione di
compresse imbevute di solventi organici, compresa pulizia finade con
pennellesse, spazzole bisturi: - con miscela di acqua, acool e acetone
SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)

PROSPETTO OVEST

graffito

SOMMANO m?

Rimozionedi ossidi di ferro

Rimozione di ossidi di ferro, rame e simili mediante applicazione di
sostanze complessanti a tampone o a pennello.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)

PROSPETTO OVEST

Colature targa bronzea

SOMMANO m?

Pulituratargain metallo

Pulitura chimica a tampone di oggetto fuso o laminato in presenza di
prodotti di corrosione poco tenaci e di materiali impiegati in precedenti
restauri, inclusi gli oneri relativi a lavaggio con acqua distillata, a
controllo del ph delle acque ed alla disidratazione:bassorilievo

SpCat 2 - OS2A

0,50

1,00

0,020

0,020

153,00

153,00

0,00

041
0,02

0,43

0,50

0,50

1,00

1,00

9,64

7,02

63,25

113,65

147,63

1'474,92

0,00

27,20

56,83

147,63

A RIPORTARE

1'068°119,67
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'068"119,67
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
PROSPETTO OVEST
targa 6,00 9,000 54,00
SOMMANO dmgq 54,00 16,74 903,96
583 /522 Protettivo targain metallo
RBA_11509 |Protezione superficiale del manufatto afine intervento di restauro,
8d* con prodotti differenti a seconda dello stato di conservazione
dell'opera e dell'ambientein cui verra esposta, inclusi gli oneri relativi
alla preparazione delle soluzioni e all'eliminazione di eventuali
eccessi: con cere microcristalline in soluzione applicate a pennello
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
ShCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
targa 6,00 9,000 54,00
SOMMANO dmgq 54,00 4,69 253,26
584/ 526 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature
1C.06.740.00 |Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature con frammenti di
10* laterizio e malta di calce naturde compresa la preparazione delle
superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle
connessioni, lapulizia, i piani di lavoro interni.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
ShCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
PROSPETTO OVEST 14,00 14,00
SOMMANO m? 14,00 17,64 246,96
Parzidle PROSPETTO OVEST (OS2A) (SbCat 5) euro 23'986,04
A RIPORTARE 1'069'523,85
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'069'523,85

585/ 419
1C.25.100.01
20*

586/ 420
RBA_01507
3

SUP EST_ARENARIA (OS2A) (SbCat 18)

Asportazione ad umido di depositi superficiali parzialmente
aderenti

Asportazione ad umido di depositi superficiali parzidmente aderenti
(polveri, terriccio, guano ecc.) con spruzzatori, spazzole, spugne,
pennelli, con eventuale aggiunta di soluzione satura di bicarbonato di
ammonio o miscele di carbonati per l'deiminazione di patine
biologiche

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)

Prospetto Ovest

PIANO TERRA
Finestra rettangolare
PIANO PRIMO
finestre - cornice
finestre - cappello
finestre - davanzae
PIANO SECONDO
finestre davanzali

Prospetto Nord

PIANO TERRA
Finestra rettangolare
PIANO PRIMO
finestre - cornice
finestre - cappello
finestre - davanzale
PIANO SECONDO
finestre davanzali

Prospetto Est

PIANO TERRA
Finestra rettangolare
PIANO PRIMO
finestre - davanzae
PIANO SECONDO
finestre davanzali

Prospetto Sud

PIANO TERRA

colonna

portali in arenaria gia contabilizzati nel VANO SCALA OVEST ED
EST

VANO SCALA

finestre davanzali

PIANO PRIMO

copertina davanzale

PIANO SECONDO

colonne

Portalein arenaria
Portale in arenari basamento
Portale in arenari basamento

SOMMANO m?

Rimozione meccanica fortemente adese su arenaria

Rimozione meccanica €0 chimica di stuccature eseguite durante
interventi precedenti con materiali che per composizione possono
interagire con la pietra o che hanno perduto la loro funzione
conservativa o estetica; su opere situate siain ambienti esterni siain

4,00
4,00
4,00

5,00

3,00
4,00
4,00
4,00

4,00

1,00
4,00

4,00

1,00

2,00

2,00

2,00
2,00

5,00
5,00
1,30
1,30

1,30

5,00
5,00
1,30
1,30

1,30

5,00
1,40

1,30

1,30

1,30
9,00
1,30
7,60

0,90
0,60

0,450
0,400
0,300
0,450

0,350

0,400
0,400
0,300
0,450

0,350

0,450
0,450

0,350

2,300

0,450
0,600
2,300

0,600
0,300

2,25
8,00
1,56
2,34

2,28

6,00
8,00
1,56
2,34

1,82

2,25
2,52

1,82

2,99

1,17
5,40
5,98
4,56

0,54
1,20

64,58

27,59

1'781,76

A RIPORTARE

1'071°305,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'071"305,61

587/ 421
1C.25.100.04
50.a*

588/ 422
1C.25.100.04
45¢

589/ 423
1C.25.100.03
40*

590/ 424
1C.25.100.03
60*

ambienti interni, inclusi gli oneri relativi a consolidamento ed alla
protezione di bordi e delle superfici di pietra circostanti: in cemento,
in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili, di
superficie compresa entro 5 dmg.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

ShCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)

Prospetto Ovest

Prospetto Nord non presenti

Prospetto Est

Prospetto Sud

sui davanzali del piano nobile (in corrispondenza del fissaggio delle
ante) * (par.ug.=12* 3*2)* (lung.=1/5)

SOMMANO dmgq

Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con:
sepiolite ed acqua demineralizzata

Estrazione di sali solubili mediante compresse assorbenti, con impiego
di: - sepiolite ed acqua demineralizzata

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)

Parzializzazione dell'intervento in HPESO

Vedi voce n° 419 [m2 64.58]

SOMMANO m?

Rimozionedi ossidi di ferro

Rimozione di ossidi di ferro, rame e simili mediante applicazione di
sostanze complessanti a tampone o a pennello.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

ShCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)

Parzidizzazione del'intervento in HPESO

Vedi voce n° 419 [m?2 64.58]

SOMMANO m?

Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali
mediante due cicli di biocida

Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante
due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con siringhe.
SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

ShCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)

Parzidizzazione del'intervento in HPESO

Vedi voce n° 419 [m? 64.58]

SOMMANO m?

Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici di notevole spess
trattamento con tre impacchi di biocida

Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici di notevole spessore
mediante trattamento con tre impacchi di biocida

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)

Parzidizzazione dell'intervento in LARG

Prospetto Ovest
PIANO TERRA

Finestra rettangolare
PIANO PRIMO

72,00

11,18

1,00
10,00

0,20

1,50

0,700

0,500

0,200

0,700

0,450

11,18

1,00
10,00

14,40

36,58

32,29

32,29

12,92

12,92

45,21

45,21

0,47

27,73

71,92

147,63

33,87

1'014,36

2'322,30

1'907,38

1'531,26

A RIPORTARE

0,47

1'078°080,91
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

0,47

1'078°080,91

591/ 425
1C.25.100.03
50*

592/ 426
1C.25.100.02
10.c*

finestre - cappello
finestre - davanzae

PIANO SECONDO
finestre davanzali

Prospetto Nord

PIANO TERRA
Finestra rettangolare
PIANO PRIMO
finestre - cappello
finestre - davanzale
PIANO SECONDO
finestre davanzali

Prospetto Est

PIANO TERRA
Finestra rettangolare
PIANO PRIMO
finestre - davanzae
PIANO SECONDO
finestre davanzali

Prospetto Sud

PIANO TERRA

portali in arenaria gia contabilizzati nel VANO SCALA OVEST ED
EST

VANO SCALA

finestre davanzali

PIANO PRIMO

copertinadavanzale

PIANO SECONDO

nulla

Portalein arenaria
*(larg.=0,10*0,7)

Portale in arenari basamento
Portae in arenari basamento

SOMMANO m?

Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida

Trattamento preventivo contro la formazione di attacchi biologici
mediante biocida applicato apennello, d termine del restauro.

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 18 - SUP EST_ARENARIA (OS2A)

Vedi voce n° 419 [m? 64.58]

SOMMANO m?

Consolidamento in presenza di decoesione, impregnazione con
silicato di etile: su calcari teneri, arenarie, tufi

Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di
decoesione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile
applicato con pennelli, siringhe, pipette. Operazione da eseguire &
seguito o durante le operazioni di pulitura: - su cacari teneri, arenarie,
tufi

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 18 - SUP EST_ARENARIA (OS2A)

Parzidizzazione dell'intervento in LARG

Prospetto Ovest

4,00
4,00

5,00

3,00

4,00
4,00

4,00

1,00
4,00

4,00

2,00

2,00
2,00

1,30
1,30

0,700
0,700

1,30 0,700

1,50 0,700

1,30
1,30

0,700
0,700

1,30 0,700

1,40 0,700

1,40 0,700

1,30 0,700

1,30 0,700

9,00 0,700

7,60
0,90
0,60

0,070
0,700
0,700

0,300
0,450

0,350

0,400

0,300
0,450

0,350

0,450
0,450

0,350

0,450

0,600

0,600
0,300

1,09
1,64

1,59

1,26

1,09
1,64

1,27

0,44
1,76

1,27

0,82

3,78

0,32
0,38
0,84

19,66

64,58

64,58

87,55

14,14

1721,23

913,16

A RIPORTARE

1'080°715,30
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'080715,30
PIANO TERRA
Finestra rettangolare 5,00 0,700 0,450 1,58
PIANO PRIMO
finestre - cornice 4,00 5,00 0,700 0,400 5,60
finestre - cappello 4,00 1,30 0,700 0,300 1,09
finestre - davanzale 4,00 1,30 0,700 0,450 1,64
PIANO SECONDO
finestre davanzali 5,00 1,30 0,700 0,350 1,59
Prospetto Nord
PIANO TERRA
Finestra rettangolare 3,00 5,00 0,700 0,400 4,20
PIANO PRIMO
finestre - cornice 4,00 5,00 0,700 0,400 5,60
finestre - cappello 4,00 1,30 0,700 0,300 1,09
finestre - davanzale 4,00 1,30 0,700 0,450 1,64
PIANO SECONDO
finestre davanzali 4,00 1,30 0,700 0,350 1,27
Prospetto Est
PIANO TERRA
Finestra rettangolare 1,00 5,00 0,700 0,450 1,58
PIANO PRIMO
finestre - davanzale 4,00 1,40 0,700 0,450 1,76
PIANO SECONDO
finestre davanzali 4,00 1,30 0,700 0,350 1,27
Prospetto Sud
PIANO TERRA
colonna 1,00 1,30 0,700 2,300 2,09
portali in arenaria gia contabilizzati nel VANO SCALA OVEST ED
EST
VANO SCALA
finestre davanzai 2,00 1,30 0,700 0,450 0,82
PIANO PRIMO
copertinadavanzale 9,00 0,700 0,600 3,78
PIANO SECONDO
colonne 2,00 1,30 0,700 2,300 4,19
Portalein arenaria 7,60 0,700 0,600 3,19
Portale in arenari basamento 2,00 0,90 0,700 0,300 0,38
Portalein arenari basamento 2,00 0,60 0,700 0,84
SOMMANO m? 45,20 84,79 3'832,51
593/ 427 Consolidamento in presenza di disgregazione, impregnazione con
1C.25.100.02 |silicato di etile per ricostituzione delle proprieta meccaniche su
20.c* calcari teneri, arenarie, tufo
Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di
etile applicato con penndlli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle,
proprieta meccaniche del materiale originde. Operazione da eseguire a
seguito o durante le operazioni di pulitura: - su cacari teneri, arenarie,
tufo
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)
Parzidizzazione dell'intervento in LARG
Prospetto Ovest
PIANO TERRA
Finestra rettangolare 5,00 0,700 0,450 1,58
PIANO PRIMO
finestre - cornice 4,00 5,00 0,700 0,400 5,60
finestre - cappello 4,00 1,30 0,700 0,300 1,09
A RIPORTARE 8,27 1°084'547,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,27

1'084'547,81

594 / 428
1C.25.100.07
20.a"

595/ 429
1C.25.100.07
20.d*

finestre - davanzale
PIANO SECONDO
finestre davanzali

Prospetto Nord

PIANO TERRA
Finestra rettangolare
PIANO PRIMO
finestre - cornice
finestre - cappello
finestre - davanzale
PIANO SECONDO
finestre davanzali

Prospetto Est

PIANO TERRA
Finestra rettangolare
PIANO PRIMO
finestre - davanzae
PIANO SECONDO
finestre davanzali

Prospetto Sud

PIANO TERRA

colonna

portali in arenaria gia contabilizzati nel VANO SCALA OVEST ED
EST

VANO SCALA

finestre davanzali

PIANO PRIMO

copertina davanzale

PIANO SECONDO

colonne

Portalein arenaria
Portale in arenari basamento
Portae in arenari basamento

SOMMANO m?

Microstuccature su  superfici  con
microfessur azioni e scagliatura: fino al 15%
Microstuccature  su  superfici con diffusa  esfoliazione,
microfessurazioni e scagliatura eseguita con mata di grassello e
polvere di marmo, rispondente alle caratteristiche di quella originale,
dellasuperficie interessata: - fino a 15%

SpCat 2 - OS2A

Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)

Parzidizzazione dell'intervento in HPESO

Vedi voce n° 419 [m? 64.58]

diffusa  esfoliazione,

SOMMANO m?

Microstuccature su  superfici  con diffusa esfoliazione,
microfessur azioni e scagliatura: oltreil 50%

Microstuccature  su  superfici  con  diffusa  esfoliazione,
microfessurazioni e scagliatura eseguita con mata di grasselo e
polvere di marmo, rispondente ale caratteristiche di quella originale,
dellasuperficie interessata: - oltreil 50%

SpCat 2 - OS2A

Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)

SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)

Parzidizzazione dell'intervento in hpeso

Vedi voce n° 419 [m? 64.58]

4,00

5,00

3,00
4,00
4,00
4,00

4,00

1,00
4,00

4,00

1,00

2,00

2,00

2,00
2,00

1,30 0,700

1,30 0,700

5,00 0,100
5,00
1,30
1,30

0,100
0,100
0,100

1,30 0,100

5,00 0,700

1,40 0,500

1,30 0,010

1,30 0,100

1,30 0,700

9,00 0,700

1,30 0,100
7,60
0,90
0,60

0,100
0,100
0,100

0,450

0,350

0,400
0,400
0,300
0,450

0,350

0,450
0,450

0,350

2,300

0,450
0,600
2,300

0,600
0,300

0,700

0,500

1,64

1,59

0,60
0,80
0,16
0,23

0,18

1,58
1,26

0,02

0,30

0,82
3,78
0,60
0,46
0,05
0,12

22,46

45,21

45,21

32,29

129,73

44,72

2'913,74

2'021,79

A RIPORTARE

32,29

1'089'483,34

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola




pag. 214

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,29 1'089°483,34
SOMMANO m? 32,29 102,96 3'324,58
596/ 430 Iniezioni con prodotti consolidanti - su arenaria
1C.25.100.06|Iniezioni di prodotto consolidamento di fratturazioni, comprese
45* preparazioni dei bordi, sigillature.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)
65,00
SOMMANO m 65,00 51,19 3327,35
597/431 Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani
1C.25.100.08 |applicati in due mani: arenarie
30.b* Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicati
in due mani: - su calcari teneri, arenarie, tufo
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)
Parzializzazione dell'intervento in HPESO
daresalizzare solo sul piano orizzontale dei davanzali
Vedi voce n° 419 [m? 64.58] 0,200 12,92
SOMMANO m? 12,92 89,76 1"159,70
598/ 432 Revisione cromatica - pietra
RBA_01508 |Revisione cromatica mediante tinteggiatura a calce per la
5* equilibratura di integrazioni di parti mancanti, per assimilarle ala
colorazione della pietra originale; operazione eseguibile su tutti i tipi
di pietra situati sia in ambienti esterni sia in ambienti interni, da
valutare a mq sui mq effettivamente interessati, inclusi gli oneri
relativi alla individuazione della colorazione idonea ed alla
preparazione della superficie da tinteggiare. Nel caso di revisione
cromatica da eseguire su arenariasi prevede velatura ai silicati
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)
Vedi voce n° 419 [m? 64.58] 64,58
SOMMANO mq 64,58 32,29 2'085,29
599/ 433 Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piu strati di
1C.25.300.05|intonaco di calce naturale
10.c* Ricostruzione di lacune con applicazione di due o piul strati di intonaco
di cace naturale idoneo per granulometria e colorazione, comprese
assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed
alontanamento dei materiai di risulta, da vautare sulla superficie
effettivamente trattata, per: - lacune maggiori di 1 m2 Misurazione,
superficie effettiva Ove richiesto dalla DL, si prevede inerte a grana
grossa per garantire la traspirabilita delle murature. La voce comprende
la redlizzazione di intonaco in leggero sottosquadro rispetto a quello
esistente al fine rendere riconoscibile I'integrazione rispetto all'intonaco
originario, secondo leindicazioni dellaDL.
SpCat 2 - OS2A
Ca 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)
incremento per piccole quantita e per I'aggiuntadi polvere di marmo in
LUNG
discese in maltasoprai cappelli e soprai davanzai per corrimento
acqua
cappello finestre piano nobile 8,00 2,50 1,300 0,100 2,60
davanzale finestre piano nobile 14,00 2,50 1,300 0,300 13,65
davanzali finestre piano secondo 13,00 2,50 1,300 0,200 8,45
A RIPORTARE 24,70 1'099°380,26
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,70 1'099°380,26
SOMMANO m? 24,70 81,85 2'021,70
600/ 527 Protezione di parti sommitali con cocciopesto - eseguito a scivolo
RBA_02507 |Protezione di parti sommitali mediante realizzazione di strato di
3b* coperturain battuto di cocciopesto o in matadi caceidraulicanaturale)
e sabbia colorata in pasta, finalizzata allo sgrondo dell‘agcua; inclusi gli
oneri relativi alla fornitura del materiale, compreso il coccio macinato
disidredato, ai saggi per la composizione di impasto idoneo per
granulometria e cromia, alalavorazione superficiale dello stesso e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: eseguito a
scivolo di spessore uniforme da2 a4 cm.
SpCat 2 - OS2A
Cat 11 - PROSPETTI ESTERNI (OS2A)
SbCat 18 - SUPEST_ARENARIA (OS2A)
Prospetto ovest
p2-davanzae 5,00 1,300 0,200 1,30
pl- cappello 4,00 1,400 0,200 1,12
pl- davanzale 4,00 1,400 0,300 1,68
Prospetto nord
p2-davanzale 4,00 1,300 0,200 1,04
pl- cappello 4,00 1,500 0,200 1,20
pl- davanzale 4,00 1,500 0,300 1,80
Prospetto est
p2-davanzale 4,00 1,300 0,200 1,04
p1- cappello non c'e
pl- davanzale 4,00 1,500 0,300 1,80
Prospetto sud
p2-davanzale - non presente
p1 - non presente
pl- davanzale 2,00 1,500 0,300 0,90
SOMMANO mq 11,88 211,33 2'510,60
Parziale SUP EST_ARENARIA (OS2A) (ShCat 18) euro 34°388,71
Parziale PROSPETTI ESTERNI (OS2A) (Cat 11) euro 123219,55
A RIPORTARE 1'103'912,56
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'103'912,56

601/ 533
RBA_A1500
1*

602/ 534
RBA_A1502
7*

603 /535
RBA_A1503
2a*

604 / 540
RBA_A1501
0*

PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A) (Cat 12)
INT CONSERVAZ_Indag (OS2A) (SbCat 1)

INDAGINI-Campionamento, esecuzione di prelievo di campioni
da sottoporrealle analisi di laboratorio

Campionamento: esecuzione di prelievo di campioni da sottoporre alle
analisi di laboratorio deve essere eseguito secondo le Racc. NorMal 3/
80 da tecnici specializzati. Devono essere fornite fotografie dettagliate
di ogni zona di prelievo ed eventuale ubicazione su rilievo fornito dal
Committente. Escluso l'ausilio di trabattelli o bracci elevatori mobili.
SpCat 2 - OS2A

Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)

SbCat 1 - INT CONSERVAZ_Indag (OS2A)

SOMMANO gg

INDAGI NI-Esecuzione di una sezione sottile

Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e
caraterizzare i materiali costitutivi principali ed il relativo degrado
(raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86). Deve essere,
fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a
differenti  ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-
petrografica (daingr. ob. 2.5X a 10X).

SpCat 2 - OS2A

Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)

SbCat 1 - INT CONSERVAZ_Indag (OS2A)

SOMMANO cadauno

Osservazione con micr oscopio elettronico a scansione (SEM)
Esecuzione di findizzata alla caratterizzazione elementare
(raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relatival
interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica,
spettri in EDS ed eventuadi (ove significative) mappature degli
elementi: prevista analis morfologicaed elementale

SpCat 2 - OS2A

Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)

SbCat 1 - INT CONSERVAZ_Indag (OS2A)

SOMMANO cadauno

INDAGI NI-Saggio stratigrafico

Saggio stratigrafico: esecuzione di un saggio stratigrafico, eseguito da
un restauratore specidizzato, a fine di evidenziare le principdi
carateristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino a supporto
(intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10 x 20 cm ad un
massimo di 10 x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica
relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su
adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle)
scale, trabattelli e quant'adtro necessario fino al'atezzadi 3 metri

SpCat 2 - OS2A

Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)

SbCat 1 - INT CONSERVAZ_Indag (OS2A)

SOMMANO cadauno

Parzide INT CONSERVAZ_Indag (OS2A) (ShCat 1) euro

0,50

0,50

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

592,02

225,00

296,01

248,00

296,01

450,00

592,02

496,00

1'834,03

A RIPORTARE

1'1057746,59
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'105'746,59
PROSPETTO SUD (OS2A) (ShCat 2)
605/ 434 Smerigliatura di superfici per I'diminazione di ruggine in
1C.24.300.00|avanzato degrado o per |'asportazione di scaglie di laminazione
40* Smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato
degrado o per I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie.
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
Fattore moltiplicativo in HPESO
cancellini scale 2,00 3,10 5,000 31,00
grata 1,00 1,00 5,000 5,00
SOMMANO m2 36,00 6,39 230,04
606 / 435 Stuccatura con stucco sintetico, compr esa abrasivatura delle parti
1C.24.300.00 | stuccate: - a due mani
60.b* Stuccatura saltuaria e parzide di superfici ferrase gia verniciate, con
stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
Vedi voce n° 434 [m2 36.00] 36,00
SOMMANO m2 36,00 7,51 270,36
607 / 436 Pittur azione di superfici metalliche con una mano di antiruggine
1C.24.320.00| Pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con una mano di
10.a* antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
prodotti: - ad altissmo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 I/m?2 per una mano)
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
Vedi voce n° 435 [m2 36.00] 36,00
SOMMANO m? 36,00 4,63 166,68
608/ 437 Verniciatura a due mani di superfici in ferro gia preparate, con: -
1C.24.340.00 | smalto ferromicaceo
10.i* Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smato
ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferroin
esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa0,11-0,15 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
Vedi voce n° 436 [m? 36.00] 36,00
SOMMANO m? 36,00 12,13 436,68
609 / 465 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
1C.25.100.05 |Rimozione di elementi metalici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 2 - PROSPETTO SUD (OS2A)
PROSPETTO SUD
A RIPORTARE 1"106"850,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1"106°850,35
30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 41,14 1'234,20
Parzisle PROSPETTO SUD (OS2A) (SbCat 2) euro 2'337,96
A RIPORTARE 1'108°084,55
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'108°084,55
PROSPETTO EST (OS2A) (SbCat 3)
610/ 467 Smerigliatura di superfici per I'diminazione di ruggine in
1C.24.300.00|avanzato degrado o per |'asportazione di scaglie di laminazione
40* Smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato
degrado o per I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie.
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Fattore moltiplicativo in HPESO
grate * (lung.=0,5+1+1) 2,50 5,000 12,50
SOMMANO m? 12,50 6,39 79,88
611/ 468 Stuccatura con stucco sintetico, compr esa abrasivatura delle parti
1C.24.300.00 | stuccate: - a due mani
60.b* Stuccatura saltuaria e parzide di superfici ferrase gia verniciate, con
stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Vedi voce n° 467 [m? 12.50] 12,50
SOMMANO m2 12,50 7,51 93,88
612/ 469 Pittur azione di superfici metalliche con una mano di antiruggine
1C.24.320.00 |Pitturazione di superfici metaliche, gia preparate, con una mano di
10.a* antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
prodotti: - ad altissmo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
dadesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 I/m?2 per una mano)
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Vedi voce n° 468 [m2 12.50] 12,50
SOMMANO m2 12,50 4,63 57,88
613/ 470 Verniciatura a due mani di superfici in ferro gia preparate, con: -
1C.24.340.00 | smalto ferromicaceo
10.i* Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smdto
ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferroin
esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa0,11-0,15 I/m?2 per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST
Vedi voce n° 469 [m2 12.50] 12,50
SOMMANO m? 12,50 12,13 151,63
614/ 491 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi o resine
1C.25.100.05 |Rimozione di e ementi metalici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 3 - PROSPETTO EST (OS2A)
PROSPETTO EST 4,00 4,00
A RIPORTARE 4,00 1°108°467,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4,00 1'108°467,82
SOMMANO cad 4,00 41,14 164,56
Parzide PROSPETTO EST (OS2A) (SbCat 3) euro 547,83
A RIPORTARE 1'108'632,38
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'108'632,38
PROSPETTO NORD (OS2A) (SbCat 4)
615/ 392 Smerigliatura di superfici per I'diminazione di ruggine in
1C.24.300.00|avanzato degrado o per |'asportazione di scaglie di laminazione
40* Smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato
degrado o per I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie.
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD
Fattore moltiplicativo in HPESO
grate finestre 3,00 0,700 5,000 10,50
cancellata 1,00 6,00 5,000 30,00
SOMMANO m2 40,50 6,39 258,80
616/ 393 Stuccatura con stucco sintetico, compr esa abrasivatura delle parti
1C.24.300.00 | stuccate: - a due mani
60.b* Stuccatura saltuaria e parzide di superfici ferrase gia verniciate, con
stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD
Vedi voce n° 392 [m2 40.50] 40,50
SOMMANO m2 40,50 7,51 304,16
617/ 394 Pittur azione di superfici metalliche con una mano di antiruggine
1C.24.320.00| Pitturazione di superfici metalliche, gia preparate, con una mano di
10.a* antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
prodotti: - ad altissmo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 I/m?2 per una mano)
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD
Vedi voce n° 393 [m2 40.50] 40,50
SOMMANO m? 40,50 4,63 187,52
618/ 395 Verniciatura a due mani di superfici in ferro gia preparate, con: -
1C.24.340.00 | smalto ferromicaceo
10.i* Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smato
ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferroin
esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa0,11-0,15 I/m? per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD
Vedi voce n° 394 [m? 40.50] 40,50
SOMMANO m? 40,50 12,13 491,27
619/ 418 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
1C.25.100.05 |Rimozione di elementi metalici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 4 - PROSPETTO NORD (OS2A)
PROSPETTO NORD+PORTALE 3,00 3,00
A RIPORTARE 3,00 1109'874,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 1'109°874,13
SOMMANO cad 3,00 41,14 123,42
Parziale PROSPETTO NORD (OS2A) (SbCet 4) euro 1'365,17
A RIPORTARE 1109'997,55
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1109'997,55
PROSPETTO OVEST (OS2A) (ShCat 5)
620/ 492 Smerigliatura di superfici per I'diminazione di ruggine in
1C.24.300.00|avanzato degrado o per |'asportazione di scaglie di laminazione
40* Smerigliatura di superfici per I'eliminazione di ruggine in avanzato
degrado o per I'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie.
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
Fattore moltiplicativo in HPESO
grate finestre * (larg.=0,8+1,1) 1,900 5,000 9,50
SOMMANO m? 9,50 6,39 60,71
621/ 493 Stuccatura con stucco sintetico, compr esa abrasivatura delle parti
1C.24.300.00 | stuccate: - a due mani
60.b* Stuccatura saltuaria e parzide di superfici ferrase gia verniciate, con
stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani
di lavoro ed assistenze murarie: - a due mani
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (OS2A)
PROSPETTO OVEST
Vedi voce n° 492 [m? 9.50] 9,50
SOMMANO m2 9,50 7,51 71,35
622/ 494 Pittur azione di superfici metalliche con una mano di antiruggine
1C.24.320.00 |Pitturazione di superfici metaliche, gia preparate, con una mano di
10.a* antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con
prodotti: - ad altissmo contenuto di pigmenti attivi e con promotori
dadesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 I/m?2 per una mano)
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
Vedi voce n° 493 [m2 9.50] 9,50
SOMMANO m2 9,50 4,63 43,99
623/ 495 Verniciatura a due mani di superfici in ferro gia preparate, con: -
1C.24.340.00 | smalto ferromicaceo
10.i* Verniciatura di finitura di superfici in ferro gia preparate, compresi
piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smdto
ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferroin
esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa0,11-0,15 I/m?2 per due mani)
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0OS2A)
PROSPETTO OVEST
Vedi voce n° 494 [m2 9.50] 9,50
SOMMANO m? 9,50 12,13 115,24
624 /518 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi o resine
1C.25.100.05 |Rimozione di e ementi metalici quali perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Cat 12 - PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A)
SbCat 5 - PROSPETTO OVEST (0S2A)
PROSPETTO OVEST 15,00 15,00
A RIPORTARE 15,00 1°110°288,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 1'110°288,84
SOMMANO cad 15,00 41,14 617,10
Parziale PROSPETTO OVEST (OS2A) (SbCat 5) euro 908,39
Parzidle PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A) (Cat 12) euro 67993,38
A RIPORTARE 1'110°905,94

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola



pag. 225

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'1107905,94
MURO ESTERNO (OS2A) (Cat 14)
Muro esterno (OS2A) (ShCat 19)
625/ 602 Disinfestazione mediante applicazione di biocida e per
1C.25.200.02|infestazioni poco diffuse e/o scar samente radicate
10.a Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuae
della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi a fissaggio delle
superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento
murario, a m? di intervento: - per infestazioni poco diffuse eo
scarsamente radicate
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (OS2A)
ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE LATO OVEST
parzializzazionein PARUG
lato ovest 0,20 90,00 18,00
lato est 0,20 70,00 14,00
spessore in sommita 0,20 32,00 0,650 4,16
SOMMANO m? 36,16 51,16 1'849,95
626 / 603 Disinfestazione mediante applicazione di biocida - per infestazioni
1C.25.200.02| molto diffuse (tipo rampicanti) e/o fortemente radicate
10.b* Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuae
della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi a fissaggio delle
superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento
murario, a m? di intervento: - per infestazioni molto diffuse (tipo
rampicanti) e/o fortemente radicate
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (0S2A)
SbCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE LATO OVEST
lato ovest 0,80 90,00 72,00
lato est 0,80 70,00 56,00
spessore in sommita 0,80 32,00 0,650 16,64
SOMMANO m? 144,64 80,14 11°591,45
627/ 604 Trattamento finale per attacchi microor ganismi - muratura
1C.25.200.02 | Trattamento finale attraverso applicazione di biocida per prevenire la
15* formazione di attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire
attraverso un ciclo di applicazione su tutti i tipi di paramento murario
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (OS2A)
SbCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE LATO OVEST
Vedi voce n° 602 [m? 36.16] 36,16
Vedi voce n° 603 [m? 144.64] 144,64
SOMMANO m? 180,80 13,35 2'413,68
628 / 605 Rimozione meccanica di stuccature in malta o altro materiale
1C.25.200.03|relativamente coerente
10.a* Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante intervent
precedenti con materidi che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o
estetica, profondita massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario
compresi gli oneri relativi a consolidamento ed alla protezione di bordi
e delle superfici circostanti: - in malta o altro materiale relativamente
coerente
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (OS2A)
ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
in sommita* (larg.=0,2+0,65+0,2) 15,00 1,050 15,75
A RIPORTARE 15,75 1126°761,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

15,75

1'126°761,02

629 / 606
1C.25.200.03
10.b*

630/ 607
RRM_A9517
la*

631/ 608
1C.25.100.07
10.a*

632/ 609
1C.25.200.04
05.b*

SOMMANO m?

Rimozionerappezzi cementizi

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi
precedenti con materiali che per composizione possono interagire con
quelli costitutivi che hanno perduto laloro funzione conservativa o
estetica; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi
al consolidamento ed ala protezione di bordi e delle superfici
circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non
solubili.

SpCat 2 - OS2A

Cat 14 - MURO ESTERNO (OS2A)

ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)

MURO DI CONFINE

lato est *(lung.=1+0,5+0,5+0,2)

SOMMANO mq

Scuci cuci - muraturain pietrame calcar ea

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con
metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di
intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante
inserimento di cune di legno da sostituire a ritiro avwwenuto con
elementi murari alettati con malta abbastanza fluida, compresa la
fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per dare I'opera finita
a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature:
ricostruzione della muratura in pietrame: pietrame calcareo

SpCat 2 - OS2A

Cat 14 - MURO ESTERNO (0OS2A)

SbCat 19 - Muro esterno (OS2A)

MURO DI CONFINE

mancanza 1

mancanza 2

in corrispondenzadellafessura sul lato est

spanciamento

atro

SOMMANO mc

Stuccatura con malta di grassello rispondente alle car atteristiche
di quella originale per colorazione e granulometria: - per giunti,
fessure

Stuccatura con malta di grassello rispondente ale caratteristiche di
quellaoriginde per colorazione e granulometria: - per giunti, fessure
SpCat 2 - OS2A

Cat 14 - MURO ESTERNO (0OS2A)

ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)

MURO DI CONFINE

lato est *(larg.=4,5+1,8)

atro

SOMMANO m

Ripresa della stilatura del giunti: - paramento in pietra calcarea o
tufacea di medie dimensioni - in profondita

Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura delle vecchie
malte (se irrecuperabili) con I'onere della salvaguardia dei tratti in cui
sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure
con matadi calce naturale e inerti adeguati, compresi gli oneri relativi
a saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficide della stessa la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento
della coesione delle malte conservate, con strato di profondita con
malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento (per uno strato
di livellamento); da valutare sulla superficie effettivamente trattata: -
paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni

2,20

1,00
0,50
2,00
3,00
3,85

6,300

0,650
0,300
0,400
0,650

15,75

2,20

2,20

0,65
0,15
0,80
1,95
3,85

7,40

6,30
20,00

26,30

94,28 148491

247,02 543,44

687,47 5087,28

16,70 439,21

A RIPORTARE

1'134°315,86
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'134°315,86
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (0OS2A)
ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
lato ovest 90,00 90,00
lato est 70,00 70,00
SOMMANO m? 160,00 24,23 3'876,80
633/ 610 Stuccatura dei giunti - in superficie
1C.25.200.04 | Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura delle vecchie
10.b* malte (se irrecuperabili) con I'onere della salvaguardia dei tratti in cui
sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessure
con matadi calce naturale e inerti adeguati, compresi gli oneri relativi
a saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e
granulometria, la lavorazione superficide della stessa la pulitura di
eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento
della coesione delle malte conservate, con strato di finitura con malta di
grassello e/o calce idraulica; da vautare sulla superficie effettivamente
trattata: - paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (0S2A)
ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
Vedi voce n° 609 [m? 160.00] 160,00
SOMMANO m? 160,00 73,88 11'820,80
634 /611 Rimozionedi perni - finoa 15 cm, fissati con cementi oresine
1C.25.100.05 |Rimozione di elementi metalici quai perni, grappe, staffe, cerchiature,
30.b* chiodi, ecc. di lunghezza o sviluppo: - fino a 15 cm, fissati con cementi
oresine
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (0OS2A)
ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE 10,00 10,00
SOMMANO cad 10,00 41,14 411,40
635/ 612 Trattamento per I'arresto dell'ossidazione perni, grappefinoaun
1C.25.200.05|massimo di 15 cm
10.e* Trattamento per l'aresto dell'ossidazione o per la protezione di
edementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per
condizione o0 per locazione non necessitino 0 non permettano la
rimozione o sostituzione; |'operazione € eseguibile su tutti i tipi di
paramenti murari; compresi gli oneri relativi ala protezione delle
superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al
consolidamento della superficie sottostante e circostante: - catene
antiche a vista, in buone condizioni
SpCat 2 - OS2A
Ca 14 - MURO ESTERNO (0OS2A)
SbCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE 20,00 20,00
SOMMANO cad 20,00 36,82 736,40
636/ 613 Protezione muratur e sfrangiate
RBA_02506 |Protezionedi parti sommitali in muratura sfrangiata, inclusi gli oneri
3b* relativi allafornitura del materiale daintegrare ai saggi per la
composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, ala
lavorazione superficiale della stessa e ala pulitura di eventuali residui
dalle superfici circostanti:
mediante integrazione della conformazione con pezzame lapideo e
sigillaturadei giunti
SpCat 2 - OS2A
A RIPORTARE 1151"161,26
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'151'161,26
Ca 14 - MURO ESTERNO (OS2A)
SbCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
spessore sommitale 32,00 0,650 20,80
SOMMANO mq 20,80 165,32 3'438,66
637/614 Protezione di parti sommitali con cocciopesto - eseguito a scivolo
RBA_02507 |Protezione di parti sommitali mediante redlizzazione di strato di
3b* coperturain battuto di cocciopesto o in matadi caceidraulicanaturale)
e sabbia colorata in pasta, finalizzata allo sgrondo dell‘agcua; inclusi gli
oneri relativi alla fornitura del materiale, compreso il coccio macinato
disidradato, ai saggi per la composizione di impasto idoneo per
granulometria e cromia, alalavorazione superficiale dello stesso e alla
pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: eseguito a
scivolo di spessore uniforme da2 a4 cm.
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (0S2A)
SbCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
Vedi voce n° 613 [mq 20.80] 20,80
SOMMANO mq 20,80 211,33 4'395,66
638/ 615 Revisione cromatica muratura
1C.25.200.05 |Revisione cromatica per eliminare gli squilibri eccessivi formatisi nel
20* tono generale del paramento murario e delle integrazioni, da eseguirsi
attraverso velature con acqua di cace pigmentata; operazione da
vautare sulla superficie effettivamente trattata
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (OS2A)
ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)
su tutto il paramento - parzidizzazione in HPESO
Vedi voce n° 610 [m2 160.00] 0,400 64,00
SOMMANO m? 64,00 54,67 3'498,88
639/ 616 Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e la muratura
1C.25.300.02 |mediante iniezione di malta idraulica a basso peso specifico- fino
40.8* al 20% dédla superficie
Consolidamento dell'aderenza tra I'intonaco e la muratura mediante
iniezione di malta idraulica naturale a basso peso specifico, compresal
preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro,
pulizia ed alontanamento dei materiai di risulta, da vdutare sulla
superficie effettivamente trattata, per distacchi: - fino a 20% della
superficie
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (0S2A)
SbCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
parzializzazioine in hpeso
Vedi voce n° 610 [m2 160.00] 0,100 16,00
SOMMANO m2 16,00 183,90 2'942,40
640/ 617 Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
1C.25.300.02 |disgregazione - dal 30,01% al 50% della superficie
10.b* Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di
disgregazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di
etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione,
inclusi gli oneri relativi ala preparazione del prodotto, alla verifica del
risultati ed dla rimozione degli eccessi del prodotto applicato,
comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento
dei materiali di risulta, da vautare sulla superficie effettivamente,
trattata, per una diffusione della disgregazione: - dal 30,01% al 50%
dellasuperficie
A RIPORTARE 1'165'436,86
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'165°436,86
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (0OS2A)
ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
parzializzazioine in hpeso
Vedi voce n° 610 [m? 160.00] 0,100 16,00
SOMMANO m? 16,00 40,30 644,80
641/ 618 Tinteggiatura a calcedi superfici - imprimitura ad una mano
RRM_B6501 | Tinteggiatura a calce naturale di superfici esclusa la preparazione delle
2a stesse: su superfici interne, eseguita a pennello: imprimitura ad una
mano
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (0OS2A)
ShCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
lacerti lato ovest 4,00 4,00
lacerti lato est 1,50 1,50
SOMMANO mq 5,50 2,09 11,50
642/ 619 Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazion ... ni €o
RRM_B6501 |fasce colorate con tinteggiatura di color e diver so.
2b* Tinteggiatura a cace naturae di superfici esclusa la preparazione delle
stesser su superfici interne, eseguita a pennello: per ogni strato a
coprire eseguito. La voce comprende la realizzazione di zoccolini e/o
fasce colorate con tinteggiaturadi colore diverso.
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (0S2A)
SbCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
Vedi voce n° 618 [mq 5.50] 3,000 16,50
atro 0,74 0,74
SOMMANO mq 17,24 2,81 48,44
643/ 620 Caricol/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento da
NP_060* eseguire con autocarro
Carico/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento
da eseguire con autocarro di idonee dimensioni, in relazione ale
caratteristiche della viabilita del sito
SpCat 2 - OS2A
Cat 14 - MURO ESTERNO (OS2A)
SbCat 19 - Muro esterno (OS2A)
MURO DI CONFINE
stuccature
Vedi voce n° 605 [m? 15.75] 0,030 0,47
Vedi voce n° 606 [mq 2.20] 0,030 0,07
SOMMANO mc 0,54 63,25 34,16
Parzide Muro esterno (OS2A) (SbhCat 19) euro 55'269,82
Parzide MURO ESTERNO (OS2A) (Cat 14) euro 55'269,82
Parzide OS2A (SpCat 2) euro 323°085,08
A RIPORTARE 1°166°175,76
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'166°175,76

644 /913
A15035a

645/ 922
B35019%b

646/ 923
A95037b

647/ 924
A95048

648/ 925
NP4

OG2_STRUTT _opereedili (SpCat 3)
STRUTT_copertura (Cat 23)

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piog ... re
|'opera aregolad'arte: con teloni di plastica pesante

Teloni impermeabili occhiellati per protezione dalle piogge, compresi
noleggio del materide per tutta la durata dei lavori, rimozioni e
spostamenti successivi, ancoraggi ed ogni atro onere e magistero per
fornire l'opera aregolad'arte: con teloni di plastica pesante

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 23 - STRUTT_copertura

Telo di protezione

SOMMANO mq

Spianata di malta cementizia di spessore 1,5+ 2 cm, per ... ta con
retein polimero fibrorinforzato, maglia 99 x 99 mm

Spianata di malta cementizia di spessore 1,5 + 2 cm, per superfici
inclinate: armata con rete in polimero fibrorinforzato, maglia 99 x 99
mm

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 23 - STRUTT_copertura

Spianata per appoggio dormiente

Spianata per appoggio travi solaio

SOMMANO mq

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano ...ia1ll
+20 mm: su muraturain pietrame calcareo o siliceo

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per
inserimento di barre, tiranti metallici e simili, compreso ogni onere e
magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di
lunghezzafinoal,5me@ pari all + 20 mm: su muraturain pietrame
calcareo osiliceo

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 23 - STRUTT_copertura

Profondita 30 cm

SOMMANO m

Barre di acciaio inossidabile nervato, AlISI 304L, con car ... 0
sfrido ed il taglio amisura per qualsiasi @ dellebarre

Barre di acciaio inossidebile nervato, AISI 304L, con carichi di
snervamento e rottura atrazione pari rispettivamente a 44 kg/mmg e 55
kg/mmq, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature
lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con
fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a
misuraper qualsiasi @ delle barre

SpCat 3 - OG2_STRUTT _opere edili

Cat 23 - STRUTT_copertura

Barre lunghezza 120 cm

SOMMANO kg

Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria media ... e in
legno alla muratura sottostante. Lunghezza foro 30 cm

Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria mediante iniezione con
amcorante epossidico bicomponente tipo HILTI HIT-RE 500 V4 -
fissaggio dormiente in legno alla muratura sottostante. Lunghezza foro
30cm

SpCat 3 - OG2_STRUTT _opere edili

Cat 23 - STRUTT_copertura

Fissaggio dormiente

SOMMANO cadauno

2,00

2,00

72,50
10,00

0,30

72,50

0,550
0,300

72,500

1,200

0,350

1,580

195,50

195,50

39,88
1,05

40,93

43,50

43,50

274,92

274,92

145,00

145,00

10,64

32,58

68,32

9,12

29,61

2'080,12

1'333,50

2'971,92

2'507,27

4'293,45

A RIPORTARE

1'179°362,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'179°362,02
649/ 927 Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qua ... aglio
A95043 delle muratur e per la sede degli elementi in oggetto
Acciaio lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura
e sezione incluso pezzi specidl, tagli a misura e sfridi, saldature, mano
di antiruggine, murature di ancoraggio; esclusi gli oneri relativi a
taglio delle murature per lasede degli el ementi in oggetto
SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili
Cat 23 - STRUTT_copertura
Tiranti in acciaio per travi diagonali 2,00 13,00 2,000 1,578 82,06
SOMMANO kg 82,06 10,24 840,29
Parzide STRUTT_copertura (Cat 23) euro 14°026,55
A RIPORTARE 1°180202,31
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'1807202,31
STRUTT_solaio (Cat 24)
650/931 Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano ...iall
A95037b +20 mm: sumuraturain pietrame calcareo o siliceo
Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per
inserimento di barre, tiranti metdlici e simili, compreso ogni onere €
magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di
lunghezzafinoal,5me@ pari all + 20 mm: su muraturain pietrame
calcareo osiliceo
SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili
Cat 24 - STRUTT_solaio
Fissaggio profili a L 150x150x10 appoggio travetti lunghezza25 cm 1
ogni interassetrai travetti
Solaio locale nord 2,00 0,25 13,000 6,50
Solaio locale centrale 2,00 0,25 11,000 5,50
Portico sud 1,00 0,25 16,000 4,00
Fissaggio profili a L 100x100x10 collegamento solai a perimetro -
lunghezza 10 passo 30 cm
Solaio locale nord 3,33 0,10 41,220 13,73
Solaio locale centrale 3,33 0,10 41,330 13,76
Portico sud 3,33 0,10 9,000 3,00
SOMMANO m 46,49 68,32 3'176,20
651/ 932 Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L, con car ... 0
A95048 sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi @ dellebarre
Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L, con carichi di
snervamento e rottura atrazione pari rispettivamente a 44 kg/mmg e 55
kg/mmg, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature
lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con
fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a
misuraper qualsiasi @ delle barre
SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili
Cat 24 - STRUTT_solaio
Fissaggio profili a L 150x150x10 appoggio travetti lunghezza 30 cm 1
ogni interassetrai travetti
Solaio locale nord 26,00 0,30 1,580 12,32
Solaio locale centrale 22,00 0,30 1,580 10,43
Portico sud 16,00 0,30 1,580 7,58
Fissaggio profili a L 100x100x10 collegamento solai a perimetro -
lunghezza 15 passo 30 cm
Solaio locale nord 13,73 1,50 1,580 32,54
Solaio locale centrale 13,78 1,50 1,580 32,66
Portico sud 3,00 1,50 1,580 711
SOMMANO kg 102,64 9,12 936,08
652 /933 Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria media ... 00 V4 -
NP5 fissaggio profilo L 150x150x10 lunghezza foro 25 cm
Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria mediante iniezione con
amcorante epossidico bicomponente tipo HILTI HIT-RE 500 V4 -
fissaggio profilo L150x150x10 lunghezzaforo 25 cm
SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili
Ca 24 - STRUTT_solaio
Resina per fissaggio profili 150x150x10 64,00
SOMMANO cadauno 64,00 26,24 1'679,36
653 /934 Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria media ...
NP2 100x100 sp.10mm - collegamento solai a perimetro ambienti
Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria mediante iniezione con
amcorante epossidico bicomponente tipo HILTI HIT-RE 500 V4 -per
fissaggio profili "L" 100x100 sp.10mm - collegamento sola a
perimetro ambienti
SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili
Ca 24 - STRUTT_solaio
A RIPORTARE 1'185'993,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'1857993,95

654/ 939
B25060b

655/ 940
B15009a

656/ 941
A35063

657 /942
NP1

fissagio barre profilo a L 100* 100* 10 * (par.ug.=41,22* 3,33+41,33*
3,33+9*3,33)

SOMMANO cadauno

Strato separatore costiuito da foglio in polietilene, pos ... eabile
prima dell'esecuzione del massetto: spessore 0,3 mm

Strato separatore costiuito da foglio in polietilene, posato a secco a
protezione del manto impermesbile prima dell'esecuzione del massetto:
spessore 0,3 mm

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 24 - STRUTT _solaio

Strato separatore

risvolto sul muro

SOMMANO mq

I solamento termico in estradosso di coperture piane a ter ... aa
compressione >= 300 kPa secondo EN 826: spessore 30 mm
Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti
CAM (Criteri Ambientali Minimi), su piano di posa gia preparato
esclusa pavimentazione, realizzato con: polistirene espanso estruso a
celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente
Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1.250
X 600 mm, con bordi sagomati o dritti, conducibilita termica lambdaD
0,033 W/mK, resistenza a compressione >= 300 kPa secondo EN 826:
spessore 30 mm

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 24 - STRUTT_solaio

Pannelli di polistirolo per solaio

SOMMANO mq

Rete elettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita ... sfrido,
legature, distanziatori, ecc., @ tondino 5+ 12 mm

Rete eettrosddata a maglia quadra in acciaio di qudita B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrde della Presidenza del Consiglio Superiore,
dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, distanziatori, ecc., @ tondino 5 + 12 mm

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 24 - STRUTT_solaio

Rete elettrosaldata F6/20x20 solaio

SOMMANO kg

Fornitura e posa in opera di commettore a piolo in acciai ...
sottoresta troncoconica, lunghezza 100 mm, certificato CE
Fornitura e posa in opera di commettore a piolo in acciaio zincato
diametro 12 mm con testa lunghezza 80 mm, ribatturo a freddo ad una|
piastrina d'ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 75x50 mm,
avente i quattro angoli sagomati a rampone e fissato ala struttura in
legno mediante due viti tirafondi tipo DIN 571 di diametro 10 mm,
testa esagonale da 13 mm, sottoresta troncoconica, lunghezza 100 mm,
certificato CE

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 24 - STRUTT_solaio

Connettori per solaio

SOMMANO cadauno

Parzide STRUTT_solaio (Cat 24) euro

304,86

0,10

195,50

195,50

10,00

106,000

2,220

304,86

304,86

195,50
10,60

206,10

195,50

195,50

434,01

434,01

1'955,00

1'955,00

14,23

152

16,58

2,65

7,57

4'338,16

313,27

3'241,39

1'150,13

14799,35

29633,94

A RIPORTARE

1'209°836,25
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'209836,25
STRUTT_consolidamento murature (Cat 25)
658 /943 Consolidamento strutture murarie tramiteiniezione di mal ... ri al
A95052 mq con quantita di malta iniettata di circa 40 kg/mq
Consolidamento strutture murarie tramite iniezione di mata compattal
ad dtissima igroscopicita e traspirabilita, iperfluida, ad eevata
ritenzione d'acqua a base di pura calce naturae NHL 3.5 classe M15
(EN 998/2), reazione al fuoco classe A1 (EN 13501-1), resistenza allo
sfilamento delle barre di acciaio = 3,5 MPa; compresa realizzazione
fori e instalazione ugdli, iniezione della malta iperfluida a caduta;
chiusura del fori, quando saturi, e dopo lindurimento della malta
iperfluida asportazione degli ugelli e sigillatura delle sedi; escluse
I'eventuale spicconatura degli intonaci, l'eventuade bonifica di zone
degradate e stilatura dei giunti, eventuali indagini pre e post intervento,
tutti i sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori, valutato a mq di
muratura di spessore 50 cm per 4 fori d mqg con quantita di malta
iniettatadi circa 40 kg/mq
SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili
Cat 25 - STRUTT_consolidamento murature
Muratura prospetto nord (compresa parte interrata-vespai o) 15,35 5,500 84,43
Muratura prospetto Est (hmedia) 16,78 4,500 75,51
Muratura prospetto Ovest (hmedia) 16,20 4,500 72,90
Muratura prospetto Sud 8,15 3,420 27,87
Murature interne 14,85 4,500 66,83
Muratura interna portico 15,30 3,420 52,33
muratura interna 1,70 3,420 5,81
PIANO PRIMO
Muratura prospetto nord 15,35 3,650 56,03
Muratura prospetto est 16,78 3,650 61,25
Muratura prospetto ovest 16,20 3,650 59,13
Muratura prospetto sud 8,15 3,650 29,75
Murature interne 14,85 3,450 51,23
Muratura interna portico 15,30 3,450 52,79
muratura interna 1,70 3,450 5,87
PIANO SECONDO
Muro di spina centrale 4,00 4,000 16,00
Cantonale nord-est 2,30 2,200 5,06
Cantonale nord-ovest 2,40 2,200 5,28
Incremento per utilizzo di stuccatura con maltaidonea per restauro 728,07 0,05 36,40
SOMMANO mq 764,47 63,38 48'452,11
Parzide STRUTT_consolidamento murature (Cat 25) euro 48'452,11
A RIPORTARE 17258"288,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'258°288,36

659/ 946
A95037b

660/ 947
A95048

661/ 948
NP2

STRUTT_rinforzo vano scale (Cat 26)

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano ...iall
+20 mm: su muraturain pietrame calcareo o siliceo

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano elettrico per
inserimento di barre, tiranti metdlici e simili, compreso ogni onere €
magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di
lunghezzafinoal,5me@ pari all + 20 mm: su muraturain pietrame
calcareo osiliceo

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 26 - STRUTT _rinforzo vano scale

Fissaggio profili a L 100x100x10

Scala sx

Scala dx

SOMMANO m

Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L, con car ... 0
sfrido ed il taglio amisura per qualsiasi @ dellebarre

Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304L, con carichi di
snervamento e rottura atrazione pari rispettivamente a 44 kg/mmg e 55
kg/mmg, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature
lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con
fluido cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a
misuraper qualsiasi @ delle barre

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 26 - STRUTT _rinforzo vano scale

Scala SX

Scala DX

SOMMANO kg

Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria media ...
100x100 sp.10mm - collegamento solai a perimetro ambienti
Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria mediante iniezione con
amcorante epossidico bicomponente tipo HILTI HIT-RE 500 V4 -per
fissaggio profili “L" 100100 sp.10mm - collegamento sola a
perimetro ambienti

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 26 - STRUTT_rinforzo vano scale

costo fissaggio barre scala SX

costo fissaggio barre scalaDX

SOMMANO cadauno

Parzide STRUTT_rinforzo vano scale (Cat 26) euro

23,00
23,00

0,10
0,10

0,10
0,10

23,000
23,000

1,580
1,580

2,30
2,30

4,60

3,63
3,63

7,26

23,00
23,00

46,00

68,32

9,12

14,23

314,27

66,21

654,58

1'035,06

A RIPORTARE

1'259°323,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

1'259°323,42

662 / 952
A35031a

663/ 953
A35049a

664 / 954
A35062a

665/ 955
A35052b

STRUTT_vano ascensore (Cat 27)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e
|"acciaio di armatura con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato
cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per
operazioni di media-grande entita, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa lafornituradel materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione e quant'atro necessario per dare un‘opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e
l'acciaio di armatura con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 27 - STRUTT_vano ascensore

Magrone fondazione ascensore

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato ... ae
0,8 mc di ghiaietto: per strutturea piano di campagna
Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
operazioni di piccola entita, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera d'arte,
esclusi i ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: eseguito con
300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto: per
strutture a piano di campagna

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 27 - STRUTT_vano ascensore

fondazione vano ascensore

Muri in elevazione

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... re
semplici (50 + 60 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gli oneri relativi a
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qudificazione rilasciato da Servizio Tecnico Centrale della,
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture
semplici (50 + 60 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 27 - STRUTT_vano ascensore

Pilastri angolari: n. 4 F16

Armatura verticale F10 mm passo 20 cm

Armatura orizzontale

Basamento ascensore: doppiamaglia F10 (12x274 cm +11x291cm)
Muro: doppio corrente passo 20 cm F10

SOMMANO kg

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... travi
rovesce, murature di sotterraneo): panndli di legno

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e di sostegno fino ad un'dtezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie)
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per fondazioni
rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo): pannelli di
legno

SpCat 3 - OG2_STRUTT _opere edili

Cat 27 - STRUTT_vano ascensore

Casseforme platea di fondazione * (lung.=2,5+2,5+2,59)

Casseforme muri in elevazione * (lung.=2,43+2,19+2,18+1,72+1,72+
1,59+1,59)

16,00
56,00

2,00
125,00

2,00

2,60

2,50
6,21

3,08
3,08

64,89

7,59

13,42

2,790

2,590
0,300

0,100

0,300
1,680

1,580
0,790

0,790
0,790

0,300

1,680

0,73

0,73

1,94
3,13

5,07

77,86
136,26

102,53
98,75

415,40

2,28

45,09

156,63

307,32

3,15

114,34

1'558,11

1'308,51

A RIPORTARE

47,37

126.

2'304,38
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47,37 1'262°304,38
SOMMANO mq 47,37 32,86 1'556,58
Parzide STRUTT_vano ascensore (Cat 27) euro 4'537,54]
A RIPORTARE 1'263°860,96
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'263'860,96

666 / 960
A35026b

667/ 962
NP1

668 / 963
A35063

669/ 964
A35049b

670/ 965
A35062a

STRUTT_chiusura vano ascensore (Cat 28)

Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argi ... tura:
L C33 (Rck 33 N/mmg), massa volumica 1.600/1800 K g/mc
Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa,
preconfezionato da centrale di betonaggio, eseguito secondo le|
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiae in
cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio d'armatura: LC33 (Rck 33 N/mmg), massa volumica 1.600/
1800 Kg/mc

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

Completamento solaio

SOMMANO m3

Fornitura e posa in opera di commettore a piolo in acciai ...
sottoresta troncoconica, lunghezza 100 mm, certificato CE
Fornitura e posa in opera di commettore a piolo in acciaio zincato
diametro 12 mm con testa lunghezza 80 mm, ribatturo a freddo ad una|
piastrina d'ancoraggio di spessore 4 mm e dimensioni 75x50 mm,
avente i quattro angoli sagomati a rampone e fissato ala struttura in
legno mediante due viti tirafondi tipo DIN 571 di diametro 10 mm,
testa esagonale da 13 mm, sottoresta troncoconica, lunghezza 100 mm,
certificato CE

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

connettori

SOMMANO cadauno

Rete eettrosaldata a maglia quadra in acciaio di qualita ... sfrido,
legature, distanziatori, ecc., @ tondino 5+ 12 mm

Rete dettrosddata a maglia quadra in acciaio di qudita B450C,
prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato
dal Servizio Tecnico Centrde della Presidenza del Consiglio Superiore)
dei LL.PP., per armature di conglomerati cementizi, prelavorata e
pretagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, distanziatori, ecc., @ tondino 5+ 12 mm

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

Rete F6/20x20

SOMMANO kg

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato ... iae
0,8 mc di ghiaietto: per struttureai piani superiori

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere gettato in opera per
operazioni di piccola entita, secondo le prescrizioni tecniche previste
compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta opera darte,
esclusi i ponteggi, le casseforme e I'acciaio di armatura: eseguito con
300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto: per
strutture ai piani superiori

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

Getto riempimento appoggio ascensore non realizzato

SOMMANO mc

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... re
semplici (50 + 60 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte,

6,70

6,70

6,70

2,22

2,10

1,900

0,060

10,000

0,500

0,40

0,40

67,00

67,00

14,87

14,87

2,00

2,00

374,87

7,57

2,65

351,99

149,95

507,19

39,41

703,98

A RIPORTARE

1'265"261,49

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'265°261,49

671/ 966
A95037b

672/ 967
A35062a

673/ 968
NP2

674 /969
A35026b

compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qudificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale dellal
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture
semplici (50 + 60 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)
SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

Doppia magliadiametro 10 passo 10

SOMMANO kg

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere con trapano ...ia1ll
+20 mm: su muraturain pietrame calcareo o siliceo

Perforazioni di muratura di quasiasi genere con trapano elettrico per
inserimento di barre, tiranti metdlici e simili, compreso ogni onere e
magistero di approntamento del macchinario e consumi per fori di
lunghezzafinoal,5 m e @ pari all + 20 mm: su muraturain pietrame
calcareo osiliceo

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

Fissaggio ale murature del foro ascensore della cappa del vespaio a
piano terra 2F16/metro inghisaggio nel muro 10 cm * (lung.=2,05+
1,91)

SOMMANO m

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... re
semplici (50 + 60 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e
pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc; nonché tutti gli oneri relativi a
contralli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di
attestato di qudificazione rilasciato da Servizio Tecnico Centrale dellal
Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre: per strutture
semplici (50 + 60 kg di acciaio per mc di calcestruzzo)

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

Barre per il collegamento cappa vespaio/muro ascensore esistente *
(par.ug.=3*3,96*2)

SOMMANO kg

Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria media ...
100x100 sp.10mm - collegamento solai a perimetro ambienti
Fissaggio di barre filettate alla struttura muraria mediante iniezione con
amcorante epossidico bicomponente tipo HILTI HIT-RE 500 V4 -per
fissaggio profili "L" 100x100 sp.10mm - collegamento sola a
perimetro ambienti

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 28 - STRUTT _chiusura vano ascensore

Fissaggio F16 di collegamento cappa vespaio a muri interrati del vano
ascensore esistente

SOMMANO cadauno

Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argi ... tura:
L C33 (Rck 33 N/mmg), massa volumica 1.600/1800 K g/mc
Conglomerato cementizio strutturale, alleggerito con argilla espansa,
preconfezionato da centrale di betonaggio, eseguito secondo le|
prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiae in
cantiere, lo spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio d'armatura: LC33 (Rck 33 N/mmg), massa volumica 1.600/
1800 Kg/mc

SpCat 3 - OG2_STRUTT_opere edili

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

2,00

2,00

23,76

79,80

3,96

2,000

0,500

0,790

0,100

1,578

126,08

126,08

1,58

1,58

18,75

18,75

24,00

24,00

3,15

68,32

3,15

14,23

397,15

107,95

59,06

341,52

A RIPORTARE

1'266°167,17

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1266°167,17
Calcestruzzo alleggerito collaborante 195,50 0,060 11,73
SOMMANO m3 11,73 374,87 4'397,23
Parzide STRUTT_chiusuravano ascensore (Cat 28) euro 6703,44
Parzide OG2_STRUTT _opere edili (SpCat 3) euro 104°388,64
A RIPORTARE 1°270°564,40

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'270°564,40

675/ 926
C15005d

OS18A_STRUTT _metalliche (SpCat 4)
STRUTT_copertura (Cat 23)

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... €
semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a cado della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori,
piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura e quanto atro occorre per dare I'opera finita,
esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in
acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

SpCat 4 - OS18A_STRUTT_metalliche

Cat 23 - STRUTT_copertura

Plastre per il fissaggio delletravi

SOMMANO kg

Parzide STRUTT _copertura (Cat 23) euro

6,00

0,50

0,300

78,500

70,65

70,65

4,39

310,15

310,15

A RIPORTARE

1'270°874,55

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'270°874,55

676/ 935
C15005d

677 /936
C15009d

678/ 937
C15025b

679/ 938
C15025a

STRUTT _solaio (Cat 24)

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo del ... e
semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a cado della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuai connettori,
piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura e quanto atro occorre per dare I'opera finita,
esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in
acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

SpCat 4 - OS18A_STRUTT_metalliche

Cat 24 - STRUTT _solaio

P2-L02 Travi HEA300 - Appoggio solai

P2-L01a/b HEA300 - Appoggio solai

P2-L02 L150x150x10 appoggio solai

P2-P01 L150x150x10 appoggio solai

P2-L01 a/b L150x150x10 appoggio solai

P2-1.02 L100x100x10 connessione solaio/muro

P2-P01 L100x100x10 connessione solaio/muro

P2-L.01 a/b L100x100x10 connessione solaio/muro

Trave perimetrale portico HEB340

Plastre fissaggio tubolare * (lung.=0,20*0,2)

SOMMANO kg

Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in
saldatura: in acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3
Carpenteriain acciaio per travi e colonne, realizzate in profilati tubolari
di qualsiasi sezione, laminati a caldo compresi eventudi connettori,
piastre di base e di attacco, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura e quanto atro occorre per dare I'opera finita,
esclusi trattamenti protettivi e verniciature: tubolari senza saldatura: in
acciaio S275 JR - Classe di esecuzione EXC3

SpCat 4 - OS18A_STRUTT_metalliche

Cat 24 - STRUTT_solaio

Tubolare 100x100x3 per appoggio trave laterale di copertura del
portico

SOMMANO kg

Zincatura di operein ferro con trattamento a fuoco media ... reun
prodotto finito: strutture di pesoinferiorea 80 kg

Zincatura di opere in fero con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg

SpCat 4 - OS18A_STRUTT_metaliche

Cat 24 - STRUTT_solaio

Zincaturaangolari e tubolare

P2-L02 L150x150x10 appoggio solai

P2-P01 L150x150x10 appoggio solai

P2-L01 a/b L150x150x10 appoggio sola

P2-L02 L100x100x10 connessione solaio/muro

P2-P01 L100x100x10 connessione solaio/muro

P2-L.01 a/b L100x100x10 connessione solaio/muro

Plastre fissaggio tubolare * (lung.=0,20%0,2)

SOMMANO kg

Zincatura di operein ferro con trattamento a fuoco media ... reun
prodotto finito: strutture di peso superiorea 80 kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito: strutture di peso superiore a 80 kg

SpCat 4 - OS18A_STRUTT_metaliche

2,00
2,00
2,00
1,00
2,00

2,00

2,00
1,00
2,00

2,00

7,00
5,80
12,90
8,92
10,70
41,22
41,33
9,00
9,50
0,04 0,010

2,57

12,90
8,92
10,70
41,22
41,33
9,00
0,04 0,010

88,300
88,300
23,000
23,000
23,000
15,000
15,000
15,000
134,000
7850,000

9,140

23,000
23,000
23,000
15,000
15,000
15,000
7850,000

1'236,20
1'024,28
593,40
205,16
492,20
618,30
619,95
135,00
1'273,00
6,28

6°203,77

23,49

23,49

23,49
593,40
205,16
492,20
618,30
619,95
135,00

6,28

2'693,78

4,39

6,78

1,09

27'234,55

159,26

2'936,22

A RIPORTARE

1'301°204,58

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'301°204,58
Cat 24 - STRUTT _solaio
Zincaturatravi * (H/peso=1273+1236,2+1024,28) 3533,480| 353348
SOMMANO kg 3'533,48 0,96 3'392,14]
Parzide STRUTT _solaio (Cat 24) euro 33722,17
A RIPORTARE 1°304°596,72

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'304'596,72

680/ 944
C15005d

681/ 945
C15025b

STRUTT_rinforzo vano scale (Cat 26)

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo del ... e
semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a cado della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuai connettori,
piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura e quanto atro occorre per dare I'opera finita,
esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in
acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3

SpCat 4 - OS18A_STRUTT_metalliche

Cat 26 - STRUTT _rinforzo vano scale

Scala SX profili aL 100x100x10

Scala SX UPN100 Sostegno gradini

Scala DX profili aL 100x100x10

Scala DX UPN100 Sostegno gradini

SOMMANO kg

Zincatura di operein ferro con trattamento a fuoco media ... reun
prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circal
500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg

SpCat 4 - OS18A_STRUTT_metdliche

Cat 26 - STRUTT _rinforzo vano scale

Zincatura profili rinforzo scala

SOMMANO kg

Parzide STRUTT_rinforzo vano scale (Cat 26) euro

4,00
4,00
4,00
4,00

6,71
4,80
6,71
4,80

15,000
10,600
15,000
10,600

402,60
203,52
402,60
203,52

1212,24

1'212,24

1212,24

4,39 5321,73

1,09 1'321,34

6'643,07

A RIPORTARE

1'311°239,79

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'311°239,79
STRUTT_vano ascensore (Cat 27)
682/ 956 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo del ... e
C15005d semplici: in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a cado della serie IPE,
HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuai connettori,
piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange,
bullonatura o saldatura e quanto atro occorre per dare I'opera finita,
esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per strutture semplici: in
acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC3
SpCat 4 - OS18A_STRUTT_metalliche
Cat 27 - STRUTT_vano ascensore
HEA180 montanti 4,00 9,88 35,500, 1402,96
HEA180 traversi a piano 10,00 1,59 35,500 564,45
HEA180 traversi a piano 7,00 172 35,500 427,42
HEB100 traversi in copertura 3,00 1,59 20,400 97,31
HEBZ100 traversi in copertura 4,00 1,72 20,400 140,35
Controventature L50x50x5 (2+2) - lato corto * (lung.=1,68+1,68+1,6+
1,6+1,84+1,84+1,84+1,84+1,55+1,55+1,6+1,6) 2,00 20,22 2,000 3,770 304,92
Controventature L50x50x5 (2+2) - lato lungo * (lung.=1,65+1,65+
1,58+1,58+1,86+1,86+1,86+1,86+1,62+1,62+1,71+1,71) 2,00 20,56 3,770 155,02
% per piastrame e bulloni (10%) 309,00
SOMMANO kg 3401,43 4,39 14°932,28
683/ 957 Zincatura di operein ferro con trattamento a fuoco media ... reun
C15025h prodotto finito: strutture di peso inferiore a 80 kg
Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circal
500 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per
ottenere un prodotto finito: strutture di peso inferiore a80 kg
SpCat 4 - OS18A_STRUTT_metdliche
Cat 27 - STRUTT_vano ascensore
Zincatura elementi vano ascensore 3'401,43
SOMMANO kg 3401,43 1,09 3707,56
Parzide STRUTT_vano ascensore (Cat 27) euro 18'639,84
Parzide OS18A_STRUTT_metaliche (SpCat 4) euro 59°315,23
A RIPORTARE 1'329'879,63

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'329'879,63
OS32_STRUTT_legno (SpCat 5)
STRUTT_copertura (Cat 23)
684 /914 Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e pos ... i a
B35001a spigoli vivi: a struttura composta (capriate, puntoni)
Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera,
lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e I'eventuale)
occorrente ferramenta di staffatura, la spamatura delle testate con
carbolineum o simili e muratura delle testate stesse nelle predisposte,
sedi, compreso il tiro in alto: con travi a spigoli vivi: a struttura
composta (capriate, puntoni)
SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno
Cat 23 - STRUTT_copertura
Capriata 7,00 0,240 0,340 0,57
Puntoni 1,04 33,40 0,240 0,390 325
Puntoni 1,04 13,10 0,240 0,290 0,95
SOMMANO m3 4,77  2°203,06 10°508,60
685/915 Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e pos ... a spigoli
B35001b vivi: a struttura semplice (arcar ecci e ter zere)
Grossa orditura di tetto in legno di abete, fornita e posta in opera,
lavorata all'ascia e alla sega, compreso la grossa chioderia e I'eventuale)
occorrente ferramenta di staffatura, la spamatura delle testate con
carbolineum o simili e muratura delle testate stesse nelle predisposte,
sedi, compreso il tiro in ato: con travi a spigoli vivi: a struttura
semplice (arcarecci e terzere)
SpCat 5 - OS32_STRUTT_legno
Cat 23 - STRUTT_copertura
Terzere 1,04 24,89 0,240 0,390 2,42
Colmo 311 0,240 0,410 0,31
Trave prospetto nord 22,50 0,240 0,240 1,30
Dormiente 72,50 0,240 0,240 4,18
SOMMANO mc 821 1'458,18 11'971,66
686 /916 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'int ...
B35006a chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete
Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura ala struttura sottostante: in
legname di abete
SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno
Cat 23 - STRUTT_copertura
Falda Nord
Travetti 1,04 80,13 0,100 0,160 1,33
Travetti esterni 1,04 43,75 0,100 0,180 0,82
FALDA EST
Travetti 1,04 111,23 0,100 0,160 1,85
Travetti esterni 1,04 40,25 0,100 0,180 0,75
Travetti portico 1,04 14,55 0,100 0,180 0,27
FALDA OVEST
Travetti 1,04 114,34 0,100 0,160 1,90
Travetti esterni 1,04 40,25 0,100 0,180 0,75
Travetti portico 1,04 13,66 0,100 0,180 0,26
FALDA SUD
Travetti 1,04 25,45 0,100 0,160 0,42
Travetti portico 1,04 94,30 0,100 0,180 1,77
SOMMANO mc 10,12 1'898,67 19°214,54
687 /917 Incremento di costo di posa per la maggiore difficolta di ... i
NP3 elementi lignei dell'orditura secondariain fase di posa
Incremento di costo di posa per la maggiore difficolta di posa dovuta
A RIPORTARE 1'371'574,43

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'371'574,43
all'irregolarita della copertura e ala necessita del taglio degli elementi
lignei dell'orditura secondaria in fase di posa
SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno
Cat 23 - STRUTT_copertura
Orditura secondaria 10,12
SOMMANO m3 10,12 206,60 2°090,79
688/918 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto de ... ralleli,
B35017 posto in opera comprese battentatura e piallatura
Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5
+ 3,00 cm, lavorato afili paralléli, posto in opera comprese battentatura
epidlatura
SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno
Cat 23 - STRUTT_copertura
Assito 1,04/ 318,50 331,24
SOMMANO mq 331,24 63,15 20917,81
689/919 Sottomanto in tavole di abete per falde
1C.11.020.00 | Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi:
20 tagli adattamenti, chiodature alla sottostante struttura
SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno
Cat 23 - STRUTT_copertura
11 assito per irrigidimento falde 1,04/ 318,50 331,24
SOMMANO m? 331,24 33,06 107950,79
690/ 920 Trattamento legname con impregnante protettivo antitarlo e
PREZZIARI |fungicida - Applicato in fasedi produzione
O Trattamento legname con impregnante protettivo antitarlo e fungicida -
BS1.45.2.d |Applicatoinfasedi produzione
SpCat 5 - 0S32_STRUTT _legno
Cat 23 - STRUTT_copertura
Piccolaorditura 262,700 262,70
assito 331,240 331,24
Grossaorditura 156,010 156,01
SOMMANO m2 749,95 2,93 2'197,35
691/921 M ordente di noce diluito con olio di lino cotto applicata mediante
B35011 due passate su legname in vista
Mordente di noce diluito con olio di lino cotto applicata mediante due
passate su legname in vista
SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno
Cat 23 - STRUTT_copertura
mordenzaturatetto 749,95
SOMMANO mq 749,95 14,02 10'514,30
Parzide STRUTT_copertura (Cat 23) euro 88365,84
A RIPORTARE 1°418°245,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°418245,47
STRUTT_solaio (Cat 24)
692 /928 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'int ...
B35006a chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete
Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in
legname di abete
SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno
Cat 24 - STRUTT_solaio
Solaio locale nord P2-L02
Campata 1 13,00 4,30 0,140 0,200 1,57
Campata 2 13,00 4,65 0,140 0,200 1,69
Campata 3 (luce media) 13,00 4,92 0,140 0,200 1,79
chiusura appoggi 6,00 6,50 0,100 0,200 0,78
Solaio locale centrale P2-L01a/lb
Campata 1 11,00 4,30 0,140 0,200 1,32
Campata 2 11,00 5,10 0,140 0,200 1,57
Campata 3 (luce media) 11,00 5,70 0,140 0,200 1,76
chiusura gppoggi 6,00 5,50 0,100 0,200 0,66
chiusura appoggi 2,00 2,50 0,100 0,200 0,10
Portico sud P2-P01
travetti 17,00 3,00 0,140 0,200 1,43
Chiusura appoggi 2,00 9,00 0,100 0,200 0,36
SOMMANO mc 13,03 1'898,67 24°739,67
693 /929 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto de ... ralleli,
B35017 posto in opera comprese battentatura e piallatura
Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5
+ 3,00 cm, lavorato afili paralleli, posto in opera comprese battentatural
epidlatura
SpCat 5 - 0S32_STRUTT _legno
Cat 24 - STRUTT_solaio
Solaio locale nord 91,000 91,00
Solaio locale centrale 78,000 78,00
Portico sud 26,500 26,50
SOMMANO mq 195,50 63,15 12°345,82
694 /930 Trattamento legname con impregnante protettivo antitarlo e
PREZZIARI |fungicida - Applicato in fasedi produzione
O Trattamento legname con impregnante protettivo antitarlo e fungicida -
BS1.45.2.d |Applicatoinfasedi produzione
SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno
Cat 24 - STRUTT_solaio
Piccolaorditura 252,610 252,61
assito 195,500 195,50
SOMMANO m2 448,11 2,93 1'312,96
Parzide STRUTT _solaio (Cat 24) euro 38'398,45
A RIPORTARE 1'456°643,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'456'643,92
STRUTT_rinforzo vano scale (Cat 26)
695/ 949 Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'int ...
B35006a chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete
Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in
legname di abete
SpCat 5 - OS32_STRUTT _legno
Cat 26 - STRUTT_rinforzo vano scale
Solai pianerottoli scala est (n. 2) 8,00 2,70 0,140 0,200 0,60
Solai pianerottoli scalaovest (n. 2) 8,00 2,75 0,140 0,200 0,62
SOMMANO mc 1,22| 189867 2'316,38
696 / 950 Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto de ... ralleli,
B35017 posto in opera comprese battentatura e piallatura
Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5
+ 3,00 cm, lavorato afili paralleli, posto in opera comprese battentatura
epidlatura
SpCat 5 - OS32_STRUTT _legno
Cat 26 - STRUTT_rinforzo vano scale
Solai pianerottoli scaaest (n. 2) 2,00 2,70 1,300 7,02
Solai pianerottoli scalaovest (n. 2) 2,00 2,75 1,250 6,88
SOMMANO mq 13,90 63,15 877,79
697 /951 Trattamento legname con impregnante protettivo antitarlo e
PREZZIARI |fungicida- Applicatoin fasedi produzione
(@) Trattamento legname con impregnante protettivo antitarlo e fungicida -
BS1.4.5.2.d |Applicato in fase di produzione
SpCat 5 - OS32_STRUTT _legno
Cat 26 - STRUTT _rinforzo vano scale
Piccolaorditura 23,540 23,54
assito 13,900 13,90
SOMMANO m2 37,44 2,93 109,70
Parzide STRUTT_rinforzo vano scale (Cat 26) euro 3'303,87
A RIPORTARE 1°459°947,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'459'947,79

698 / 958
B35006a

699/ 959
B35017

700/ 961
PREZZIARI
(@)
BS1.45.2d

STRUTT_chiusura vano ascensore (Cat 28)

Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'int ...
chiodatura alla struttura sottostante: in legname di abete

Piccola orditura, fornita e posta in opera compresa l'intestatura, la
muratura delle testate e la chiodatura alla struttura sottostante: in
legname di abete

SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

Completamento solaio locale P1-L01 2 travetti 12x20

SOMMANO mc

Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto de ... ralleli,
posto in opera comprese battentatura e piallatura

Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5
+ 3,00 cm, lavorato afili paralleli, posto in opera comprese battentatura
epidlatura

SpCat 5 - OS32_STRUTT_legno

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

assito per completamento solaio

SOMMANO mq

Trattamento legname con impregnante protettivo antitarlo e
fungicida - Applicato in fase di produzione

Trattamento legname con impregnante protettivo antitarlo e fungicida -
Applicato in fase di produzione

SpCat 5 - 0S32_STRUTT_legno

Cat 28 - STRUTT_chiusura vano ascensore

Piccolaorditura

assito

SOMMANO m2

Parzide STRUTT _chiusuravano ascensore (Cat 28) euro
Parzide OS32_STRUTT_legno (SpCat 5) euro

2,00

1,00

5,65

515

0,120

1,300

0,200

5,800
6,700

0,27

0,27

6,70

6,70

5,80
6,70

12,50

1'898,67

63,15

2,93

512,64

423,11

36,63

972,38
131°040,54

A RIPORTARE

1'4607920,17
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'460°920,17

701/ 644
1C.02.100.00
10.a*

702/ 645
1C.02.100.00
40.b*

703/ 646
1C.02.350.00
10.a

704/ 647
1C.02.350.00
10.b*

705/ 648
1C.02.350.00
10.e

706 / 649

OPERE IMPIANTISTICHE (SpCat 6)
OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche (Cat 15)

Scavo non armato per tubazioni e collettori, fino alla profondita di
m. 1,20

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondita fino am.
1,20

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondita

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a|
3.00 m di profondita, di materie di qualsias natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere prowvisionai di
segnalazione e protezione, le shadacchiature leggere ove occorrenti: -
con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero
o adiscarica; esclusi oneri di smaltimento.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15- OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

0OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO m?

Rinterro di scavi con mezzi meccanici: con terre depositate
nell'ambito del cantiere

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati hon superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:- con terre depositate nell'ambito del cantiere
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO m?

Rinterro di scavi con mezzi meccanici: con terre depositate
nell'ambito del cantiere

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati hon superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
riciclato, per copertura tubi

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

0OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO m?

Rinterro di scavi con mezzi meccanici: con terre depositate
nell'ambito del cantiere

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati hon superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi: - con fornituradi sabbiavivadi cava

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO m?

Strutture  realizzate mediante getto di  calcestruzzo

65,00

4,00

65,00

65,00

4,00

0,50

2,50

0,50

0,50

2,50

0,800

3,000

0,300

0,100

26,00

26,00

30,00

30,00

16,25

16,25

9,75

9,75

1,00

1,00

6,84

30,78

2,96

21,93

36,66

177,84

923,40

48,10

213,82

36,66

A RIPORTARE

1'462°319,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'462°319,99

1C.04.020.00
40.a*

707 / 650
1C.04.450.00
20*

708/ 651
NP.M.1.a

709/ 652
NP.M.2.a

preconfezionato a prestazione garantita

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregeti
32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO m?

Rete di acciaio elettrosaldata

Rete di acciaio eettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientdli
Minimi di cui a Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della
Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondenti ala norma UNI
EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in
stabilimento di cui a D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti,
tegli, sfridi, legature.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO kg

Vasca di accumulo prefabbricata - Volume 9000 |

Fornitura e posa in opera di vasca di accumulo prefabbricata in
polietilene monoblocco simmetrica cilindrica orizzontale dimensioni
196x347x212 cm. (LXHXP), altezza massima al torrino pari a 250 cm.,
con coperchio centrale 500x500 mm., tronchetto di tubo in ingresso e
di troppo pieno diam. max. 200 mm., completa di filtro a cestello per
grigliatura grossolana in PVC con maglia in materiale plastico
installato prima delliingresso in vasca in grado di trattenere foglie e
altro materiale grossolano, compresi tutti gli accessori di montaggio e
guant'altro non specificato per dare I'opera installata a perfetta regolal
darte.

Volume 9000 litri

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO cadauno

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA SOMMERSA

Fornitura e posa in opera di elettropompa centrifuga sommersa,
tensione di aimentazione pompa 230V, diam. mandata 1'1/4,
alimentata e comandata in automatico da inverter, questo incluso, che
ne controlla l'avvio e l'arresto automatico modulando i giri del motore
in funzione del prelievo di acqua dallimpianto mantenendo costante la
pressione di lavoro preimpostata, aimentazione inverter 230V montato
direttamente sulla tubazione di mandata della pompa, pressostato di
comando, set point pressione 0,3-8 bar, protezione di marcia a secco
con interruttore di livello inserito in vasca, segnalazione di sovra/
sottotensione, cortocircuito, sovracorrente, sovratemperatura, pressione
insufficiente, guasto sensore, compresi tutti gli accessori di montaggio
e quant'atro non specificato per dare I'opera instalata a perfetta regolal
darte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO cadauno

1,00

1,00

2,000

2,00

2,00

50,00

50,00

1,00

1,00

1,00

1,00

217,25

2,09

3'999,75

2'148,77

434,50

104,50

3'999,75

2'148,77

A RIPORTARE

1'469°007,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'469°007,51

710/ 653
NP.M.3

711/ 654
NP.M.4

SISTEMA AUTOMATICO DI REINTEGRO DI ACQUA IN
VASCA

Forniturae posain operadi sistema automatico di reintegro di acquain
vasca composto da valvola a solenoide 3/4" NC, alimentazione 230V,
comandata da galeggiante a corsa lunga, in modo da consentire di
gestire, tramite il parziale riempimento della vasca di accumulo con
acqua di rete, le situazioni nelle qudi non si ha acqua meteorical
sufficiente, costituito da box dim. 42,5x31x16 cm., compresi tutti gli
accessori di montaggio e quant'atro non specificato per dare l'opera
installata a perfetta regola darte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche
OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO cadauno

FILTRO MULTISTADIO AUTOPULENTE
Fornitura e posain opera di filtro multistadio autopulente costuituto da
unita a tre stadi in unico contenitore, da instalare sulla mandata
dell'dlettropompa, con controlavaggio manuale con grado di filtrazione
successivo pari a 90 (I stadio) e 25 micron (Il stadio), con trattamento
finae (Il1 stadio) su carbone attivo in grado di rimuovere odori e colori
che l'acqua piovana assume nel percorso fino a serbatoio, perdita di
carico alla massima portata 1,7 bar), compresi tutti gli accessori di
montaggio e quantdtro non specificato per dare l'opera instalata a
perfettaregoladarte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 15 - OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche
OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche

SOMMANO cadauno

Parzide OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche (Cat 15) euro

1,00

1,00

1,00

1,00

2'414,40

492,52

107994,26

2'414,40

492,52

A RIPORTARE

1'471'914,43
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'471'914,43

712/ 655
1C.02.100.00
10.a*

713/ 656
1C.02.100.00
40.b*

714/ 657
1C.02.350.00
10.a

715/ 658
1C.02.350.00
10.b*

716/ 659
1C.02.350.00
10.e*

OS3_Imp idrico_H20 scaricoreflue (Cat 16)

Scavo non armato per tubazioni e collettori, fino alla profondita di
m. 1,20

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondita fino am.
1,20

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m?

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina
fino a 3.00 m di profondita

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a|
3.00 m di profondita, di materie di qualsias natura e consistenza,
asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i
relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese le opere prowvisionai di
segnalazione e protezione, le shadacchiature leggere ove occorrenti: -
con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero
o adiscarica; esclusi oneri di smaltimento.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m?

Rinterro di scavi con mezzi meccanici: con terre depositate
nell'ambito del cantiere

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati hon superiori a 50
cm, bagnaturae ricarichi:- con terre depositate nell'ambito del cantiere
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m?

Rinterro di scavi con mezzi meccanici: con terre depositate
nell'ambito del cantiere

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati hon superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo
riciclato, per copertura tubi

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m?

Rinterro di scavi con mezzi meccanici: con terre depositate
nell'ambito del cantiere

Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnaturae ricarichi: - con fornitura di sabbiavivadi cava

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

30,00

2,50

30,00

30,00

2,50

0,50

2,50

0,50

0,50

2,50

0,800

2,500

0,300

0,100

12,00

12,00

15,63

15,63

7,50

7,50

4,50

4,50

0,63

6,84

30,78

2,96

21,93

82,08

481,09

22,20

98,69

A RIPORTARE

0,63

1'472'598,49
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

0,63

1'472'598,49

717/ 660
1C.04.020.00
40.a*

718/ 661
1C.12.010.00
10.e*

719/ 662
1C.12.010.00
10.f*

720/ 663
1C.12.010.00
10.0*

721/ 664
1C.12.010.00
10.h*

SOMMANO m?

Strutture  realizzate mediante getto di  calcestruzzo
preconfezionato a prestazione garantita

Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e
ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato al
prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregeati
32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresal
vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di
esposizione: - C25/30 - XC1 e XC2

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m?

TUBI IN PVC - con bicchieread incollaggio- De80-s= 1,5
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per
ventilazione e pluvidi, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ra 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (S):

-De80-s=15

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI IN PVC - con bicchieread incollaggio - De 100 - s= 1,7
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per
ventilazione e pluvidi, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
avorio, grigio (Ra 7037), marrone (Ra 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (S):

-De100-s=17

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI IN PVC - con bicchieread incollaggio - De 125 -s= 2,0
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per
ventilazione e pluvidi, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ra 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (S):

-De125-s=2,0

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI IN PVC - con bicchieread incollaggio - De 140 -s= 2,3

Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per
ventilazione e pluvidi, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ra 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.

1,00

1,00

2,000

0,63

2,00

2,00

25,00

25,00

40,00

40,00

30,00

30,00

36,66 23,10

217,25 434,50

11,14 278,50

12,80 512,00

15,13 453,90

A RIPORTARE

1'474°300,49

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'474°300,49

722/ 665
1C.12.010.00
40.a*

723/ 666
1C.12.010.00
40.b*

724 | 667
1C.12.010.01
30.c

725/ 668
1C.12.020.00
10.b*

Diametro esterno (De) e spessore (S):
-Del140-s=23

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue
OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI IN PVC - compatto o strutturato- De110-s= 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, 0 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita SN 4 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (S):

-Del110-s=32

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

0OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI IN PVC - compatto o strutturato- De 125 - s= 3,2

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed
anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL
8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di
rigidita SN 4 KN/m2 Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e
riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (S):

-De125-s=32

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI IN PVC - sifoni Torino- De 110-s= 3,2

Fornitura e posa in opera sifoni Torino aperti e chiusi e sifoni Firenze
orizzontali, per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040,
0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o
interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Conformi ale
norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e spessore (p):
-Del110-s=32

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI IN POLIETILENE - De40-s=3,0

TUBI IN POLIETILENE (PEAD-PEHD)Ogni singolo pezzo, e le barre
di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione
della societa produttrice o della provenienza, con le normative di
riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore,
marchio dell'lstituto che certificail processo di produzione con numero
di concessione e data di produzione.

Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di
scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN
1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da vautare a parte), con
mani cotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (S):

25,00

25,00

50,00

50,00

80,00

80,00

1,00

1,00

17,15

11,73

12,87

46,53

428,75

586,50

1°029,60

46,53

A RIPORTARE

1'476°391,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'476°391,87

726/ 669
1C.12.020.00
10.c*

7271670
1C.12.020.00
10.f*

728/ 671
1C.12.020.00
10.h*

-De40-s=3,0

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue
OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI INPOLIETILENE - De50-s=3,0

TUBI IN POLIETILENE (PEAD-PEHD)Ogni singolo pezzo, e le barre
di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione
della societa produttrice o della provenienza, con le normative di
riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore,
marchio dell'lstituto che certificail processo di produzione con numero
di concessione e data di produzione.

Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di
scarico acque civili eindustriali, colore nero, conforme norme UNI EN
1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da vautare a parte), con
manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (S):

-De50-s=3,0

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI INPOLIETILENE - De75-s=3,0

TUBI IN POLIETILENE (PEAD-PEHD)Ogni singolo pezzo, e le barre
di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione
della societa produttrice o della provenienza, con le normative di
riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore,
marchio dell'lstituto che certificaiil processo di produzione con numero
di concessione e data di produzione.

Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di
scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN
1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da vautare a parte), con
mani cotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (S):

-De75-s=30

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

SOMMANO m

TUBI INPOLIETILENE - De110-s=4,3

TUBI IN POLIETILENE (PEAD-PEHD)Ogni singolo pezzo, e le barre
di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione
della societa produttrice o della provenienza, con le normative di
riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore,
marchio dell'lstituto che certificail processo di produzione con numero
di concessione e data di produzione.

Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di
scarico acque civili e industriali, colore nero, conforme norme UNI EN
1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da vautare a parte), con
manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (S):

-Del110-s=43

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue

30,00

30,00

25,00

25,00

45,00

45,00

35,00

10,79

12,36

15,57

323,70

309,00

700,65

A RIPORTARE

35,00

1'477°725,22

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35,00 1'477°725,22
SOMMANO m 35,00 24,28 849,80
729/ 672 Fossa biologica tipo IMHOFF - 6,200 m3 per 40 persone
1C.12.550.00| Fossa hiologica tipo IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato completa
10.d* di fondo e coperchio carreggiabile, compresalasigillaturadegli anelli e
delle tubazioni, escluse |le operazioni di scavo erinterro, in opera:
- capacita utile circa 6,200 m? per 40 persone
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue
OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue 1,00
SOMMANO cad 1,00 1336,51 1'336,51
730/ 673 Fossa per depurazione oli e grassi - 1000 litri
1C.12.550.00 |Fossa per depurazione oli e grassi, per box e cucine, in calcestruzzo
30.a* prefabbricato, completa di coperchio non carrabile, esclusi scavi e
rinterri, in opera:
- capacita 1000 litri
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue
OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue 1,00
SOMMANO cad 1,00 704,36 704,36
731/ 674 POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO - pozzetto con
1C.12.620.01|fondo e chiusino, altezza cm 70 circa
40.a* Forniturae posain opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
I'operafinita, con le seguenti caratteristiche:
- pozzetto con fondo e chiusino, atezzacm 70 circa
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue
OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue 1,00
SOMMANO cad 1,00 118,99 118,99
732/ 675 SCAVO ARCHEOLOGICO
A02.5.00.7* |Compenso allo scavo se effettuato in presenza di strutture
archeologiche o di sepolture umane con |'onere del vaglio del terriccio e
la custodia delle risultanze in apposite cassette
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue
OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue 12,00
SOMMANO m3 12,00 53,35 640,20
733/ 676 ASPIRATORI, VENTILATORI, ESTRATTORI
A03.5.13.161|Aspiratore centrifugo per uso domestico installato a parete, motore con
.C* boccole autolubrificate, aimentazione dlettrica 230 V-1-50 Hz,
completo di regolatore di velocita con interruttore ON-OFF e
collegamento elettrico:
portata 250 mc/h, prevalenza 5,4 mm H20, potenza 95 W, livello di
rumorosita54 dB (A)
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue
OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue 2,00
A RIPORTARE 2,00 1°481°375,08

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 1'481°375,08
SOMMANO cadauno 2,00 265,24 530,48
7341677 TUBAZIONE SCARICO CONDENSA
NP.M.6.a |Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc rigido o flessibilie
secondo le indicazioni progettuali, con bicchieri ad innesto rapido e
guarnizione di tenuta, per la realizzazione delle reti di scarico condensal
incluso tutto quanto necessario per dare il lavoro completo a perfetta
regoladarte.
DN 20
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 16 - OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue
OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue 110,00
SOMMANO m 110,00 6,91 760,10
Parzide OS3_Imp idrico_H20 scaricoreflue (Cat 16) euro 10751,23
A RIPORTARE 1'482'665,66

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'482'665,66
OS3_Imp idrico_H20 antincendio (Cat 17)
735/ 731 OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE - SCAVI
1C.02.100.00|A SEZION ... le depositato a bordo scavo: - - profondita fino a m.
10.a 1,20
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
- profonditafino am. 1,20
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
50,00 0,500 0,800 20,00
SOMMANO m3 20,00 6,84 136,80
736/ 732 OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE -
1C.02.350.00 RINTERRI - Rin ... carichi: - - con terre depositate nell'ambito del
10.a cantiere
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:
- con terre depositate nell'ambito del cantiere
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
50,00 0,500 0,500 12,50
SOMMANO m? 12,50 2,96 37,00
7371733 OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE -
1C.02.350.00 RINTERRI - Rin ... di sabbietta 0/6 mm dd tipo riciclato, per
10.b copertura tubi
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura ericarichi:
- con fornituradi sabbietta 0/6 mm dél tiporiciclato, per coperturatubi
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
50,00 0,500 0,300 7,50
SOMMANO m?3 7,50 21,93 164,48
738/ 734 OPERE COMPIUTE - PROTEZIONE ANTINCENDIO -
1C.09.450.00 SEGNALETICA ANT ... di vario tipo, posti in opera: - - superficie
30.a finoa4 dm?
OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
SEGNALETICA ANTINCENDIO E VARIA
Cartelli in dluminio verniciato, tipo monofacciade fotolumiscente, per
segnaletica di vario tipo, posti in opera:
- superficie fino a4 dm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
13,00
SOMMANO Cadauno 13,00 13,70 178,10
739/735 OPERE COMPIUTE - PROTEZIONE ANTINCENDIO -
A RIPORTARE 1°483182,04

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'4837182,04
1C.09.500.00 [ ESTINTORI PORTA ... e di fuoco 34A 233BC, manometro @ 40
10.d mm, supporto a parete
OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Fornitura e posa estintori portatili omologeti a polvere di tipo non
corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alal
direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs 25.02.2000 n. 93 coordinato con le|
modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n. 26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-
7:2008, manometro rimovibile con valvolina di ritegno a mollal
incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con
capacita:
- 6 Kg, classe di fuoco 34A 233BC, manometro @ 40 mm, supporto a
parete
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
4,00
SOMMANO Cadauno 4,00 50,12 200,48
740/ 736 OPERE COMPIUTE - PROTEZIONE ANTINCENDIO -
1C.09.500.00 ESTINTORI PORTA ... ola: - - 5 Kg, classe di spegnimento non
30.b inferiorea 113BC
OPERE COMPIUTE
PROTEZIONE ANTINCENDIO
ESTINTORI PORTATILI
Fornitura e posa estintori portatili a biossido di carbonio, con bombola
in dluminio, conformi dla direttiva PED 2014/68/UE, D.Lgs
25.02.2000 n. 93 coordinato con le modifiche del D.Lgs. 15.02.2016 n.
26, DM 07.01.2005 - UNI EN 3-7:2008, completi di valvola prova
pressione e supporti di fissaggio; capacita bombola
- 5Kg, classe di spegnimento non inferiorea 113BC
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 131,98 263,96
741/ 737 OPERE COMPIUTE - TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI -
1C.12.010.00 [ POZZETTI - ... Diametro esterno (De) e spessore (3): - - De 140 -
10.h s=23
OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per
ventilazione e pluvidi, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori
avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ra 8017), compresi gli oneri di
fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.
Diametro esterno (De) e spessore (S):
-Del140-s=23
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
Pompa di caore ACS 15,00
SOMMANO m 15,00 17,15 257,25
7421738 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.010.0 |IDRO-SANITA ... ico da incasso, mensole, raccordo di scarico e
010.d guarnizioni
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
VAS IGIENICI
Vasi igienici asedere in vetrochina colore bianco:
- sospeso, completo di telaio metallico daincasso, mensole, raccordo di
scarico e guarnizioni
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
A RIPORTARE 1'483'903,73
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'483'903,73
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 262,97 525,94
743/ 739 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.010.0 |IDRO-SANITA ... d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e
030.f guarnizioni
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
VASI IGIENICI
Sistemi d'erogazione per vaso igienico:
- cassetta di lavaggio da incasso capacita minima 10 |, completa di
gruppo di scarico con comando a pulsante, placca dispezione, tubo
dallacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 182,77 365,54
7441 740 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.010.0 IDRO-SANITA ... 0: - - sedile per vaso normale in poliestere con
040.a coperchio
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
VASI IGIENICI
Completamenti per vaso igienico:
- sedile per vaso normale in poliestere con coperchio
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 35,43 70,86
745/ 741 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.020.0 [IDRO-SANITA ... nco: - - a parete da 70 x 55 cm circa, completo
010.c di mensole
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Lavabi normdi in vetrochina colore bianco:
- aparete da 70 x 55 cm circa, completo di mensole
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
4,00
SOMMANO Cadauno 4,00 127,88 511,52
7461 742 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.020.0 IDRO-SANITA ..., 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta,
040.b guarnizioni
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
LAVABI
Gruppi d'erogazione per lavabo:
- a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da:
rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con
rompigetto, 2 tubi cromati di alacciamento con rosetta, guarnizioni
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 206,71 206,71
7471743 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
A RIPORTARE 1°485584,30

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola



pag. 263

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'485'584,30

1M.11.020.0
040.c

748/ 744
1M.11.020.0
050.a

749/ 745
1M.11.060.0
020.a

750/ 746
1M.11.060.0
040.a

751/ 747
1M.11.080.0
005.b

IDRO-SANITA ... 0, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta,
guarnizioni

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

LAVABI

Gruppi d'erogazione per lavabo:

- a bordo lavabo con comando temporizzato da 1/2", composto da:
rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura automatica
temporizzata a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati
dalacciamento con rosetta, guarnizioni

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
IDRO-SANITA ... a: sifone ispezionabile con cannotto e rosone,
guarnizioni

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

LAVABI

Gruppi di scarico per lavabo:

- asdtarello da1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e
rosone, guarnizioni

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
IDRO-SANITA ... o con scolapiatti da 90 x 50 cm circa, completo
di mensole

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

LAVELLI E LAVATOI

Lavelliin acciaio inox da semi-incasso:

- a1 bacino con scolgpiatti da 90 x 50 cm circa, completo di mensole
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
IDRO-SANITA ... o, 2 tubi cromati d'allacciamento con rosetta,
guarnizioni

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

LAVELLI ELAVATOI

Gruppi d'erogazione per lavello e lavatoio:

- a bordo lavello da 1/2", composto da rubinetto miscelatore
monocomando a bocca girevole con rompigetto, 2 tubi cromati
d'allacciamento con rosetta, guarnizioni

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
IDRO-SANITA ... ccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando
adistanza.

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TERMINALI IDRO-SANITARI

5,00

5,00

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

321,22

44,18

137,70

134,08

1'606,10

265,08

137,70

134,08

A RIPORTARE

1'487'727,26
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'487'727,26
SISTEMI SANITARI PER DISABILI
Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.:
- monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino alungato,
apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e
della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica,
con speciale schienal e ergonomico per consentire un comodo appoggio.
Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta e completo
di: telaio metalico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di
scarico/carico, guarnizioni, comando a distanza
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 857,40 857,40
7521748 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.080.0 |IDRO-SANITA ... morsetto @ 44. Predisposta per comando
010.b pneumatico remoto.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
SISTEMI SANITARI PER DISABILI
Accessori per vaso-beidet per disabili:
- cassettadi scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la condensa,
dotata di livella per facilitarne I'installazione, tubo di cacciata @ 50/44
rivestito in polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di
fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di chiusura in ABS,
tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento
vaso/cassetta composto da canotto @ 40/44, rosone @ 40, tronchetto &
40/45, morsetto @ 44. Predisposta per comando pneumeatico remoto.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 163,60 163,60
753/ 749 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.080.0 |IDRO-SANITA ... so, tubo di protezione lungo 150 cm, completo
010.c di fissaggi.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
SISTEMI SANITARI PER DISABILI
Accessori per vaso-beidet per disabili:
- comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per
installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm,
completo di fissaggi.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 26,05 26,05
7541 750 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.080.0 |IDRO-SANITA ... forma del sanitario, cerniere inox, completo di
010.d coperchio.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
SISTEMI SANITARI PER DISABILI
Accessori per vaso-beidet per disabili:
- copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore|
bianco, apertura anteriore per riprendere la formadel sanitario, cerniere
inox, completo di coperchio.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 71,49 71,49
A RIPORTARE 1'488845,80
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'488°845,80
755/ 751 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.080.0 IDRO-SANITA ... per disabili: - - doccetta con flessibile e ganico
010.e amuro
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
SISTEMI SANITARI PER DISABILI
Accessori per vaso-beidet per disabili:
- doccetta con flessibile e ganico a muro
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 30,21 30,21
756/ 752 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.080.0 |IDRO-SANITA ... one a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: -
020.a - fisso
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
SISTEMI SANITARI PER DISABILI
Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi,
in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare
l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di
rubinetto miscelatore monocomando alevalungaa bocchello estraibile,
2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico
flessibile, guarnizioni e mensole:
- fisso
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 545,67 545,67
7571753 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.11.080.0 IDRO-SANITA ... -scivolo e anti-scossa, completi di tassdli di
040.a fissaggio.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI IDRO-SANITARI
SISTEMI SANITARI PER DISABILI
Completamenti vari per locali igienici disabili:
- serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locae igienico
tipo in materide anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di
fissaggio.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 523,18 523,18
758/ 754 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
1M.13.010.0 |- VALVOLE A ... in alluminio.
010.b Grandezze (DN: diametr o nominale): - - DN20
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Vavoleasferain ottone a passaggio totd e - PN25Attacchi filettati tipo
gas F/F.Corpo in ottone, stelo in ottone, sferain ottone, manigliaaleval
in aluminio.Grandezze (DN: diametro nominale):
-DN20
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 10,10 10,10
A RIPORTARE 1'489'954,96
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'489°954,96
759/ 755 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
1M.13.010.0 |- VALVOLE A ... in alluminio.
010.c Grandezze (DN: diametr o nominale): - - DN25
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Vavoleasferain ottone a passaggio totale - PN25Attacchi filettati tipo
gas F/F.Corpo in ottone, stelo in ottone, sferain ottone, maniglia aleval
in aluminio.Grandezze (DN: diametro nominale):
-DN25
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 16,80 33,60
760/ 756 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
1M.13.010.0 |- VALVOLE A ... in aluminio.
010.d Grandezze (DN: diametro nominale): - - DN32
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE A SFERA
Vavolea sferain ottone a passaggio totale - PN25Attacchi filettati tipo
gas F/F.Corpo in ottone, stelo in ottone, sferain ottone, manigliaaleval
in alluminio.Grandezze (DN: diametro nominale):
- DN32
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 20,39 20,39
761/ 757 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
1M.14.050.0 [INUDE E RIVE ... De: diametro esterno x spessore, in mm): - -
030.a De20 x 3,0 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 -
SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi specidi, giunzioni, guarnizioni
e dtaffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
dla lunghezza misurata sull'asse.Diametri (De: diametro esterno x
spessore, in mm):
-De20x 3,0 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
10,00
SOMMANO m 10,00 8,43 84,30
762/ 758 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
1M.14.050.0 [INUDE E RIVE ... De: diametro esterno x spessore, in mm): - -
030.b De25 x 3,5 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 -
SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi specidi, giunzioni, guarnizioni
e dtaffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
dla lunghezza misurata sull'asse.Diametri (De: diametro esterno x
spessore, in mm):
-De25x 3,5mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
25,00
A RIPORTARE 25,00 1'490'093,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

25,00

1°490°093,25

763/ 759
1M.14.050.0
030.c

764/ 760
A01.5.07.023
a

765/ 761
A01.5.07.023
b

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
NUDE E RIVE ... De diametro esterno x spessore, in mm): - -
De32 x 4,4 mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD)
Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 PN 20 -
SDR 7,4, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni
e dtaffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
ala lunghezza misurata sull'asse.Diametri (De: diametro esterno x
spessore, in mm):

- De32 x 4,4 mm

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO m

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO - [015023] Tubo
multistrato ... N 1SO 21003 - UNI EN SO 15875 ea - [015023a] 16
X 2,0mm

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio
in aluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da’5 m nudo, stabile|
nella forma, con barriera al'ossigeno, conforme alla UNI EN 1SO
21003 - UNI EN ISO 15875 e @ DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o
acciaio inox, a passaggio totae o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di
accidentalita come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e
posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresal
guota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi specidi, staffaggi e opere
murarie

16 x 2,0 mm

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO m

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO - [015023] Tubo
multistrato ... N 1SO 21003 - UNI EN 1SO 15875 e a - [015023b] 20
X 2,3mm

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio
in aluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da5 m nudo, stabile|
nella forma, con barriera al'ossigeno, conforme ala UNI EN 1SO
21003 - UNI EN 1SO 15875 e a DM 174-04, per impianti di acqua,
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o
acciaio inox, apassaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di
accidentalita come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura €|
posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresal
guota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi specidi, staffaggi e opere
murarie;

20x 2,3 mm

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO m

25,00

30,00

30,00

20,00

20,00

60,00

60,00

8,68

9,21

10,01

12,21

217,00

276,30

200,20

732,60

A RIPORTARE

1'491'519,35
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'491'519,35

766 / 762
A01.5.07.023
.C

7671763
A01.5.07.023
d

768/ 764
A01.5.14.057
a

769/ 765
A01.5.21.090

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO - [015023] Tubo
multistrato ... N 1SO 21003 - UNI EN 1SO 15875 e a - [015023c] 25
X 2,8mm

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio
in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da’5 m nudo, stabile
nella forma, con barriera al'ossigeno, conforme ala UNI EN 1SO
21003 - UNI EN 1SO 15875 e a DM 174-04, per impianti di acqual
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o
acciaio inox, apassaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di
accidentalita come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura €|
posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresal
guota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei
dettroutensili, esclusi valvolame, pezzi specidi, staffaggi e opere
murarie;

25x 2,8 mm

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO m

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO - [015023] Tubo
multistrato ... N 1SO 21003 - UNI EN 1SO 15875 e a - [015023d] 32
X 3,2mm

TUBI IN MULTISTRATO SANITARIO

Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio
in alluminio, fornito in rotoli coibentato o in barre da’5 m nudo, stabile
nella forma, con bariera al'ossigeno, conforme ala UNI EN 1SO
21003 - UNI EN ISO 15875 e d DM 174-04, per impianti di acqua
sanitaria secondo UNI 9182:2014, con raccordi a pressare in bronzo o
acciaio inox, apassaggio totale o a flusso ottimizzato, a tenuta senza o-
ring, con dichiarazione da parte del fabbricante del coefficiente K di
accidentalita come previsto dalla UNI 9182:2014, tagliato a misura e
posto in opera su staffaggi, all'interno di cavedi o in traccia, compresal
guota parte di raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei
elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi specidi, staffaggi e opere
murarie:

32x3,2mm

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO m

DOSATORI ED ADDOLCITORI - [015057] Dosatore
idrodinamico ... a spurgo frontale, con attacco da 1/2 - [0150574]
inlinea

DOSATORI ED ADDOLCITORI

Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti
preconfezionati ad uso acqua potabile, testa in ottone cromato, vaso
trasparente infrangibile, PN 16, by-pass e regolatore di consumo e
vavola spurgo frontale, con attacco da 1/2", portata 20 I/m, posto in
opera completo di valvola a sfera dintercettazione e raccordi per il
montaggio:

inlinea

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO cad

SCALDA ACQUA - [015090] Scalda acqua a pompa di calore ar
... in poliuretano espanso, alimentazione ele - [015090a] 80 |

25,00

25,00

10,00

10,00

1,00

1,00

19,31

29,53

141,17

482,75

295,30

141,17

A RIPORTARE

1'492°438,57
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'492'438,57

770/ 766
A02.5.00.7

7711767
A02.5.13.063
.C

7721768
A02.5.14.064
b

7731769
NP.M.5.a

SCALDA ACQUA

Scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqual
calda sanitaria, in acciaio smaltato, per installazione murale (classe A+
di efficienza energetica secondo Erp), con coibentazione in poliuretano
espanso, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, posto in operal
alacciato dla rete idrica con esclusione dei collegamenti el ettrici, della
capacita di:

801

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO cad

Compenso allo scavo in presenza di struttur e archeologiche
SCAVO ARCHEOLOGICO

Compenso allo scavo se effettuato in presenza di  strutture
archeologiche o di sepolture umane con |'onere del vaglio del terriccio e
la custodia delle risultanze in apposite cassette

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO m?

VASI DI ESPANSIONE - [025063] Vaso di espansione in accia ...
ma 99 °C, della capacita di: - [025063c] 81, attacco 3/4"

VASI DI ESPANSIONE

Vaso di espansione in acciaio con membrana atossica conforme al
D.M. 06/04/2004, per utilizzo acqua senza soluzioni glicoliche,
pressione massima di esercizio 10 bar, precarica 1,5 bar, temperatural
massima 99 °C, della capacitadi:

81, attacco 3/4"

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO cad

VALVOLE DI SICUREZZA E DI CONTROLLO - [025064]
Valvola di ... cco F, qualificata etarata INAIL: - [025064b] & 3/4"
x 1"

VALVOLE DI SICUREZZA E DI CONTROLLO

Vavoladi sicurezza a membrana, taratura 2,25 + 6 bar con attacco F,
qualificata e tarata INAIL:

334" x 1"

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO cad

COLLETTORE IDRICO SANITARIO - con 3 attacchi di acqua
fredda e 3 attacchi di acqua calda

COLLETTORE IDRICO SANITARIO

Fornitura e posa in opera di collettore tipo Saniblok o similare
costituito da elementi modulari in resina speciale termo resistente (per
temperatura 85°C), preassemblati con interposte guarnizioni di tenutae
bloccati tra loro con tiranti in acciaio di colore rosso per il passaggio
dell'acqua cada e colore blu per il passaggio dell'acqua fredda
caraterizzati per avere nella parte inferiore di ogni modulo un attacco
filettato in ottone e ricoperto da materiale plastico, che consente di
raccordare la tubazione di polietilene reticolato con apposito raccordo.
La fornitura e posa comprendera anche una cassetta di distribuzionein
materiale plastico per il contenimento dei collettori dotata di una placca
lucida bianca in materiale plastico con viti cromate per il fissaggio

1,00

1,00

20,00

20,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'672,53

53,35

125,17

187,71

1'672,53

1'067,00

125,17

187,71

A RIPORTARE

1°495°490,98

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'495°490,98

7741770
NP.M.5.b

7751771
NP.M.5.d

7761772
NP.M.10.a

come chiusura frontale. Compresi tutti gli accessori di montaggio, i
collegamenti alle tubazioni idriche gia predisposte, le vavole di arresto
ed intercettazione sulle linee principali che aimentano i collettori e
guant'altro per dare I'operainstallata a perfetta regola d'arte.

con 3 attacchi di acqua fredda e 3 attacchi di acqua calda

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO Cadauno

COLLETTORE IDRICO SANITARIO - con 4 attacchi di acqua
fredda e 3 attacchi di acqua calda

COLLETTORE IDRICO SANITARIO

Fornitura e posa in opera di collettore tipo Saniblok o similare
costituito da elementi modulari in resina speciale termo resistente (per
temperatura 85°C), preassemblati con interposte guarnizioni di tenutae
bloccati tra loro con tiranti in acciaio di colore rosso per il passaggio
dell'acqua cada e colore blu per il passaggio dell'acqua freddal
caratterizzati per avere nella parte inferiore di ogni modulo un attacco
filettato in ottone e ricoperto da materiale plastico, che consente di
raccordare la tubazione di polietilene reticolato con apposito raccordo.
La fornitura e posa comprendera anche una cassetta di distribuzione in
materiale plastico per il contenimento del collettori dotata di una placca
lucida bianca in materiale plastico con viti cromate per il fissaggio
come chiusura frontale. Compresi tutti gli accessori di montaggio, i
collegamenti alle tubazioni idriche gia predisposte, le vavole di arresto
ed intercettazione sulle linee principali che aimentano i collettori e
quant'altro per dare I'operainstallata a perfetta regola d'arte.

con 4 attacchi di acquafreddae 3 attacchi di acqua calda

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO Cadauno

COLLETTORE IDRICO SANITARIO - con 7 attacchi di acqua
fredda e 4 attacchi di acqua calda

COLLETTORE IDRICO SANITARIO

Fornitura e posa in opera di collettore tipo Saniblok o similare
costituito da elementi modulari in resina speciale termo resistente (per
temperatura 85°C), preassemblati con interposte guarnizioni di tenutae
bloccati tra loro con tiranti in acciaio di colore rosso per il passaggio
dell'acqua cada e colore blu per il passaggio dell'acqua freddal
caratterizzati per avere nella parte inferiore di ogni modulo un attacco
filettato in ottone e ricoperto da materiale plastico, che consente di
raccordare la tubazione di polietilene reticolato con apposito raccordo.
La fornitura e posa comprendera anche una cassetta di distribuzione in
materiale plastico per il contenimento del collettori dotata di una placca
lucida bianca in materiale plastico con viti cromate per il fissaggio
come chiusura frontale. Compresi tutti gli accessori di montaggio, i
collegamenti alle tubazioni idriche gia predisposte, le vavole di arresto
ed intercettazione sulle linee principali che aimentano i collettori e
quant'altro per dare l'operainstallata a perfetta regola d'arte.

con 7 attacchi di acquafreddae 4 attacchi di acqua calda

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio

SOMMANO Cadauno

RUBINETTO PORTAGOMMA - diam. 1/2"

RUBINETTO PORTAGOMMA

Fornitura e posa in opera di rubinetto portagomma per installazione
entro pozzetto interrato predisposto o a parete per lavello/pilozzo,
completo di vavola di chiusura e quant'atro necessario per una posain
opera a perfettaregoladarte.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

380,33 380,33

411,47 411,47

504,86 504,86

A RIPORTARE

1'496'787,64

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'496'787,64
DN 20
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 17 - OS3_Imp idrico_H20 antincendio
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 61,64 61,64
Parzide OS3_Imp idrico_H20 antincendio (Cat 17) euro 14°183,62
A RIPORTARE 1'496'849,28

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'496'849,28
OS28_Imp termici e di condizionamento (Cat 18)
7771773 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
1M.09.040.0 |DISTRIBUZIONE E DIFFU ... li.
060.f Grandezze (mm: dimensioni frontali): - - 525x525 (L xH)
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
DIFFUSORI
Diffusori rettangolari multidirezionali con serranda di regolazione
Costruzione in aluminio anodizzato.Costituiti da una cornice esterna e
da una parte centrde removibilee, ad eementi divergenti
multipli.Grandezze (mm: dimensioni frontali):
- 525x525 (LxH)
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento
5,00
SOMMANO Cadauno 5,00 158,61 793,05
7781774 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
1M.09.050.0 [DISTRIBUZIONE E DIFFU ... (m2 superficie frontale): - -
010.a alluminio - fino a 0,03
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
BOCCHETTE DI MANDATA
Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di aette
regolabili, con serranda di regolazione.Grandezze (m2 superficie
frontale):
- dluminio - finoa 0,03 m?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento
0,16
SOMMANO m? 0,16| 1786,51 285,84
7791775 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
1M.09.050.0 [DISTRIBUZIONE E DIFFU ... ie frontale): - - alluminio - oltre
010.b 0,03 m? fino a 0,05 m?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
BOCCHETTE DI MANDATA
Bocchette di mandata in alluminio o acciaio, a doppio filare di aette
regolabili, con serranda di regolazione.Grandezze (m2 superficie
frontae):
- dluminio - oltre 0,03 m? fino 20,05 M?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento
0,16
SOMMANO m? 0,16| 1'166,52 186,64
780/ 776 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
1M.09.060.0 [DISTRIBUZIONE E DIFFU ... ficie frontale): - - alluminio - oltre
010.b 0,03 fino a 0,05 v
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
GRIGLIE DI RIPRESA
Griglie di ripresa in dluminio o acciaio, con un filare di aette fisse e
con serranda di regolazione.Grandezze (m?: superficie frontale):
- dluminio - altre 0,03 fino a0,05 Mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento
0,16
SOMMANO m2 0,16| 1'159,53 185,52
A RIPORTARE 1'498°300,33

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°498°300,33

781/ 777
1M.09.060.0
010.e

7821778
1M.09.120.0
010.c

783/ 779
NP.M.6.a

7841780
NP.M.9.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
DISTRIBUZIONE E DIFFU ... ficie frontale): - - alluminio - oltre
0,12 finoa 0,18 N

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA

GRIGLIE DI RIPRESA

Griglie di ripresa in dluminio o acciaio, con un filare di aette fisse e
con serranda di regolazione.Grandezze (m?: superficie frontale):

- dluminio - oltre 0,12 fino a0,18 m?

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento

SOMMANO m2

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
DISTRIBUZIONE E DIFFU ...inoa 750 mm

12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE ARIA
CANALI
Candi in lamiera metallica, completi di pezzi specidi, graffature,
giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi.l prezzi unitari includono
maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati ai pesi teorici ricavati dalle dimensioni
geometriche dei canali (lati o diametro misurati al'interno e lunghezzal
misurata sull ‘asse).Grandezze (mm: spessori lamiera):
- spessori lamiere d'acciaio zincato per candli a sezione circolare: 6/
10 mm, diametro finoa200 mm  8/10 mm, diametro oltre 200 fino a
450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm,
diametro dltre 750 fino a 1500 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento

SOMMANO kg

TUBAZIONE SCARICO CONDENSA - DN 20

TUBAZIONE SCARICO CONDENSA

Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc rigido o flessibilie
secondo le indicazioni progettuali, con bicchieri ad innesto rapido e
guarnizione di tenuta, per la realizzazione delle reti di scarico condensal
incluso tutto quanto necessario per dare il lavoro completo a perfettal
regolad'arte.

DN 20

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento

SOMMANO m

UNITA' DI RECUPERO CALORE CON RECUPERATORE A
PIASTRE - portata 650 mc/h

UNITA' DI RECUPERO CALORE CON RECUPERATORE A
PIASTRE

Unita di recupero calore con recuperatore a piastre Vortice RXC/HE
006 H1 o similare, con struttura autoportante in pannelli sandwich con
isolamento interno redizzato con poliuretano espanso ad alta densita
(40 kg/m3), pannelli spessore 50 mm costituiti da lamiere in acciaio
spessore 6/10”, tenuta al'aria garantita da una guarnizione in neoprene,
serraggio dei pannelli gpribili redizzato tramite viti, bacinella raccogli
condensa inclinata internamente e in aderenza ala norma EN 1.4301,
recuperatore di calore controcorrente in aluminio utilizzato per
trasferire il caore dall'aria espulsa all'aria esterna in ingresso,
spaziatura tra le aette ottimizzata d fine di ridurre la perdita di carico
lato aria e il consumo dettrico del ventilatore, serranda di by-pass|

0,54

0,54

17150,00

1"150,00

50,00

50,00

468,06

5,67

6,91

252,75

6'520,50

345,50

A RIPORTARE

1'505"419,08

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'505"419,08

785/ 781
NP.M.9.b

786/ 782
NP.M.9.c

aggiuntiva per la gestione della modalita free-cooling e free-heating
come richiesta dala normativa ERP, ventilatori controllabili
indipendentemente, costituiti da giranti centrifughe a pae rovesce,
direttamente accoppiate a motori del tipo a commutazione elettronica,
silenziatore circolare in mandata e in ripresa, sonde di temperatura
dell'aria installate sulla presa d'aria esterna e ripresa dell'aria ambiente,
setti filtranti con grado di filtrazione ePM 10 60% (M5) secondo norma
ISO 16890 con grande superficie filtrante, in opera compresi i
collegamenti alle tubazioni idroniche, ale candizzazioni e gli
allacciamenti elettrici di potenza e regolazione e quant'dtro per dare
I'operainstallata a perfetta regola d'arte.

portata 650 mc/h

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento

SOMMANO Cadauno

UNITA' DI RECUPERO CALORE CON RECUPERATORE A
PIASTRE - portata 1000 mc/h

UNITA' DI RECUPERO CALORE CON RECUPERATORE A
PIASTRE

Unita di recupero calore con recuperatore a piastre Vortice RXC/HE
006 H1 o similare, con struttura autoportante in pannelli sandwich con
isolamento interno realizzato con poliuretano espanso ad alta densital
(40 kg/m3), pannelli spessore 50 mm costituiti da lamiere in acciaio
spessore 6/10”, tenuta al'aria garantita da una guarnizione in neoprene,
serraggio dei pannelli gpribili redizzato tramite viti, bacinella raccogli
condensa inclinata internamente e in aderenza ala norma EN 1.4301,
recuperatore di calore controcorrente in aluminio utilizzato per
trasferire il caore dal'aria espulsa all'aria esterna in ingresso,
spaziatura tra le aette ottimizzata a fine di ridurre la perdita di carico
lato aria e il consumo elettrico del ventilatore, serranda di by-pass
aggiuntiva per la gestione della modalita free-cooling e free-heating
come richiesta dala normativa ERP, ventilatori controllabili
indipendentemente, costituiti da giranti centrifughe a pae rovesce,
direttamente accoppiate a motori del tipo a commutazione elettronica,
silenziatore circolare in mandata e in ripresa, sonde di temperatura
dell'aria installate sulla presa d'aria esterna e ripresa dell'aria ambiente,
setti filtranti con grado di filtrazione ePM 10 60% (M5) secondo normal
ISO 16890 con grande superficie filtrante, in opera compresi i
collegamenti alle tubazioni idroniche, ale candizzazioni e gli
allacciamenti elettrici di potenza e regolazione e quant'dtro per dare
I'operainstallata a perfetta regola d'arte.

portata 1000 mc/h

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento

SOMMANO Cadauno

UNITA' DI RECUPERO CALORE CON RECUPERATORE A
PIASTRE - portata 1620 mc/h

UNITA' DI RECUPERO CALORE CON RECUPERATORE A
PIASTRE

Unita di recupero calore con recuperatore a piastre Vortice RXC/HE
006 H1 o similare, con struttura autoportante in pannelli sandwich con
isolamento interno realizzato con poliuretano espanso ad alta densital
(40 kg/m3), pannelli spessore 50 mm costituiti da lamiere in acciaio
spessore 6/10”, tenuta al'aria garantita da una guarnizione in neoprene,
serraggio dei pannelli gpribili redizzato tramite viti, bacinella raccogli
condensa inclinata internamente e in aderenza ala norma EN 1.4301,
recuperatore di calore controcorrente in aluminio utilizzato per
trasferire il caore dal'aria espulsa al'aria esterna in ingresso,
spaziatura tra le dette ottimizzata a fine di ridurre la perdita di carico
lato aria e il consumo elettrico del ventilatore, serranda di by-pass
aggiuntiva per la gestione della modalita free-cooling e free-heating
come richiesta dalla normativa ERP, ventilatori controllabili

1,00

1,00

1,00

1,00

4972,38

6°499,38

4'972,38

6°499,38

A RIPORTARE

1'516°890,84

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'516°890,84

indipendentemente, costituiti da giranti centrifughe a pae rovesce,
direttamente accoppiate a motori del tipo a commutazione elettronica,
silenziatore circolare in mandata e in ripresa, sonde di temperatura
dell'aria installate sulla presa d'aria esterna e ripresa dell'aria ambiente,
setti filtranti con grado di filtrazione ePM 10 60% (M5) secondo norma
ISO 16890 con grande superficie filtrante, in opera compres i
collegamenti ale tubazioni idroniche, dle canaizzazioni e dli
allacciamenti elettrici di potenza e regolazione e quant'dtro per dare
l'operainstallata a perfetta regola darte.

portata 1620 mc/h

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 18 - OS28_Imp termici e di condizionamento

SOMMANO Cadauno

Parziale 0S28_Imp termici edi condizionamento (Cat 18) euro

1,00

1,00

7'522,20

7'522,20

27'563,76

A RIPORTARE

1'524°413,04

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'524'413,04
OS30_Imp eettrici_ CORRENTI FORTI (Cat 19)
7871783 OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE - SCAVI
1C.02.100.00|A SEZION ... le depositato a bordo scavo: - - profondita fino a m.
10.a 1,20
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
- profonditafino am. 1,20
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
90,00 0,500 0,800 36,00
SOMMANO m3 36,00 6,84 246,24
788/ 784 OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE -
1C.02.350.00 RINTERRI - Rin ... carichi: - - con terre depositate nell'ambito del
10.a cantiere
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:
- con terre depositate nell'ambito del cantiere
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
90,00 0,500 0,500 22,50
SOMMANO m? 22,50 2,96 66,60
789/ 785 OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE -
1C.02.350.00 RINTERRI - Rin ... di sabbietta 0/6 mm dd tipo riciclato, per
10.b copertura tubi
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura ericarichi:
- con fornituradi sabbietta 0/6 mm dél tiporiciclato, per coperturatubi
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
90,00 0,500 0,300 13,50
SOMMANO m?3 13,50 21,93 296,06
790/ 786 OPERE COMPIUTE - TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI -
1C.12.620.01|POZZETTI - ... e - - pozzetto con fondo e chiusino, altezza cm
40.a 70circa
OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO
Forniturae posain opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della
dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in
calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare
I'operafinita, con le seguenti caratteristiche:
- pozzetto con fondo e chiusino, atezzacm 70 circa
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
6,00
SOMMANO Cadauno 6,00 118,99 713,94
A RIPORTARE 1'525'735,88

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'525'735,88
791/ 787 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.01.010.00 MESSA A T ... di corde, tondi, corde e funi, nelle lunghezze: - -
50.b 15m
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO
FULMINI
DISPERSORI
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo per immersione dopo
lavorazione, a norme CEl 11-1 (impianti in c.a. con tensione maggiore,
di 1kV), sezione 50x50x5 mm, con bandieraa 3 fori diam. 11 mm, per
alacciamenti di corde, tondi, corde e funi, nelle lunghezze:
-15m
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
4,00
SOMMANO Cadauno 4,00 37,25 149,00
7921788 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.01.010.00 MESSA A T ... trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni: - -
70.a 50 mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO
FULMINI
DISPERSORI
Dispersore tondo in acciaio zincato a cado per immersione e
trascinamento dopo lavorazione, nelle sezioni:
- 50 mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
50,00
SOMMANO Cadauno 50,00 11,12 556,00
793/ 789 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.01.050.00 MESSA A T ... tezione termica/dinamica, nelle tipologie - -
50.d tetrapolare
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE CONTRO
FULMINI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI
Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe I,
composto dasistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della
funziondita, utilizzabile in sistemi in corrente continua o aternata,
estraibile senza interruzione dell'aimentazione, corrente nominae di
scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, completo di
protezione termica/dinamica, nelletipologie:
- tetrgpolare
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
3,00
SOMMANO Cadauno 3,00 361,71 1'085,13
7941790 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.010.00 |[CAVI - TUB ... compresi anche gli accessori di fissaggio. - - diam.
10.b 20mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a
norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio.
- diam. 20mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
A RIPORTARE 1'527°526,01
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'527'526,01
150,00
SOMMANO m 150,00 3,01 451,50
795/ 791 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.010.00 |CAVI - TUB ... compresi anche gli accessori di fissaggio. - - diam.
10.c 25mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. &
norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio.
- diam. 25mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
150,00
SOMMANO m 150,00 3,45 517,50
796/ 792 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.010.00 |[CAVI - TUB ... compresi anche gli accessori di fissaggio. - - diam.
10d 32mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a
norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio.
- diam. 32mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
100,00
SOMMANO m 100,00 4,94 494,00
797/ 793 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.010.00 |[CAVI - TUB ... compresi anche gli accessori di fissaggio. - - diam.
10.f 50mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a
norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio.
- diam. 50mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
50,00
SOMMANO m 50,00 7,03 351,50
7981794 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.010.00 |[CAVI - TUB ... esistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - -
30.b diam. 50mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Cavidotti corrugeti a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON
- diam. 50mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
10,00
SOMMANO m 10,00 6,61 66,10
799/ 795 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
A RIPORTARE 1'529°406,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'529°406,61

1E.02.010.00
30.f

800/ 796
1E.02.010.00
30.i

801/ 797
1E.02.010.00
40.b

802/ 798
1E.02.010.00
40.c

803/ 799
1E.02.010.00
40d

CAVI - TUB ... sistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - -
diam. 110mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

TUBAZIONI ELETTRICHE

Cavidotti corrugeti a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON

- diam. 110mm

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
CAVI - TUB ... sistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - -
diam. 160mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

TUBAZIONI ELETTRICHE

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN
50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON

- diam. 160mm

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
CAVI - TUB ... compresi anche gli accessori di fissaggio. - - diam.
20mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

TUBAZIONI ELETTRICHE

Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEl-
EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio.

- diam. 20mm

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
CAVI - TUB ... compresi anche gli accessori di fissaggio. - - diam.
25mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

TUBAZIONI ELETTRICHE

Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEl-
EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio.

- diam. 25mm

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
CAVI - TUB ... compresi anche gli accessori di fissaggio. - - diam.
32mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

TUBAZIONI ELETTRICHE

Tubo in acciaio zincato tipo leggero con marchio IMQ a norme CEl-

25,00

25,00

80,00

80,00

50,00

50,00

50,00

50,00

8,27

12,00

9,55

10,22

206,75

960,00

477,50

511,00

A RIPORTARE

1'531'561,86
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'531'561,86
EN 50086 compresi anche gli accessori di fissaggio.
- diam. 32mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
20,00
SOMMANO m 20,00 13,51 270,20
804 / 800 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.010.00 |[CAVI - TUB ... leta di raccordi e accessori, nel diametri: - - diam.
60.b 20mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, ricoperti in
PV C autoestinguente liscio esternamente, con grado di protezione non
inferiore a IP67 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio CE, completal
di raccordi e accessori, nei diametri:
- diam. 20mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
50,00
SOMMANO m 50,00 11,04 552,00
805/ 801 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.010.00 |[CAVI - TUB ... leta di raccordi e accessori, nel diametri: - - diam.
60.c 25mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, ricoperti in
PV C autoestinguente liscio esternamente, con grado di protezione non
inferiore a IP67 a norme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio CE, completal
di raccordi e accessori, nei diametri:
- diam. 25mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
50,00
SOMMANO m 50,00 12,23 611,50
806/ 802 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.010.00 |[CAVI - TUB ... leta di raccordi e accessori, nei diametri: - - diam.
60.d 32mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
TUBAZIONI ELETTRICHE
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura, ricoperti in
PV C autoestinguente liscio esternamente, con grado di protezione non
inferiore a 1P67 anorme CEI-EN 50086-1-2-3 e marchio CE, completal
di raccordi e accessori, nei diametri:
- diam. 32mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
20,00
SOMMANO m 20,00 14,95 299,00
807/ 803 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.020.00 |CAVI - CAS ... ta di coperchio bordato fissato con viti. - -
10.d 152x98x70 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CASSETTE E SCATOLE
Cassetta di derivazione da incasso in materiae isolante nervato con
A RIPORTARE 1'533294,56
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'5337294,56
feritoie pretranciate per I'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti
componibili, provvistadi coperchio bordato fissato con viti.
- 152x98x70 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
20,00
SOMMANO Cadauno 20,00 3,69 73,80
808/ 804 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.020.00 |CAVI - CAS ... a di coperchio bordato fissato con viti. - -
10.f 196x152x70 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CASSETTE E SCATOLE
Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con
feritoie pretranciate per I'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti
componibili, provvistadi coperchio bordato fissato con viti.
- 196x152x70 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
10,00
SOMMANO Cadauno 10,00 7,34 73,40
809/ 805 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.020.00 |CAVI - CAS ... a di coperchio bordato fissato con viti. - -
10.h 392x152x70 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CASSETTE E SCATOLE
Cassetta di derivazione da incasso in materiae isolante nervato con
feritoie pretranciate per I'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti
componibili, provvistadi coperchio bordato fissato con viti.
- 392x152x70 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
5,00
SOMMANO Cadauno 5,00 10,01 50,05
810/ 806 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.020.00 |CAVI - CAS ... do di protezione IP65, nelle dimensioni: - -
50.b 100x100x85 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CASSETTE E SCATOLE
Scatole di derivazione pressofuse in lega di aluminio UNI EN 1706,
non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di
protezione IP65, nelle dimensioni:
- 100x100x85 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
10,00
SOMMANO Cadauno 10,00 33,48 334,80
811/807 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.020.00 |[CAVI - CAS ... o di protezione I1P65, nele dimensioni: - -
50.c 150x150x100 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CASSETTE E SCATOLE
Scatole di derivazione pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706,
non verniciate con pareti chiuse e coperchio avvolgente, grado di
protezione P65, nelle dimensioni:
A RIPORTARE 1'533'826,61
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'533'826,61
- 150x150%x100 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
8,00
SOMMANO Cadauno 8,00 37,30 298,40
812/808 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.00 |[CAVI - CAV ... esignazione FG16M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:
75.b - - 16 mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di
qualita M16, rivestimento interno riempitivo di materide non
igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di
designazione FG16M 16 0,6/1 kV, sezione nominae:
- 16 mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
40,00
SOMMANO m 40,00 4,41 176,40
813/809 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.00 |[CAVI - CAV ... esignazione FG16M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:
75.c - -25mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di
qudita M16, rivestimento interno riempitivo di materide non
igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di
designazione FG16M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:
- 25 mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
220,00
SOMMANO m 220,00 6,02 1'324,40
814/ 810 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.00 |CAVI - CAV ... esignazione FG16M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:
75.e - - 50 mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR ad alto modulo di qualita G16, guaina termoplastica di
qualita M16, rivestimento interno riempitivo di materide non
igroscopico, norme di riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di
designazione FG16M 16 0,6/1 kV, sezione nominale:
- 50 mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
150,00
SOMMANO m 150,00 10,26 1'539,00
A RIPORTARE 1'537°164,81
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'537°164,81
815/811 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.00 |CAVI - CAV ... nazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale: -
95.a - 3x1,5 mm2
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normatival
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di
rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad dto
modulo di qualita G16, guaina termoplastica di qualita M16, norme di
riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di designazione FG160M16
0,6/1 kV, sezione nominae:
- 3x1,5 mm2
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
185,00
SOMMANO m 185,00 2,97 549,45
816/ 812 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.00 |CAVI - CAV ... nazione FG160M 16 0,6/1 kV, sezione nominale: -
95.b - 3x2,5 mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normatival
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di
rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad dto
modulo di qualita G16, guaina termaoplastica di qualita M16, norme di
riferimento CEl 20-13, CEl 20-67; sigla di designazione FG160M16
0,6/1 kV, sezione nominae:
- 3x2,5 mm2
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
20,00
SOMMANO m 20,00 3,52 70,40
817/813 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.01 |CAVI - CAV ... designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: -
15.a -1,5mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR di qualita G17, norme di riferimento CEl 20-38, CEl
UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V,
sezione nominale;
- 1,5 mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
3'525,00
SOMMANO m 3525,00 1,38 4'864,50
818/814 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.01 |CAVI - CAV ... designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: -
15.b - 2,5mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
A RIPORTARE 1'542°649,16
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'542'649,16
gomma HEPR di qualita G17, norme di riferimento CEl 20-38, CEl
UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V,
sezione nominale:
- 2,5mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
2°320,00
SOMMANO m 2°320,00 1,63 3781,60
819/ 815 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.01 |CAVI - CAV ... designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: -
15.e - 10 mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR di qudlita G17, norme di riferimento CEl 20-38, CEIl
UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V,
sezione nominale:
- 10 mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
150,00
SOMMANO m 150,00 3,52 528,00
820/ 816 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.01 |CAVI - CAV ... designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: -
15.f - 16 mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR di qudlita G17, norme di riferimento CEl 20-38, CEl
UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V,
sezione nominale:
- 16 mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
5,00
SOMMANO m 5,00 4,52 22,60
821/817 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.040.01 |CAVI - CAV ... designazione FG17 450/750 V, sezione nominale: -
15.9 - 25 mm?
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
CAVI ELETTRICI
Cavo unipolare flessibile, conforme a requisiti previsti dalla
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isolante in
gomma HEPR di qualita G17, norme di riferimento CEl 20-38, CEl
UNEL 35310, EN 50575; sigla di designazione FG17 450/750 V,
sezione nominale:
- 25 mm?
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
10,00
SOMMANO m 10,00 6,17 61,70
A RIPORTARE 1'547°043,06

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'547°043,06
822/818 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.045.00 |[CAVI - BLI ... d innesto rapido, completo di accessori dd tipo: - -
10.a 25A
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
BLINDO LUCE
Fornitura e posain opera di Blindo Luce 3P+N+T grado di protezione
IP 55 in bassa tensione sia orizzontde che in verticde, in quaunque
tipologia di edificio. Dotate di giunzione monoblocco ad innesto
rapido, completo di accessori del tipo:
-25A
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
75,00
SOMMANO m 75,00 28,50 2'137,50
823/819 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.045.00 |[CAVI - BLI ... ra di spine derivazioni per blindo luce del tipo: - -
20.a 25A
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
BLINDO LUCE
Forniturae posain opera di spine derivazioni per blindo luce dd tipo:
-25A
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
72,00
SOMMANO Cadauno 72,00 28,27 2'035,44
824/ 820 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.060.00 |[CAVI - DER ... con interruttore bipolare, oppure unipolare con
15a spia230V
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione da incasso per impianti di energia redlizzate con tubo
protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta resistenza alo
schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto
isolato conformi a requisiti previsti dala Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di dimentazione,
fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli 0 ganci, assistenza per
il trasporto dei materiai a piano:
- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con
spia230V
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
8,00
SOMMANO Cadauno 8,00 48,77 390,16
825/821 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
1E.02.060.00 |[CAVI - DER ... | trasporto dei materiali al piano: - - punto luce
15.b deviato
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
CAVI EVIA CAVI
DERIVAZIONI D'IMPIANTO
Derivazione da incasso per impianti di energia readizzate con tubo
protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta resistenza alo
schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto
isolato conformi a requisiti previsti dala Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
A RIPORTARE 1'551606,16

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'551"606,16

826/ 822
1E.02.060.00
15.d

8271823
1E.02.060.00
15.e

828/ 824
1E.02.060.00
15f

conduttori e sezione adeguati al'utilizzo, scatole da incasso, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di dimentazione,
fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli 0 ganci, assistenza per
il trasporto dei materiali a piano:

- punto luce deviato

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
CAVI - DER ... on spia, compreso il rele passo-passo bipolare da
cassetta

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Derivazione da incasso per impianti di energia redizzate con tubo
protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta resistenza alo
schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto
isolato conformi a requisiti previsti dala Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di dimentazione,
fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli 0 ganci, assistenza per
il trasporto dei materiai a piano:

- punto luce a relé con pulsante bipolare o con spia, compreso il relé
passo-passo bipolare da cassetta

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
CAVI - DER ... - - pulsantein parallelo per comando di punto luce|
arele

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Derivazione da incasso per impianti di energia redizzate con tubo
protettivo flessibile o rigido in PVC ad dta resistenza dlo
schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto
isolato conformi a requisiti previsti dala Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento alo specifico punto di aimentazione,
fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli 0 ganci, assistenza per
il trasporto dei materiai a piano:

- pulsante in parallelo per comando di punto lucearele

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
CAVI - DER ... | quadro lettrico, escluso I'organo di comando sul
guadro

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Derivazione da incasso per impianti di energia redlizzate con tubo
protettivo flessibile o rigido in PVC ad adta resistenza alo

3,00

3,00

14,00

14,00

4,00

4,00

65,44

58,94

38,46

196,32

825,16

153,84

A RIPORTARE

1'552'781,48

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'552'781,48

829/ 825
1E.02.060.00
159

830/ 826
1E.02.060.00
55.a

831/ 827
1E.03.030.00
30.k

schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto
isolato conformi a requisiti previsti dala Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento alo specifico punto di aimentazione,
fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli 0 ganci, assistenza per
il trasporto dei materiali a piano:

- punto luce comandato dal quadro elettrico, escluso Il'organo di
comando sul quadro

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
CAVI - DER ... : - - punto luce in paralleo ad una qualsiasi
derivazione

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Derivazione da incasso per impianti di energia redlizzate con tubo
protettivo flessibile o rigido in PVC ad adta resistenza dlo
schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame ricotto
isolato conformi ai requisiti previsti dala Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, tipologia
conduttori e sezione adeguati all'utilizzo, scatole da incasso, frutti
componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro,
compresa linea di collegamento allo specifico punto di dimentazione,
fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli 0 ganci, assistenza per
il trasporto dei materidi a piano:

- punto luce in pardllelo ad una qualsiasi derivazione

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - CAVI E VIA
CAVI - DER ... nediretta di utilizzator e monofase con linea fino a
4 mmq

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

CAVI EVIA CAVI

DERIVAZIONI D'IMPIANTO

Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguitaa vistao
parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche|
in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi
utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. 11 tutto
in opera comprese: linea di adimentazione dlo specifico punto di
alimentazione in ramericotto isolato conforme ai requisiti previsti dallal
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti dal
Costruzione CPR, tipologia conduttori e sezione adeguati al'utilizzo,
sezionatore, fissaggio ddlle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci,
assistenza per il trasporto dei materiai a piano:

- dimentazione direttadi utilizzatore monofase con lineafino a4 mmq
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
ELETTRICI - IN ... onepari a 10 kA, tipologie: - - tetrapolare con
In 6+32 A

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

33,00

33,00

23,00

23,00

57,00

57,00

40,48

18,67

101,31

1'335,84

429,41

5774,67

A RIPORTARE

1'560°321,40

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'560"321,40
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con
modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere dinterruzione
pari a 10 kA, tipologie:
- tetrgpolare con In 6+32 A
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 64,26 128,52
832/828 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.030.00 [ELETTRICI - IN ... ne pari a 10 kA, tipologie: - - tetrapolare con
30l In 40+63 A
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con
modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere dinterruzione
pari a 10 KA, tipologie:
- tetrgpolare con In 40+63 A
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 81,10 162,20
833/829 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.030.01 |[ELETTRICI - IN ... azione 0.40+-0.63 A, corrente d'intervento
40d magneticolm 8 A
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Interruttore automatico magnetotermico salvamotore, modulare con
modulo di 17,5 mm, 3 pali, nelle taglie:
- campo di regolazione 0.40+0.63 A, corrente dintervento magnetico
Im8A
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
6,00
SOMMANO Cadauno 6,00 47,97 287,82
834 /830 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.030.02 [ELETTRICI - IN ... fino a 16 kA, nélle tipologie: - - tetrapolare
60.c conin20A
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa,
sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme
CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelletipologie:
- tetrapolarecon In 20 A
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 161,60 161,60
835/831 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.030.02 |[ELETTRICI - IN ... ino a 16 kKA, nelle tipologie: - - tetrapolare con
60, In 100 A
A RIPORTARE 1'561°061,54

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'561"061,54

836/ 832
1E.03.030.02
70.b

837/833
1E.03.030.03
00.a

838/834
1E.03.030.03
00.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE

Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa,
sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme
CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelletipologie:

- tetrgpolare con In 100 A

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
ELETTRICI - IN ... i, ndletipologie: - - bipolare 25 A - sensibilita
0,03 A

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE

Interruttore differenzide modulare (puro) con certificato di prove e
collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di
materiale isolante, levetta frontale di manovra e tasto di prova senza
dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie:

- bipolare 25 A - sensibilita 0,03 A

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
ELETTRICI - IN ... ione, ndle tipologie: - - 1IP+N 6+32 A
sensibilita 0,03 A

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE

Interruttore magnetotermico differenzidle modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo ativo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non
inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:

- 1P+N 6+32 A sensibilita0,03 A

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
ELETTRICI - IN ... sione, nélle tipologie: - - 1IP+N 6+32 A
sensibilita 0,3 A

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo ativo; adatto per il montaggio su guidal
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non
inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente

1,00

1,00

1,00

1,00

31,00

31,00

304,54

53,16

80,37

304,54

53,16

2'491,47

A RIPORTARE

1'563'910,71

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'563'910,71

839/835
1E.03.030.03
009

840/ 836
1E.03.030.03
10.a

841/837
1E.03.030.03
50l

differenziade classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:

- 1P+N 6+32 A sensibilita0,3 A

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
ELETTRICI - IN ... usione, nelle tipologie: - - 4P 6+32 A
sensibilita 0,03 A

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiade isolante con
modulo 17,5 per ogni polo ativo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non
inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente
differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:

- 4P 6+32 A sensibilita 0,03 A

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
ELETTRICI - IN ... ione, nédle tipologie: - - 1IP+N 6+32 A
sensibilita 0,03 A

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE

Interruttore magnetotermico differenzille modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con
modulo 17,5 per ogni polo ativo; adatto per il montaggio su guida
profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione dintervento per guasto a terra, potere dinterruzione non
inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva dintervento C, corrente
differenzide classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di
esclusione, nelle tipologie:

- 1P+N 6+32 A sensibilita0,03 A

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
ELETTRICI - IN ... tanei, nelle tipologie: - - 4P 63 A sensibilita
0,3+0,5A

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE

Blocco differenzidle  modulare  componibile con interruttori
magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di
materiae isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione dintervento per guasto a terra, classe A istantanei, nelle
tipologie:

- 4P 63 A sensibilita 0,3+0,5 A

2,00

2,00

1,00

1,00

13,00

13,00

76,68

179,15

95,03

153,36

179,15

1'235,39

A RIPORTARE

1'565'478,61

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'565'478,61
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 120,44 120,44
842 /838 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.030.03 [ELETTRICI - IN ... S selettivi, nelle tipologie: - - 4P 63 A
60.f sensibilita 1 A
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Blocco differenzille modulare componibile con interruttori
magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di
materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la
segnalazione dintervento per guasto a terra, classe AS sdlettivi, nelle
tipologie:
- 4P 63 A sensibilital A
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 174,75 174,75
843/839 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.030.04 [ELETTRICI - IN ... elletipologie: - - 4P 125 A sensibilita 0,3+3 A
00.b 0+150 ms
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - DIFFERENZIALI DI TIPO
CIVILE
Blocco differenzille modulare componibile con interruttori
magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di
materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riai)mo e la
segnalazione d'intervento per guasto aterra, classe A regolabile, nelle
tipologie:
- 4P 125 A sensibilita 0,3+3 A 0+150 ms
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 343,20 343,20
844/ 840 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.050.00 [ELETTRICI - IN ... e plastico, nélle tipologie: - - 1P, In 16+25 A,
10.a 230+400 V
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI DI MANOVRA
Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma
CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio
su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:
- 1P, In16+25 A, 230+400 V
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
11,00
SOMMANO Cadauno 11,00 18,04 198,44
845/ 841 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.050.00 [ELETTRICI - IN ... itore plastico, nelle tipologie: - - 4P, In 63+80
10.r A, 400V
A RIPORTARE 1'566°315,44

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'566"315,44
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI DI MANOVRA
Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma
CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio
su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:
- 4P, In 63+80 A, 400 V
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 60,29 120,58
846/ 842 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.050.00 [ELETTRICI - IN ... enitore plastico, nelle tipologie: - - 4P, In 100
10.s A, 400V
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
INTERRUTTORI DI MANOVRA
Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma;
CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio
su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie:
-4P,In 100 A, 400 V
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 66,51 66,51
847/843 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.060.00 [ELETTRICI - FU ... ulo DIN, nelle tipologie: - - 110+125 Vc.c.,
40.b 110+415 Vc.a.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
FUSIBILI, CONTATTORI, AUSILIARI DI COMANDO
Sganciatore alancio di corrente, 1 modulo DIN, nelle tipologie:
- 110+125 Vc.c, 110+415Vc.a
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 43,79 43,79
848/844 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.060.00 [ELETTRICI - FU ... tatti per il comando di eventuali attuatori.
55 Colorerosso.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
FUSIBILI, CONTATTORI, AUSILIARI DI COMANDO
Pulsante per comando ed arresto di emergenza, agente su bobina di
sgancio aminima o su bobinadi sgancio a lancio di corrente con spia
di segnalazione per verifica del controllo integrita del circuito,
installato in quadro di emergenza stagno IP55 con frontale in vetro
completo di martelletto frangi vetro. Completo di diciture nelle
principali lingue Completo di contatti per il comando di eventuali
attuatori. Colore rosso.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 152,65 152,65
849/ 845 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.060.00 [ELETTRICI - FU ... tipologie: - - 2P, 20+32 A, dim. 8.5x31.5 mm
A RIPORTARE 1'566698,97
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'566698,97
60.c €10.3x38 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
FUSIBILI, CONTATTORI, AUSILIARI DI COMANDO
Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in
contenitore isolante, nelle tipologie:
- 2P, 2032 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 20,23 40,46
850/ 846 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.070.01 |[ELETTRICI - QU ... io compresa mor settierain operade tipo: - -
40.r 8502000 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
Quadro eettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,
grado di protezione 1P30, con porta in vetro da 400A fino a 630A
preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle
apparecchiature eettriche modulari, pannelli di copertura delle
apparecchiature targhette identificatricitarghette per la certificazione
EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in
opera del tipo:
- 8502000 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 632,76 632,76
851/ 847 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.070.01 |[ELETTRICI - QU ... io compresa mor settierain opera de tipo: - -
50.d 600x1200 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
Quadro eettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera,
grado di protezione IP55, con porta in vetro da 400A fino a 630A
preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio delle
apparecchiature elettriche modulari, pannelli di copertura delle
apparecchiature targhette identificatrici,targhette per la certificazione
EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in
opera del tipo:
- 600x1200 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 485,90 485,90
852 /848 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - QUADRI
1E.03.070.02 [ELETTRICI - QU ... meccanici di fissaggio, nelletipologie: - - da
20.b 36 moduli
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
QUADRI ELETTRICI
Centralino eettrico da parete in resina, grado di protezione IP55,
doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna
per il fissaggio delle gpparecchiature eettriche modulari, predisposti
per dloggiamento morsettiera, etichette identificatici  targhettal
autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelletipologie:
- da 36 moduli
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI
A RIPORTARE 1'567858,09
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'567°858,09

853/ 849
1E.06.070.00
60.a

854/ 850
1E.06.070.00
60.c

855/ 851
1E.06.070.00
60.d

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
ILLUMINAZIONE - ILLUM ... Im 2h di autonomia - SA: 110 Im;
grado di protezione | P 66

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme ale
norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, |'autonomia standard di
1h o 2h; dotato di sisitema automatico di test di autonomia che
comprende il controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di
tempo pari all'autonomia richiesta dalle singole normative; risultato dei
test visualizzato con LED multicolore posizionato sull'apparecchio;
installabile a parete, a plafone, a bandiera e aincasso; batterie incluse
tipo Titanium a ricarica rapita (80% in 2h); predisposto per
inserimento  modulo aggiuntivo (accessorio non incluso) per: -
centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema Bus e relatival
centrale ;- centralizzare il controllare dell'apparecchio via radio e
realtiva centrale ;- centraizare il controllo dell'apparecchio con sisitemal
DALI.Nelle versioni:

- SE: 250 Im 1h di autonomia- 130 Im 2h di autonomia- SA: 110 Im;
grado di protezione IP 66

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
ILLUMINAZIONE - ILLUM ... Im 2h di autonomia - SA: 150 Im;
grado di protezione P 65

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme ale
norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, |'autonomia standard di
1h o 2h; dotato di sisitema automatico di test di autonomia che
comprende il controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di
tempo pari al'autonomia richiesta dalle singole normative; risultato dei
test visualizzato con LED multicolore posizionato sull'apparecchio;
installabile a parete, a plafone, a bandiera e a incasso; batterie incluse
tipo Titanium a ricarica rapita (80% in 2h); predisposto per
inserimento  modulo aggiuntivo (accessorio non incluso) per: -
centralizzare il controllo dell'gpparecchio con sistema Bus e relativa
centrale ;- centralizzare il controllare dell'apparecchio via radio €
realtiva centrale ;- centraizare il controllo dell'apparecchio con sisitemal
DALI.Nelle versioni:

- SE: 550 Im 1h di autonomia- 280 Im 2h di autonomia- SA: 150 Im;
grado di protezione IP 65

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
ILLUMINAZIONE - ILLUM ... Im 2h di autonomia - SA: 200 Im;
grado di protezione | P 65

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

ILLUMINAZIONE

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Apparecchio per illuminazione di emergenza a LED, conforme ale

1,00

1,00

5,00

5,00

22,00

22,00

59,26

246,65

359,24

59,26

1'233,25

7°903,28

A RIPORTARE

1'577°053,88
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'577°053,88

856 / 852
A02.5.00.7

857 /853
F01.5.01.003
.n

858 / 854
F01.5.01.003
I

norme EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838,
UNI 11222; commutabile in versione SE e SA, |'autonomia standard di
1h o 2h; dotato di sisitema automatico di test di autonomia che
comprende il controllo di tutte le funzioni della lampada in un arco di
tempo pari al'autonomia richiesta dalle singole normative; risultato dei
test visualizzato con LED multicolore posizionato sull'apparecchio;
installabile a parete, a plafone, a bandiera e aincasso; batterie incluse
tipo Titanium a ricarica rapita (80% in 2h); predisposto per
inserimento  modulo aggiuntivo (accessorio non incluso) per: -
centralizzare il controllo dell'apparecchio con sistema Bus e relatival
centrale ;- centralizzare il controllare dell'apparecchio via radio e
realtiva centrale ;- centraizare il controllo dell'apparecchio con sisitemal
DALI.Nelle versioni:

- SE: 800 Im 1h di autonomia- 410 Im 2h di autonomia- SA: 200 Im;
grado di protezione IP 65

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

Compenso allo scavo in presenza di struttur e archeologiche
SCAVO ARCHEOLOGICO

Compenso allo scavo se effettuato in presenza di  strutture
archeologiche o di sepolture umane con |'onere del vaglio del terriccio e
la custodia delle risultanze in apposite cassette

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO m?

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO
- [015003] ... uttori dd tipo - [015003n] bipasso 2 x 10/16 A+T,
singola

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatolal
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione|
in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata &
carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio dd tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finiturainresinao lega di alluminio:

bipasso 2 x 10/16 A+T, singola

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO cad

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO
- [015003] ... onduttori de tipo - [015003r] UNEL 2 x 10/16 A+T,
singola

IMPIANTO ELETTRICO UTILIZZATORE TIPO INCASSATO
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in
unita abitativa tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatolal
di derivazione in dorsale, questa esclusa; con sistema di distribuzione|
in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata &
carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio dd tipo componibile, serie)
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di
finiturainresinao lega di alluminio:

UNEL 2 x 10/16 A+T, singola

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

8,00

8,00

36,00

36,00

22,00

22,00

23,00

431,28

53,35

43,58

3'450,24

1'920,60

958,76

A RIPORTARE

23,00

1'583383,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

23,00

1'583383,48

859/ 855
F02.5.01.032
.C

860 / 856
F03.5.09.215
a

861/ 857
F03.5.22.386
.C

862/ 858
NP.E.2a

SOMMANO cad

CAVI - [025032] Cavo flessibile conforme ai requisiti del ... e Cca -
slb, d1, al, isolato con - [025032c] 12 conduttori

CAVI

Cavo flessibile conforme a requisiti della Normativa Europeal
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEl
UNEL 35324 a bassissima emissione di fumi e gas tossici conforme
CEl 20-38, classe Cca - slb, dl, al, isolato con gommal
etilenpropilenica ad ato modulo con guaina di mescola termoplastica,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI
60332-1-2: sezione 1,5 mmq FG160M 16 - 0,6/1 kV:

12 conduittori

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI

SOMMANO m

RELE', CONTATTORI, PULSANTI E SELETTORI - [035215]
Contat ... da DIN35 questa esclusa: - [035215a] bipolare portata
16 A

RELE', CONTATTORI, PULSANTI E SELETTORI

Contattore, alimentazione bobina 230 V o0 24 V, conforme IEC 1095,
in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto
per aggancio laterde di contatti ausiliari, in opera su guida DIN35
guesta esclusa:

bipolare portata 16 A

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO cad

TRASFORMATORI B.T. - [035386] Trasformatore monofase di s
... orno, primario e secondari - [035386¢] potenza resa 200 VA
TRASFORMATORI B.T.

Trasformatore monofase di sicurezza, primario 230 V o0 380 V -
secondario 12 V in aternativa 24 V, frequenza 50-60 Hz, impregnato
con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione |,
esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati
da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 3000 VA, conforme)
CEl 96-2 EN 60742, CEl 96-3 EN 61558-1:

potenzaresa 200 VA

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO cad

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTOTRACCIA - P.L. con
rivato ... tarabile e temporizzato 10-300 s. inclusa
appar ecchiatura

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE SOTTOTRACCIA

Punto luce in esecuzione sottotraccia costituito da conduttori FG17 di
sezione minima 1,5 mmag. infilati in tubazioni in PVC flessibile
autoestinguente serie media o pesante, posate sottotraccia secondo
indicazioni della direzione lavori, con diametro minimo 20 mm. Nel
prezzo esposto sono compresi i cavi di alimentazione e le tubazioni in
PVC fino ala scatola di derivazione ingresso locade o da canale
portacavi, quest'ultima compresa, le scatole di derivazione, rompitrattal
e portafrutti daincasso, i supporti in resina per frutti, i frutti modulari €|
le placche di copertura della linea a scelta della DL, i morsetti e gli
accessori per dare il tutto in opera finito a perfetta regola darte,
compresi gli oneri di allacciamento alle apparecchiature.

23,00

50,00

50,00

16,00

16,00

1,00

1,00

43,03

7,50

51,44

90,78

989,69

375,00

823,04

90,78

A RIPORTARE

1'585'661,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'585"661,99

863/ 859
NP.E.3

864 / 860
NP.E.4

865/ 861
NP.E.5

866/ 862
NP.E.10.b

P.L. con rivelatore di presenza tarabile e temporizzato 10-300 s. inclusa
apparecchiatura

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

APPARECCHIO ILLUMINANTE PERFORMANCE IN
LIGHTING AS425 LED C/MW 20W 830WH O SIMILARE
APPARECCHIO ILLUMINANTE PERFORMANCE IN LIGHTING
AS425 LED C/MW 20W 830WH O SIMILARE

Apparecchio illuminante PErformance in Lighting AS425 LED C/MW
20W 830WH o similare da binario per interni costituito da corpo
faretto in aluminio estruso e pressofuso verniciato a polvere, rotante e
basculante, riflettore in aluminio purissimo con sfaccettature sferiche
ad dta brillantezza, anello con chiusura a baionetta, riflettore in
versione spot, medium o wide flood, indice di resa cromatica >80,
completo di adattatore trifase universale, aimentatore elettronico, vetro
di protezione, grado di protezione IP20, completo di ogni accessorio e
di quant'dtro per darlo in opera finito e funzionante a perfetta regola
darte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

APPARECCHIO ILLUMINANTE PERFORMANCE IN
LIGHTING FL Round 333 AB MP 26W O SIMILARE
APPARECCHIO ILLUMINANTE PERFORMANCE IN LIGHTING
FL Round 333 AB MP 26W O SIMILARE

Apparecchio illuminante Performance in Lighting FL Round 333 AB
MP 26W o similare cogtituito da corpo in aluminio estruso e
verniciato, ottica di orientamento in tecnopolimero, diffusione
luminosa diretta e leggera retroilluminazione, indice di resa cromatica
>80, completo di alimentatore elettronico, grado di protezione 1P20,
completo di ogni accessorio e di quant'altro per darlo in opera finito e
funzionante a perfettaregola darte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

APPARECCHIO ILLUMINANTE PERFORMANCE IN
LIGHTING FL Round 555 AB MP 50W O SIMILARE
APPARECCHIO ILLUMINANTE PERFORMANCE IN LIGHTING
FL Round 555 AB MP50W O SIMILARE

Apparecchio illuminante Performance in Lighting FL Round 555 AB
MP 50W o similare costituito da corpo in aluminio estruso e
verniciato, ottica di orientamento in tecnopolimero, diffusione
luminosa diretta e leggera retroilluminazione, indice di resa cromatica,
>80, completo di alimentatore elettronico, grado di protezione |P20,
completo di ogni accessorio e di quant'altro per darlo in opera finito e
funzionante a perfettaregola d'arte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

PUNTO PRESA IEC309 IN ESECUZIONE A VISTA O
SEMINCASSO - P.P. CEE 3x16 A+N+T +interbl.

PUNTO PRESA [IEC309 IN ESECUZIONE A VISTA O
SEMINCASSO

3,00

3,00

72,00

72,00

4,00

4,00

1,00

1,00

192,89 578,67

225,99 16'271,28

458,52

1'834,08

671,03 671,03

A RIPORTARE

1'605"017,05
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'605"017,05

867 /863
NP.E.13

868/ 864
NP.E.15

869/ 865
NP.E.16

Punto presa IEC in esecuzione a vista o da semincasso fino al grado di
protezione IP 55, costituito da conduttori FG17 di sezione minima 2,5
mmg. infilati in tubazioni in PVC rigido autoestinguente serie media o
pesante, posate a vista, con diametro minimo 20 mm. Ne prezzo
esposto sono compresi i cavi di alimentazione e le tubazioni in PVC
fino alla cassetta di derivazione ingresso locale o da canale portacavi,
quest'ultima compresa, le cassette di derivazione, rompitratta e
portafrutti a vista, i supporti in resina per frutti, i frutti terminali in
esecuzione minima IP 55, i morsetti e gli accessori per dare il tutto in
operafinito a perfetta regola d'arte, compresi gli oneri di alacciamento
alle apparecchiature.

P.P. CEE 3x16 A+N+T + interbl.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

FARETTO DA INCASSO 3F Filippi RENO 100WH 24W O
SIMILARE

FARETTO DA INCASSO 3F Filippi RENO 100WH 24W O
SIMILARE

Fornitura e posain operadi faretto daincasso 3F Filippi Reno 100WH
24W o similarecon dissipatore passivo di calore in pressofusione di
alluminio sovradimensionato, parabola ad anelli in policarbonato
bianco, lente esterna trasparente con supericie differenziata lucida e
satinata con sistema di raffreddamento e antinsetto in metacrilato,
ottica interna metallizzata speculare per ottimizzare il controllo del
flusso luminoso in policarbonato, modulo LED compatto, grado di
protezione 1P44, colore a scelta della DL, collegamenti elettrici e
accessori per dareil tutto in opera finito a perfetta regoladarte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

APPARECCHIO ILLUMINANTE PERFORMANCE IN
LIGHTING TYK+ 10 C/IW 15W O SIMILARE

APPARECCHIO ILLUMINANTE PERFORMANCE IN LIGHTING
TYK+ 10 C/IW 15W O SIMILARE

Apparecchio illuminante Performance in Lighting TYK+ 10 C/IW
15W o similare costituito da corpo in alluminio pressofuso verniciato
polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica
superficiale ISO 9227/12944 - |SO 9223 (C5), diffusore in vetro piano
extrachiaro temperato, serigrafato internamente, gruppo ottico
costituito da lenti in tecnopolimero ad eevata trasmittanza della luce,
guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacita di
ritorno elastico, pressacavo antistrappo in ottone nichelato M16x1.5
per cavi da @ 5 mm a @ 10 mm, viteria di chiusura in acciaio inox,
staffa per installazione a parete in acciaio INOX, goniometro graduato
per la regolazione dell'orientamento realizzato in acciaio INOX, grado
di protezione IP66, completo di ogni accessorio e di quantaltro per
darlo in opera finito e funzionante a perfetta regola d'arte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

APPARECCHIO
PERFORMANCE
SIMILARE
APPARECCHIO ILLUMINANTE DA ESTERNO PERFORMANCE
IN LIGHTING EKO+26 LED 16W O SIMILARE

Apparecchio illuminante da esterno Performance in Lighting Eko+26
LED 16W o similare costituito da corpo, anello e schermo in aluminio

ILLUMINANTE DA ESTERNO
IN LIGHTING EKO+26 LED 16W O

1,00

1,00

9,00

9,00

6,00

6,00

159,89

181,04

336,70

159,89

1'629,36

2'020,20

A RIPORTARE

1'608"826,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'608"826,50

870/ 866
NP.E.17.a

871/ 867
NP.E.17.b

872/ 868
NP.E.17.c

pressofuso verniciati a polveri 1SO 9227/12944 - 1SO 9223 (C5),
diffusore in vetro pressato e satinato internamente, guarnizione in
EPDM, viteria di chiusura in acciaio inox, sistema con scheda LED
basculante per agevolare il cablaggio in fase di installazione, flusso
luminoso 1161 lumen, grado di protezione 1P66, completo di ogni
accessorio e di quant'dtro per darlo in opera finito e funzionante a
perfettaregoladarte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN PVC
O ACCIAIO ZINCATO - P.L. interrotto

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN PVC O
ACCIAIO ZINCATO

Punto luce in esecuzione a vista con tubo in PVC o in acciaio zincato,
costituito da conduttori FG17 di sezione minima 1,5 mmg. irfilati in
tubazioni in PVC rigido autoestinguente serie media o pesante ovvero
in acciaio zincato filettabile, posate a vista secondo indicazioni della
direzione lavori, con diametro minimo 20 mm. Nel prezzo esposto
sono compresi i cavi di alimentazione e le tubazioni fino alla scatola di
derivazione ingresso locde o da canale portacavi, quest'ultimal
compresa, le scatole di derivazione, rompitratta e portafrutti a vista, i
supporti in resina per frutti, i frutti modulari e le placche di copertura
della linea a scelta della DL, i morsetti e gli accessori per dare il tutto
in opera finito a perfetta regola d'arte, compresi gli oneri di
allacciamento alle apparecchiature.

P.L. interrotto

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN PVC
O ACCIAIO ZINCATO -P.L.arele

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN PVC O
ACCIAIO ZINCATO

Punto luce in esecuzione a vista con tubo in PVC o in acciao zincato,
costituito da conduttori FG17 di sezione minima 1,5 mmq. infilati in
tubazioni in PVC rigido autoestinguente serie media o pesante ovvero
in acciaio zincato filettabile, posate a vista secondo indicazioni della
direzione lavori, con diametro minimo 20 mm. Né prezzo esposto
sono compresi i cavi di alimentazione e |e tubazioni fino alla scatola di
derivazione ingresso locde o da canale portacavi, questultimal
compresa, le scatole di derivazione, rompitratta e portafrutti a vista, i
supporti in resina per frutti, i frutti modulari e le placche di copertura
dellalinea a scelta della DL, i morsetti e gli accessori per dare il tutto
in opera finito a perfetta regola d'arte, compresi gli oneri di
allacciamento alle apparecchiature.

P.L.aree

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN PVC
O ACCIAIO ZINCATO - P.L. aggiunto

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN PVC O
ACCIAIO ZINCATO

Punto luce in esecuzione a vista con tubo in PVC o in acciaio zincato,
costituito da conduttori FG17 di sezione minima 1,5 mmagq. infilati in
tubazioni in PVC rigido autoestinguente serie media o pesante ovvero
in acciaio zincato filettabile, posate a vista secondo indicazioni della

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

267,67

61,93

76,14

535,34

123,86

228,42

A RIPORTARE

1'609'714,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

1'609'714,12

873/ 869
NP.E.17d

874 /870
NP.E.18.a

875/871
NP.E.19

direzione lavori, con diametro minimo 20 mm. Nel prezzo esposto
sono compresi i cavi di dimentazione e le tubazioni fino alla scatola di
derivazione ingresso locde o da canale portacavi, questultimal
compresa, le scatole di derivazione, rompitratta e portafrutti a vista, i
supporti in resina per frutti, i frutti modulari e le placche di copertura
dellalinea a scelta della DL, i morsetti e gli accessori per dare il tutto
in opera finito a perfetta regola d'arte, compresi gli oneri di
allacciamento alle apparecchiature.

P.L. aggiunto

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN PVC
O ACCIAIO ZINCATO - P.L. illuminazione emer genza

PUNTO LUCE IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN PVC O
ACCIAIO ZINCATO

Punto luce in esecuzione a vista con tubo in PVC o in acciaio zincato,
costituito da conduttori FG17 di sezione minima 1,5 mmagq. infilati in
tubazioni in PVC rigido autoestinguente serie media o pesante ovvero
in acciaio zincato filettabile, posate a vista secondo indicazioni della
direzione lavori, con diametro minimo 20 mm. Nel prezzo esposto
sono compresi i cavi di dimentazione e le tubazioni fino alla scatola di
derivazione ingresso locde o da canae portacavi, questultimal
compresa, le scatole di derivazione, rompitratta e portafrutti a vista, i
supporti in resina per frutti, i frutti modulari e le placche di copertura
dellalinea a scelta della DL, i morsetti e gli accessori per dare il tutto
in opera finito a perfetta regola d'arte, compresi gli oneri di
allacciamento alle apparecchiature.

P.L. illuminazione emergenza

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

PUNTO PRESA IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN
PVC O ACCIAIO ZINCATO - P.P.a1 presa 2x10/16A+T UNEL
PUNTO PRESA IN ESECUZIONE A VISTA CON TUBO IN PVC O
ACCIAIO ZINCATO

Punto presain esecuzione avistacon tubo in PVC o in acciaio zincato,
costituito da conduttori FG17 di sezione minima 2,5 mmg. irfilati in
tubazioni in PV C rigido autoestinguente serie media 0 pesante ovwvero
in acciaio zincato filettabile, posate a vista secondo indicazioni della
direzione lavori, con diametro minimo 20 mm. Nel prezzo esposto
sono compresi i cavi di alimentazione e le tubazioni fino alla scatola di
derivazione ingresso locde o da canale portacavi, quest'ultima
compresa, le scatole di derivazione, rompitratta e portafrutti a vista, i
supporti in resina per frutti, i frutti modulari e le placche di copertura
della linea a scelta della DL, i morsetti e gli accessori per dare il tutto
in opera finito a perfetta regola d'arte, compresi gli oneri di
allacciamento alle apparecchiature.

P.P.al presa2x10/16A+T UNEL

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

TORRETTA PRESE A PAVIMENTO A SCOMPARSA
TORRETTA PRESE A PAVIMENTO A SCOMPARSA

Fornitura e posa in opera di torretta a scomparsa a pavimento in ABS,
con scatola da incasso in lamiera zincata, grado di protezione |P4X sul
perimetro del coperchio e tra cornice e pavimento, IP2X in
corrispondenza delle uscite cavi dal coperchio, IP52 in corrispondenzal

20,00

20,00

10,00

10,00

12,00

12,00

54,48

56,51

57,87

1°089,60

565,10

694,44

A RIPORTARE

1'612°063,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

1'612'063,26

876/ 872
NP.E.20

877/873
NP.E.21

878/874
NP.E.22

del fissaggio tra torretta e pavimento mediante guarnizione, conforme|
CEl 64-8, CEl EN 60670-23, marcatura IMQ e CE, colore a scelta
della DL, quota parte di tubazioni in PVC autoestinguente flessibile|
serie media 0 pesante posata sottopavimento di dimensioni adeguate,
fino dla scatola di derivazione di locae o canalizzazione portacavi,
incluso supporti per frutti modulari, 1 presa 2x10/16A+T UNEL e 1
presa 2x10/16A+T bipasso, tappi ciechi e mostrine di finitura esterna,
compresi gli oneri di allacciamento ale apparecchiature.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

PUNTO DI ALIMENTAZIONE VELUX

PUNTO DI ALIMENTAZIONE VELUX

Punto di alimentazione dettrica Velux, costituito da conduttori FG17
sez. min. 1,5 mmgq infilati entro tubazione in PVC autoestinguente
posata sottotraccia 0 a vista. Nel prezzo esposto sono compresi i
conduttori di aimentazione e di terra, le tubazioni fino dla scatola di
derivazione ingresso locale o da candizzazione portacavi, quest'ultimal
compresa, le scatole di derivazione e rompitratta, quota parte di sensore|
per lapioggia, quota parte di pulsante di apertura/chiusura, quota parte
di centrdino elettrico di dimentazione, inclusi gli accessori per dare il
tutto in opera finito a perfetta regola d'arte e gli oneri di alacciamento
alle apparecchiature.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

ARMADIO IN VETRORESINA A 2 SCOMPARTI

ARMADIO IN VETRORESINA A 2 SCOMPARTI

Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina a 2 vani dim.
546(L)x1110(H)x308(P) per il contenimento di misuratori di energial
elettrica e apparecchiature di protezione e comando inserite in apposito
centralino da esterno, colore grigio RAL 7040, serratura a doppial
chiusuradi tipo unificato ENEL secondo DS 4541, telaio di ancoraggio
realizzato in acciaio,completo di trattamento di zincatura e ettrolitica e
verniciatura epossidica colore RAL 7001, grado di protezione 1P43
secondo CElI EN 60529, IK10 secondo CEl EN 62262, ogni vano
adatto per il montaggio dei misuratori €ettronici, instalato su
basamento in CLS predisposto (quest'ultimo incluso), compreso telaio
di ancoraggio, piastra di fondo per posa a pavimento con passacavi
conici, prese daria anteriori e sottotetto con labirinto di protezione,
parti metalliche esterne in acciaio inox isolate dal'interno, inclusi tutti
gli oneri e gli accessori per dareil tutto in operafinito a perfetta regola
darte.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

APPARECCHIO ILLUMINANTE NOVALUX OWL SQUARE
8W O SIMILARE

APPARECCHIO ILLUMINANTE NOVALUX OWL SQUARE 8W
O SIMILARE

Apparecchio illuminante Novaux OWL Square 8W o similare
costituito da corpo in lega di alluminio verniciata bianca, sorgente LED
a elevata resa cromatica CRI90 posizionata recessa per aumentare il
comfort visivo e limitare I'abbagliamento, lenti ad ato rendimento in
PMMA, dimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz, temperatura di
colore 3000°K, flusso luminoso apparecchio 579 lumen, conforme CEI
EN 60598-1: 2015 + A11:2009. |IEC 60598-2:2015 2-1, completo di
ogni accessorio e di quantaltro per darlo in operafinito e funzionante a

6,00

6,00

4,00

4,00

1,00

1,00

313,35

240,26

664,94

1'880,10

961,04

664,94

A RIPORTARE

1’61

5'569,34
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'615'569,34

879/ 875
NP.E.23.a

880/ 876
NP.E.23.b

perfettaregoladarte.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 19 - OS30_Imp elettrici CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

SISTEMA LINEARE LED NOVALUX LUCKY EVO C O
SIMILARE - tipo 25W flusso luminoso 2077 lumen

SISTEMA LINEARE LED NOVALUX LUCKY EVO C O
SIMILARE

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso
in controsoffitto o in muratura Novaux Lucky Evo C o similare, con
profilo in lega di dluminio verniciato, alimentatore elettronico e molle|
di fissaggio incluse, schermo, testate terminali, kit di giunzione,
schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale, testate
terminali, kit di giunzione, grado di protezione 140, temperatura di
colore 3000°K, completo di ogni accessorio e di quant'altro per darloin
operafinito e funzionante a perfettaregola d'arte.

tipo 25W flusso luminoso 2077 lumen

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

SISTEMA LINEARE LED NOVALUX LUCKY EVO C O
SIMILARE - tipo 38W flusso luminoso 3116 lumen

SISTEMA LINEARE LED NOVALUX LUCKY EVO C O
SIMILARE

Sistema LED lineare installabile singolo o in fila continua, ad incasso
in controsoffitto o in muratura Novaux Lucky Evo C o similare, con
profilo in lega di dluminio verniciato, alimentatore elettronico e molle|
di fissaggio incluse, schermo, testate terminali, kit di giunzione,
schermo diffusore ad incastro a filo in policarbonato opale, testate
terminali, kit di giunzione, grado di protezione 140, temperatura di
colore 3000°K, completo di ogni accessorio e di quant'altro per darloin
operafinito e funzionante a perfettaregola d'arte.

tipo 38W flusso luminoso 3116 lumen

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 19 - OS30_Imp elettrici_CORRENTI FORTI

SOMMANO Cadauno

Parzide OS30_Imp eettrici_ CORRENTI FORTI (Cat 19) euro

5,00

5,00

18,00

18,00

22,00

22,00

183,75

391,01

500,65

918,75

7°038,18

11°014,30

110'127,53

A RIPORTARE

1'634'540,57
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'634'540,57
OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI (Cat 20)
881/ 877 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.07.010.00 |CABLAGGIO ... Eca, isolamento - Categoria: - - guaina LSZH,
50.d Categoria 6
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
SISTEMA UTP
Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate, UTP, conduttore in
rame 24 AWG in Classe CPR Eca, isolamento - Categoria:
- guaina LSZH, Categoria6
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI
500,00
SOMMANO m 500,00 2,73 1'365,00
882/ 878 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.07.050.00 |CABLAGGIO ... ggio, serratura e chiavi: - - fino a 15 unita di
30.b cablaggio
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI EARMADI
Quadro da parete struttura fissa 19" in metallo, con porta in vetro
curvo, completo di montanti forati a 19" regolabili in profondita,
completi di accessori di fissaggio, n.2 piastre passacavi in materiae
isolante, complete di viti di fissaggio, serratura e chiavi:
- fino a15 unitadi cablaggio
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 421,21 842,42
883/879 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.07.050.01 |CABLAGGIO ... ronte e sul retro: - - 24 connettori RJ45, UTP
10.e categoria 6
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI EARMADI
Pannello RM5 preassemblato, in metallo verniciato, 19", completi di
accessori per il montaggio, fermacavo, cartellini di identificazione sul
fronte e sul retro:
- 24 connettori RJ5, UTP categoria 6
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI
3,00
SOMMANO Cadauno 3,00 245,64 736,92
884/ 880 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.07.050.01 |CABLAGGIO ... 9", completo di accessori di fissaggio, per uso
20 telefonico
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI EARMADI
Pannello R345 preassemblato, in metalo zincato verniciato, 19",
completo di accessori di fissaggio, per uso telefonico
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 356,51 356,51
885/ 881 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
A RIPORTARE 1637°841,42

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'637'841,42
1E.07.050.01 |CABLAGGIO ... ne di 12 ricettacoli per bussole MT-RJ/ST o per
40 bussole SC
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI EARMADI
Cassetto estraibile per connettori in fibra ottica, in metallo verniciato
nero, 19", completo degli accessori di fissaggio, nella composizione di
12 ricettacoli per bussole MT-RJST o per bussole SC
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 183,24 366,48
886/ 882 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.07.050.01 [CABLAGGIO ... porto in metallo verniciato, 19" di profondita: - -
50.a 250 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI EARMADI
Mensoladi supporto in metallo verniciato, 19" di profondita:
- 250 mm
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI
4,00
SOMMANO Cadauno 4,00 52,50 210,00
887/883 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.07.050.01 |CABLAGGIO ... ciato colore nero, 19", completo di accessori di
60 fissaggio
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI EARMADI
Pannello passacavo, in metallo zincato verniciato colore nero, 19",
completo di accessori di fissaggio
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI
6,00
SOMMANO Cadauno 6,00 48,72 292,32
888/ 884 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.07.050.01 |CABLAGGIO ... on interruttore generale bipolare 16A 250V e
80.a spialuminosa
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI CABLAGGIO STRUTTURATO
QUADRI EARMADI
Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente
con interruttore, 19":
- n. 5/6 prese con interruttore generae bipolare 16A 250V e spia
luminosa
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 158,86 317,72
889/ 885 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
1E.08.010.00 ANTINTRUSIONE - CENTR ... norma EN50131 Grado di
10 sicurezza 3, Classe Ambientalell.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
CENTRALI
Centrale per sistema di allarme antintrusione ed antieffrazione, in
contenitore metdlico, in grado di gestire contemporaneamente apparati
A RIPORTARE 1639°027,94

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'639°027,94

890/ 886
1E.08.020.00
20.b

891/ 887
1E.08.030.00
10.a

elettronici del tipo cablato o viaradio (senza fili) da 8 zone espandibili
fino a 32 tramite concentratori (opzionali). Collegabile via bus con
concentratore remoto (max n.7) fino ad una distanza massima di 1500
metri. Dotata di n.16 ingressi per il collegamento diretto di sensori
inerziali senzal'ausilio di interfacce. Comandata da tastiera con display
a LCD dotata di tasto help per informazioni in lineg, fino ad un max di
8 tastiere/lettori (non inclusa). Possibile gestione fino a 4 sistemi
indipendenti (aree) ciascuno con 2 inserimenti di tipo parziale. Uscite|
preconfigurate per sirena esterna, interna e lampeggiante. Espansioni
ad innesto ingressi e uscite. Massimo 50 utenti. Comandabili massimo
128 uscite. Combinatore telefonico PSTN ad innesto incluso. Invio
eventi in formato digitale. Possibilita di invio agli utenti findi di
messaggi SMS o vocali tramite modulo GSM (non incluso) .
Programmazione, tramite computer, remota oppure locale utilizzando
la porta USB integrata Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza
3, Classe Ambientale 1.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
ANTINTRUSIONE - TASTI ... to da resina sintetica resistenze
agli agenti atmosferici.

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

ANTINTRUSIONE

TASTIERE E ORGANI DI COMANDO

Lettore remoto nelle seguenti tipologie:

- di chiavi o tessere di prossimita, collegabile direttamente al bus di
comunicazione delle centrali ad una distanza massima dalla centrale di
800 metri. Portata di lettura tipica di 6 - 8 cm. |l lettore € dotato di
sensore ottico antirimozione ed integra due LED, uno verde ed uno
rosso. || medesimo lettore € inoltre dotato di uscita open collector
programmabile ed & disponibile con cover di diversi colori: bianca,
beige, rossa, grigia e nera. Il circuito elettronico del lettore &
completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli agenti
atmosferici.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
ANTINTRUSIONE - SENSO ... altezze di montaggio. Conforme
norma EN50131-2-2 Grado 2.

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

ANTINTRUSIONE

SENSORI

Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione volumetrica.
Nelle seguenti tipologie:

- portatadi 12 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio
3Brid che conferisce eccezionde stabilita di segnale lungo tutta la
portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunita ai
falsi allarmi. Non richiede regolazioni di portata o per diverse atezze
di montaggio. Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata
Completa protezione antistrisciamento. Messa a fuoco automatica con
sensibilita costante per tutto il campo di copertura Nessuna
regolazione necessaria per diverse dtezze di montaggio. Conforme
norma EN50131-2-2 Grado 2.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00

10,00

614,12

292,85

75,03

614,12

292,85

750,30

A RIPORTARE

1'640'685,21

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola



pag. 306

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'640'685,21
892 /888 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
1E.08.030.00 ANTINTRUSIONE - SENSO .. a EN50131-2-2 Livelo di
10.b Sicurezza 2 Classe Ambientale 1.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
SENSORI
Rivelatore intelligente ad infrarossi passivi con protezione volumetrica.
Nelle seguenti tipologie:
- portatadi 16 metri e 9 tende integrali. Dotato di tecnologia a specchio
3Brid che conferisce eccezionale stabilita di segnale lungo tutta la
portata ed esclusiva analisi del segnale 5D per una elevata immunita ai
falsi alarmi. Elaborazione del segnae con analisi vettoride (VE)
multidimensionale. Dotato di elettronica ad innesto, con ottica sigillata.
Completa protezione antistrisciamento. Messa a fuoco automatica con
sensibilita costante per tutto il campo di copertura Nessuna
regolazione necessaria per diverse dtezze di montaggio. Conforme
norma EN50131-2-2 Livello di Sicurezza 2 Classe Ambientael.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI
3,00
SOMMANO Cadauno 3,00 126,08 378,24
893/ 889 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
1E.08.040.00 ANTINTRUSIONE - AVVIS .. ampeggiante, con protezione
20.a antischiuma e doppio coper chio
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
AVVISATORI
Sirena per esterni, nelle tipologie:
- autoalimentata piezoelettrica senza lampeggiante, con protezione
antischiuma e doppio coperchio
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 142,32 142,32
894 /890 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
1E.08.050.00 ANTINTRUSIONE - COMBI .. umeri teefonici per le
10 comunicazioni in formato digitale.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
ANTINTRUSIONE
COMBINATORI TELEFONICI
Combinatore telefonico GSM/PSTN teleinterrogabile e
teleprogrammabile, in contenitore di ridotte dimensioni, modulo GSM
Dual Band integrato, dotato di 4 ingressi cablati espandibili a 8 con
funzione split e di 4 uscite O.C. di stato, 4 uscite O.C. programmabili e
tele controllabili; le uscite programmabili possono essere di tipo NA,
NC o impulsive. Dotato di una uscita relé con contatti puliti
programmabile per riprodurre varie segnalazioni di stato o una delle
uscite programmabili. Il combinatore € in grado di inviare 16 diversi
messaggi in fonia per unaduratatotale di oltre 200 sec., piu di 70 SMS
autocomposti e 15 SMS completamente personalizzabili. |l
combinatore pud memorizzare 16 numeri telefonici per le
comunicazioni di dlarme e/o di stato e 2 numeri telefonici per le
comunicazioni in formato digitale.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 815,06 815,06
895/ 891 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
1E.08.060.00 ANTINTRUSIONE - ALIME ... eria, néelle tipologie: - - 25 A
25b tensionedi uscita 27,6 V
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
A RIPORTARE 1642°020,83

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

1'642'020,83

896/ 892
1E.08.070.00
10.b

897/ 893
1E.13.010.00
60.a

ANTINTRUSIONE

ALIMENTAZIONE

Alimentatori in contenitore metallico, tensione in uscita1,8 V, ingresso
per test batteria, uscita presenzarete e stato batteria, nelle tipologie:

- 2,5 A tensionedi uscita 27,6 V

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI -
ANTINTRUSIONE - CAVI ... ertificato CEI-UNEL 36762 C-4.
Nelletipologie: - - 4x0,22

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

ANTINTRUSIONE

CAVI

Cavo schermato antifiamma certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle
tipologie:

- 4x0,22

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
RILEVAZIO ...eng

- comando ripristino.Versione: - - completa a 2 loops

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

CENTRALI ANALOGICHE

Centrale di rivelazione incendio analogico/indirizzata ad intelligenzal
distribuita tramite box-remoti aventi ciascuno capacita massimadi 2-4
loops collegati su di una linea Bus ad anello chiuso, ogni loops €
capace di supportare fino a 159 rivelatori e 159 moduli di ingresso/
uscita per linea. Dotata di display touchscreen a 7 retroilluminato a
led. Linea Bus con capacita di collegamento fino a 7 display, per lal
gestione e la supervisione dell'intero sistema installabili sia sul campo
che sui singoli box. Caratteristiche tecniche:- certificato CPR in
accordo ala normativa EN 54 parte 2 e 4;- porta USB 2.0 per
aggiornamento  firmware, upload e download de file di
programmazione;- 1 uscita seridle RS485 per collegare sino a 16
pannelli remoti generdi o 16 parzidi;- display touchscreen 7" TFT
800 x 480 pixel a 65.000 colori con retroilluminazione a led
regolabile;- quattro livelli d'accesso come richiesto dalla normativa EN
54-2;- scritte programmabili, descrizione punto e zona a 32 caratteri;-
500 zone fisiche e 400 gruppi logici diretti ed inversi;- equazioni di
controllo (CBE) per attivazioni con operatori logici (AND-OR-DEL-
ecc.);- archivio storico di 2000 eventi in memoria non volatile;-
oralogio in tempo reale in memorianon volatile;- auto programmazione,
delle linee con riconoscimento automatico del tipo dei dispositivi
collegati;- riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo;-
algoritmi di decisione per i criteri di allarme e guasto;- cambio
automatico sensibilita Giorno/Notte;- segndazione di necessita di
puliziadei rivelatori;- segndazione di scarsa sensibilita sensori;- soglial
di Allarme de rivelatori programmabile;- programmazione di funzioni
software predefinite per diversi dispositivi in campo;- funzioni di test
automatico dell'impianto e wak test manuae- comando di
evacuazione;- comando d'azzeramento ritardi;- comando tacitazione
ronzatore;- comando tacitazione sirene;- comando ripristino.Versione:
- completaa 2 loops

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

1,00

1,00

300,00

300,00

1,00

1,00

313,15

3,72

5142,36

313,15

1'116,00

5142,36

A RIPORTARE

1'648'592,34

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'648'592,34

898/ 894
1E.13.020.00
10.a

899/ 895
1E.13.020.00
10.b

900/ 896
1E.13.020.00
40.a

901/ 897
1E.13.020.00
50.a

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
RILEVAZIO ... ra. Conforme alle norme EN54 pt.7, con
dichiarazione DOP.

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Rivelatori abasso profilo, tipologie:

- sensore ottico di fumo ad effetto Tyndall di tipo analogicao/indirizzato.
Equipaggiato di 2 led per la segndazione delle condizioni di alarme
oltre ad una uscita eettronica per il collegamento di una segnalazione
remota a basso assorbimento. |l sensore dispone di camera ottical
rimovibile e sostituibile locamente senza l'ausilio di attrezzature
particolari e senza necessita di ricaibratura. Conforme ale norme
EN54 pt.7, con dichiarazione DOP.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
RILEVAZIO ... trezzature particolari e senza necessita di
ricalibratura.

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Rivelatori abasso profilo, tipologie:

- sensore multicriterio ottico/termico di tipo anaogico/indirizzato.
Equipaggiato di 2 led per la segnaazione delle condizioni di alarme
oltre ad una uscita eettronica per il collegamento di una segnalazione
remota a basso assorbimento. |l sensore dispone di camera ottical
rimovibile e sostituibile localmente senza l'ausilio di attrezzature
particolari e senza necessitadi ricalibratura

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
RILEVAZIO ... CENTRALI ANALOGICHE - Basi ed accessori: -
- base standard

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE

Basi ed accessori:

- base standard

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
RILEVAZIO ... C. Umidita relativa sino a 95%. Grado di
protezione 1P24D.

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI ANALOGICHE
Pulsanti manuali indirizzabili:

- pulsante indirizzato manuale da interno a rottura vetro, prowvisto di
led rosso per la segnalazione locae di alarme, doppio isolatore per
protezione della linea di comunicazione. Fornito con chiave di test,
certificato CPR in accordo ala Normativa EN 54 parte 11 e 17.
Alimentazione 15-28Vcc., corrente a riposo di 200 microA ed in
allarme di 5mA con led attivo. Temperatura di funzionamento da 0°C a

27,00

27,00

3,00

3,00

30,00

30,00

100,78

144,71

25,95

2'721,06

434,13

778,50

A RIPORTARE

1'652'526,03

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'652'526,03

902/ 898
1E.13.040.00
80.a

903/ 899
1E.13.040.01
60.a

904 /900
1E.13.040.01
60.f

905/ 901

+50°C. Umiditarelativa sino a95%. Grado di protezione 1P24D.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
RILEVAZIO ... Alimentazione 12/36Vcc. Conforme alle norme
EN 54 pt. 12.

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI
Rivelatori lineari:

- barriera lineare di rivelazione fumi con emissione ad infrarossi
composta da unita di trasmissione ed unita di ricezione separate.
Portata 5-120 mt. in lunghezza per una larghezza massima di 15 mt.
Autoreset e soglie di allarme regolabili. Unita di controllo separata dal
gruppo ottico costituita da una centrdina con display LDC per la
segnalazione delle condizione di alarme e di guasto su uscite arelé per
ogni unita ottica ad essa collegata e relativa progranmazione. Il gruppo
ottico € dotato di un sistema laser e di un sistema meccanico di
regolazione che consente un movimento fino a 10° per facilitarne
I'allineamento. Alimentazione 12/36Vcc. Conforme ale norme EN 54
pt. 12.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
RILEVAZIO ... di alimentazione da 17 a 60 Vcc. Protezione | P21.
EN54 CPD

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI
Segnalatori ottico/acustici:

- sirena piezo-elettronica multitono da interno con base a basso profilo.
Trimmer per la regolazione del volume e dispositivo di bloccaggio.
Attivazione remota selezionabile su 2 toni. Tensione di alimentazione
da 17 a60 Vcc. Protezione IP21. EN54 CPD

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
RILEVAZIO ... 0 rosso, potenza acustica di 120 dB a un metro.
Batteria s

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO

RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI
Segnalatori ottico/acustici:

- sirena autodimentata da esterno, di colore rosso, redlizzata in
policarbonato resistente agli urti ed aleradiazioni U.V., con coperchio
interno in acciaio a prova di schiuma, lampeggiante strobo rosso,
potenza acustica di 120 dB a un metro. Batteria s

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI

6,00

6,00

2,00

2,00

3,00

3,00

1,00

1,00

122,34

1'322,41

80,85

199,52

734,04

2'644,82

242,55

199,52

A RIPORTARE

1'656"346,96

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola



pag. 310

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'656"346,96
1E.13.040.01 |RILEVAZIO ... larme a led. Completo di buzzer per segnalazione
60.u acustica.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
RIVELATORI E ACCESSORI PER CENTRALI CONVENZIONALI
Segnalatori ottico/acustici:
- ripetitore luminoso di dlarme a led. Completo di buzzer per
segnalazione acustica.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI
15,00
SOMMANO Cadauno 15,00 22,97 344,55
906 / 902 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.13.060.00 |RILEVAZIO ... sso a norme CEI20/22 | 1°, CEI20/35 e CEI20/37. -
10.b - 2x1 mmq
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
MISCELLANEA
Fornitura in opera di cavo di tipo twistato e schermato, antincendio,
grado 3 colore rosso anorme CEI20/22 11°, CEI20/35 e CEI20/37.
- 2x1 mmq
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI
500,00
SOMMANO m 500,00 2,78 1'390,00
907/ 903 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.13.060.00 |[RILEVAZIO ... nali : 4+ canale controllo basso livello di
20 alimentazione.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
MISCELLANEA
Combinatore telefonico vocale in contenitore metallico, alimentazione
12Vdc, 4 candi di alarme + batteria bassa, 2 candi di blocco, 4
messaggi di alarme + messaggio comune + batteria bassa + stato
impianto + guasto linea + stato uscita rele’. Possibilita’ di attivazione,
remotatramite telefono di 2 uscite e di interrogazione su stato impianto
e ultimo dlarme. Alloggia accumulatore da 2,2Ah. Dim. : 300 x 260 x
65 mm. Assorbimento: 60 mA. Numero candi : 4+ canale controllo
basso livello di aimentazione.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 456,24 456,24
908/ 904 OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI
1E.13.060.01 |[RILEVAZIO ... nostica in caso di guasto. Conforme alle norme
80.a EN 54 pt.4
OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO
MISCELLANEA
Alimentatori per impianti di rivelazione incendi:
- dimentatore di emergenza 24Vcc - 2A+0,8A per ricarica batterie, in
custodia metallica. Spazio interno per lalloggiamento di 2 batterie 12V-
18Ah (non fornite). Lunita dovra disporre di 2 uscite a relé per la
segnalazione separata di mancanza rete o di guasto. 2 led di
segnalazione esterni dla custodia per indicare la presenza di tensione e
per segnalare un guasto; 1 led interno alla centrale con funzionamento
differenziato per fornire una accurata diagnostica in caso di guasto.
Conforme dle norme EN 54 pt.4
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI
1,00
A RIPORTARE 1,00 1'658537,75

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

1,00

1'658'537,75

909/ 905
F09.5.08.127
b

910/ 906
NP.E.1la

911/ 907
NP.E.12

SOMMANO Cadauno

CABLAGGIO STRUTTURATO - [095127] Presa modulare 8 pin
tip ... porto eplaccain resina: - [095127b] cat. 6, per cavi FTP
CABLAGGIO STRUTTURATO

Presa modulare 8 pin tipo RIM45, in ABS: installata in scatola da parete
0 daincasso, completa di supporto e placcain resina:

cat. 6, per cavi FTP

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici CORRENTI DEBOLI

SOMMANO cad

IMPIANTO DI CHIAMATA PER SERVIZI IGIENICI - con
segnalazione fuori porta e remota

IMPIANTO DI CHIAMATA PER SERVIZI IGIENICI

Fornitura e posa in opera di impianto di chiamata per servizi igienici,
costituito da pulsante unipolare N.A. con tirante per chiamata dal W.C.
con lampada a 230 V, da pulsante unipolare N.A. per annullamento
chiamata, da segnalatori luminosi per lampade a 230 V, con colore @
scalta della DL, per segnalazione fuori porta o remota, di suoneria 230
V. | suddetti componenti saranno di tipo civile modulare componibile,
posati in scatole porta frutto da incasso con supporto e placca di
copertura. Nel prezzo esposto sono comprense le tubazioni in PVC
flessibile autoestinguente serie media diam. min. 20 mm. posate
sottotraccia fino ala scatola di derivazione ingresso locde o da
canalizzazione dorsae, di collegamento con la dorsae fino alla scatola
di derivazione, di scatola di derivazione, di conduttori unipolari FG17
di sezione adeguata, oneri e accessori per dare il tutto in operafinito a
perfettaregoladarte.

con segnaazione fuori portae remota

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

PUNTO DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO PREDISPOSTO
PER DIFFUSORI AUDIO

PUNTO DI ALLACCIAMENTO ELETTRICO PREDISPOSTO PER
DIFFUSORI AUDIO

Punto di dimentazione e/o collegamento per impianto eettrico o a
corrente debole di esercizio di tipo predisposto, composto da tubazione,
di sezione adeguata, min D20mm, da scatola di derivazione, guota
parte scatole di derivazione fino a quadro eettrico di comando o al
concentratore dati, scatola tipo 503 terminale con coperchio cieco, cavo
piatto rosso nero 2x1,5mmag.

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 20 - OS30_Imp elettrici_ CORRENTI DEBOLI

SOMMANO Cadauno

Parzide OS30_Imp dettrici CORRENTI DEBOLI (Cat 20) euro

1,00

43,00

43,00

1,00

1,00

10,00

10,00

562,31

39,07

324,15

82,91

562,31

1'680,01

324,15

829,10

27'392,75

A RIPORTARE

1'661"933,32

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'661"933,32

912/ 908
NP.AM.l.a

913/ 909
NP.AM.1.b

914/ 910
NP.AM.1.c

915/ 911
NP.AM.2.a

0OG2_opere edili finzionali agli impianti (Cat 21)

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da val ...
strutturazione edilizia (IMPIANTO DI SCARICO ACQUE
REFLUE)

ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI MECCANICI

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
percentuale sullasomma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni
(IM.14 - 1IM.15), a candi (1IM.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (IMPIANTO DI
SCARICO ACQUE REFLUE)

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 21 - OG2_opere edili finzionali agli impianti

SOMMANO acorpo

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da val ... ivo,
ristrutturazione edilizia (IMPIANTO IDRICO SANITARIO)
ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI MECCANICI

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
percentuale sullasomma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni
(IM.14 - 1M.15), a candi (1IM.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento  conservativo, ristrutturazione edilizia (IMPIANTO
IDRICO SANITARIO)

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 21 - OG2_opere edili finziondi agli impianti

SOMMANO acorpo

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da val ...
trutturazione edilizia (IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E
VMC)

ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI MECCANICI

Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in
percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni
(aM.14 - 1M.15), a candi (IM.09.120), agli allacciamenti
(1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130):

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE E VMC)

SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE

Cat 21 - OG2_opere edili finziondi agli impianti

SOMMANO acorpo

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunic ...
nservativo, ristrutturazione edilizia IMPIANTO ELETTRICO)
ASSISTENZE MURARIE IMPIANTI ELETTRICI

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni,
antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo
di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette,
corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini
della applicazione delle percentuali di assistenza, devono essere detratti
gli importi del corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite ne
quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione,
delle agpparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle
apparecchiature daappoggiare atavolo o pavimento::

- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,
risanamento  conservativo, ristrutturazione edilizia (IMPIANTO

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'640,05 1'640,05

2'276,29 2'276,29

5'527,64 5'527,64

A RIPORTARE

1'671°377,30

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'671°377,30
ELETTRICO)
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 21 - OG2_opere edili finzionali agli impiarti
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 4495,20 4°495,20
916/ 912 TRASPORTO SPECIALE CON FURGONE O CAMIONCINO
NP.T.1 DA 35Q.LI
TRASPORTO SPECIALE CON FURGONE O CAMIONCINO DA
35Q.LI
Trasporto speciae di furgone e/o camioncino da 35 q.li, tramite chiatta
con partenza diurna dal porto commerciale di Sale Marasino e arrivo al
porto di Monte Isola. La voce € da intendersi comprensiva di andata e
ritorno.
SpCat 6 - OPERE IMPIANTISTICHE
Cat 21 - OG2_opere edili finziondi agli impianti
15,00
SOMMANO Cadauno 15,00 68,48 1'027,20
Parzidle OG2_opere edili finzionali agli impianti (Cat 21) euro 147966,38
Parziale OPERE IMPIANTISTICHE (SpCet 6) euro 215'979,53
A RIPORTARE 1'676'899,70

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'676'899,70
OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel (SpCat 7)
OS28_Imp termico edi condiz_ OPZIONE 1 (Cat 22)
917/ 678 OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE - SCAVI
1C.02.100.00|A SEZION ... le depositato a bordo scavo: - - profondita fino a m.
10.a 1,20
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi
meccanici e materiale depositato a bordo scavo:
- profonditafinoam. 1,20
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
30,00 0,500 0,800 12,00
SOMMANO m3 12,00 6,84 82,08
918/ 679 OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE -
1C.02.350.00 RINTERRI - Rin ... carichi: - - con terre depositate nell'ambito del
10.a cantiere
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura e ricarichi:
- con terre depositate nell'ambito del cantiere
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
30,00 0,500 0,500 7,50
SOMMANO m? 7,50 2,96 22,20
919/ 680 OPERE COMPIUTE - SCAVI - MOVIMENTI TERRE -
1C.02.350.00 RINTERRI - Rin ... di sabbietta 0/6 mm dd tipo riciclato, per
10.b copertura tubi
OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico a
luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50
cm, bagnatura ericarichi:
- con fornituradi sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
30,00 0,500 0,300 4,50
SOMMANO m3 4,50 21,93 98,69
920/ 681 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - ALTRE
1M.04.020.0 |APPARECCHIATURE ... o massime 90 °C e 4 bar.
020.e Grandezze (I: capacitd): - - 141
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
VASI D'ESPANSIONE
Vas d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva
PED 2014/68/UE, condizioni desercizio massime 90 °C e 4
bar.Grandezze (1I: capacita):
-141
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 145,17 290,34
A RIPORTARE 1677°393,01

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'677°393,01

921/ 682
1M.04.020.0
020.f

922/ 683
1M.04.030.0
040.a

923/ 684
1M.04.040.0
040.a

924/ 685
1M.04.060.0
010.c

925/ 686
1M.04.060.0

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - ALTRE
APPARECCHIATURE ... o massime 90 °C e 4 bar.

Grandezze (I: capacitd): - - 181

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

VAS D'ESPANSIONE

Vas d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva
PED 2014/68/UE, condizioni desercizio massime 90 °C e 4
bar.Grandezze (I: capacita):

-18lI

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - ALTRE
APPARECCHIATURE ... oni avelocita massima): - - fino a 4 m3/
h - finoa 20 kPa

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

POMPE DI CIRCOLAZIONE PER ACQUA CALDA E
REFRIGERATA

Circolatori gemellari PN6 con motore a4 velocita, 380V - 3f - 50 Hz -
4 poliGrandezze (md/h: portata - kPa prevalenza / prestazioni a
velocita massima):

- fino a4 m3h - fino a20 kPa

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - ALTRE
APPARECCHIATURE ... ionecon guscioin PVC.

Grandezze (l: capacita): - - | 500

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

SERBATOI INERZIALI

Serbatoi inerziai per acqua calda o refrigerata verticali in acciaio inox
AISI 316, condizioni d'esercizio massime 6 bar e 99 °C, completi di
coibentazione con guscio in PV C.Grandezze (I: capacitd):

- 1500

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - ALTRE
APPARECCHIATURE ... bazione a colonna diritto, completo di
custodia e pozzetto

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE

STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA

Termometri:

- da tubazione a colonna diritto, completo di custodia e pozzetto

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - ALTRE
APPARECCHIATURE ... o, completo di ricciolo e rubinetto con

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

11,00

11,00

148,23

885,30

1'281,45

24,23

148,23

2'655,90

1'281,45

266,53

A RIPORTARE

1'681'745,12

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'681'745,12
020.b flangetta di prova
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
ALTRE APPARECCHIATURE PER CENTRALE
STRUMENTI DI CONTROLLO E MISURA
Manometri:
- per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di
riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
10,00
SOMMANO Cadauno 10,00 31,54 315,40
926/ 687 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.10.010.0 |DI CLIMATIZ ... aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - -
010.a finoa 1400 W
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
VENTILCONVETTORI
Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro
rigenerabile, batteriain rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore
centrifugo, comando a 3 velocita, mobile in lamiera verniciata, piedini
e mensole.Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con arial
°C 26 UR50% eacqua°C da7 al2):
- fino a1400 W
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 487,12 974,24
927/ 688 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.10.010.0 |DI CLIMATIZ ... UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - - oltre 1400
010.b finoa 2100 W
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
VENTILCONVETTORI
Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro
rigenerabile, batteriain rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore
centrifugo, comando a 3 velocita, mobile in lamiera verniciata, piedini
e mensole.Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con aria|
°C 26 UR 50% e acqua °C da7 a 12):
- oltre 1400 fino 22100 W
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - 0OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
1,00
SOMMANO Cadauno 1,00 511,96 511,96
928/ 689 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.10.010.0 DI CLIMATIZ ... UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - - oltre 2100
010.c finoa 2900 W
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
VENTILCONVETTORI
Ventilconvettori a 1 batteria carenati verticali, composti da filtro
rigenerabile, batteriain rame-alluminio, bacinella condensa, ventilatore
centrifugo, comando a 3 velocita, mobile in lamiera verniciata, piedini
e mensole.Grandezze (W: potenza di raffrescamento sensibile con arial
°C 26 UR 50% e acqua °C da7 a 12):
- oltre 2100 fino 22900 W
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
6,00
SOMMANO Cadauno 6,00 547,22 3'283,32
A RIPORTARE 1'686°830,04

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'686°830,04
929/ 690 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.10.010.0 |DI CLIMATIZ ... aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - -
040.a fino a 1400 W
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
VENTILCONVETTORI
Ventilconvettori a 1 batteria daincasso verticali o orizzontali, composti
da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa,
ventilatore centrifugo e comando a 3 velocita.Grandezze (W: potenzal
di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a
12):
- fino a1400 W
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
3,00
SOMMANO Cadauno 3,00 447,08 1'341,24
930/ 691 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.10.010.0 |DI CLIMATIZ ... UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - - oltre 1400
040.b finoa 2100 W
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
VENTILCONVETTORI
Ventilconvettori a 1 batteria daincasso verticali o orizzontali, composti
da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa,
ventilatore centrifugo e comando a 3 velocita.Grandezze (W: potenzal
di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a
12):
- oltre 1400 fino 22100 W
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - 0OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
6,00
SOMMANO Cadauno 6,00 484,06 2'904,36
931/ 692 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.10.010.0 DI CLIMATIZ ... UR 50% e acqua °C da 7 a 12): - - oltre 2100
040.c fino a 2900 W
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
VENTILCONVETTORI
Ventilconvettori a 1 batteria daincasso verticali o orizzontali, composti
da filtro rigenerabile, batteria in rame-alluminio, bacinella condensa,
ventilatore centrifugo e comando a 3 velocita.Grandezze (W: potenzal
di raffrescamento sensibile con aria °C 26 UR 50% e acqua °C da 7 a
12):
- oltre 2100 fino 22900 W
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 525,65 1'051,30
932/ 693 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.10.030.0 |DI CLIMATIZ ... re 0,300 fino a 0,500 KW - fino a 450 mm - 2 0
050.c piu colonne
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
RADIATORI E CONVETTORI
Radiatori in acciaio tipo tubolare con dtezza fino a mm 2500,
pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di
raccordi, guarnizioni e staffaggi.Grandezze (potenza termica nominale
secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori):
- oltre 0,300 fino a 0,500 KW - fino 2450 mm - 2 o pit colonne
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
A RIPORTARE 1692°126,94

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'692'126,94
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
0,40
SOMMANO kw 0,40 477,09 190,84
933/ 694 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TERMINALI
1M.10.030.0 |DI CLIMATIZ ... re 0,500 fino a 0,800 kW - fino a 450 mm - 2 o
050.e piu colonne
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TERMINALI DI CLIMATIZZAZIONE
RADIATORI E CONVETTORI
Radiatori in acciaio tipo tubolare con dtezza fino a mm 2500,
pressione massima d'esercizio bar 10, verniciati di bianco, completi di
raccordi, guarnizioni e staffaggi. Grandezze (potenza termica nominale
secondo UNI-EN 442 - mm: altezza radiatori):
- oltre 0,500 fino a 0,800 kW - fino 2450 mm - 2 o piu colonne
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
2,80
SOMMANO kw 2,80 411,61 1'152,51
934/ 695 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
1M.13.050.0 |- VALVOLE D ... senza amianto.
060.c Grandezze (DN: diametr o nominale): - - DN25
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO
Vavoledi ritegno in ghisa sferoidale a flusso avviato, munita di molla
- PN25Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, molla
in acciaio.Sedi di tenuta in acciaio inox, guarnizioni del tipo senzal
amianto.Grandezze (DN: diametro nominale):
-DN25
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
4,00
SOMMANO Cadauno 4,00 117,56 470,24
935/ 696 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
1M.13.050.0 |- VALVOLE D ... senza amianto.
060.d Grandezze (DN: diametro nominale): - - DN32
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO
Vavoledi ritegno in ghisa sferoidale a flusso avviato, munita di molla
- PN25Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, mollal
in acciaio.Sedi di tenuta in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza
amianto.Grandezze (DN: diametro nominale):
- DN32
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
3,00
SOMMANO Cadauno 3,00 140,25 420,75
936/ 697 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
1M.13.050.0 |- VALVOLE D ... senza amianto.
060.9 Grandezze (DN: diametr o nominale): - - DN65
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE DI RITEGNO
Vavoledi ritegno in ghisa sferoidale a flusso avviato, munita di molla
- PN25Corpo in ghisa sferoidale, coperchio in ghisa sferoidale, mollal
in acciaio.Sedi di tenuta in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza
amianto.Grandezze (DN: diametro nominae):
A RIPORTARE 1694°361,28

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'694°361,28

937/ 698
1M.13.100.0
040.b

938/ 699
1M.13.160.0
010.a

939/ 700
1M.13.160.0
020.a

940/ 701
1M.13.160.0
030.a

- DN65
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
-VALVOLED ... acciaioinox.

Grandezze (DN: diametr o nominale): - - DN20

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

VALVOLAME

VALVOLE DI SICUREZZA

Vavoledi sicurezza, per acqua, in bronzo verticale a scarico libero tipo
molla - PN16Attacco filettato tipo gas.Corpo in bronzo, stelo in ottone,
otturatore in ottone, cappellotto in ottone, molla in acciao
inox.Grandezze (DN: diametro nominale):

- DN20

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
-VALVOLEP ... tura: 5+100 °C

Grandezze (DN: diametr o nominale): - - DN15

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

VALVOLAME

VALVOLE PER RADIATORI

Vavole termostatizzabili predisposte per comandi termostatici e
elettrotermiciLe valvole sono cromate e dotate di attacchi a
squadraPressione massima di esercizio pari a 10 bar.Campo di
temperatura: 5+100 °CGrandezze (DN: diametro nominale):

-DN15

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
-VALVOLE P ... tura: 5+100 °C

Grandezze (DN: diametro nominale): - - DN15

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

VALVOLAME

VALVOLE PER RADIATORI

Detentori cromati.Attacchi a squadra, pressione di esercizio pari a 10
bar.Campo di temperatura: 5+100 °CGrandezze (DN: diametro
nominale):

- DN15

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
-VALVOLEP ... pari a 115 °C.

Grandezze (DN: diametro nominale): - - DN15

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

VALVOLAME

VALVOLE PER RADIATORI

Vavole automatiche di sfogo ariaAttacchi a squadra, pressione di
esercizio pai a 10 bar.Temperatura di esercizio pari a 115
°C.Grandezze (DN: diametro nominale):

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

5,00

5,00

291,91 291,91

22,46 22,46

12,87 64,35

11,26 56,30

A RIPORTARE

1'694'796,30

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola



pag. 320

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'694°796,30
-DN15
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
5,00
SOMMANO Cadauno 5,00 12,08 60,40
941/ 702 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - VALVOLAME
1M.13.160.0 |- VALVOLE P ... mento sensibile al liquido.
040 Campo di temperatura: 028 °C.
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
VALVOLAME
VALVOLE PER RADIATORI
Comando termostatico per valvole radiatori termostatiche e
termostati zzabili.Dotato di sensore incorporato con € emento sensibile
al liquido.Campo di temperatura: 0+-28 °C.
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
5,00
SOMMANO Cadauno 5,00 24,78 123,90
942/ 703 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
1M.14.040.0 |INUDE E RIVE ... De diametro esterno x spessore, in mm): - -
020.g De28 x 1,5 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN RAME
Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante,
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
ala lunghezza misurata sull'asse.Diametri (De: diametro esterno x
spessore, in mm):
- De28 x 1,5 mm
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
120,00
SOMMANO m 120,00 25,71 3°085,20
943/ 704 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
1M.14.040.0 |INUDE E RIVE ... De diametro esterno x spessore, in mm): - -
020.h De35x1,5mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN RAME
Tubazioni in rame crudo in barre UNI EN 1057 - serie pesante,
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
ala lunghezza misurata sull'asse.Diametri (De: diametro esterno x
spessore, in mm):
- De35x 1,5 mm
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
30,00
SOMMANO m 30,00 33,37 1'001,10
944/ 705 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
1M.14.040.0 [INUDE E RIVE ... (De diametro esterno x spessore, in mm): - -
030.c Deld x 1 mm
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE
TUBAZIONI IN RAME
A RIPORTARE 1'699066,90

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'699°066,90

945/ 706
1M.14.040.0
030.e

946 / 707
1M.14.040.0
030.f

947/ 708
1M.15.010.0
010.e

Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in PVC,
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
adla lunghezza misurata sull'asse.Diametri (De: diametro esterno x
spessore, in mm):

- Deld x 1 mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
NUDE E RIVE ... (De diametro esterno x spessore, in mm): - -
Del8 x 1 mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

TUBAZIONI IN RAME

Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in PVC,
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi. | prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
dla lunghezza misurata sull'asse.Diametri (De: diametro esterno x
spessore, in mm):

-Del8x 1 mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
NUDE E RIVE ... De: diametro esterno x spessore, in mm): - -
De22 x 1,5 mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONI NUDE E RIVESTITE

TUBAZIONI IN RAME

Tubazioni in rame ricotto in rotoli con rivestimento esterno in PVC,
complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e
staffaggi. | prezzi unitari  includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi, e devono essere applicati
dla lunghezza misurata sull'asse.Diametri (De: diametro esterno x
spessore, in mm):

-De22x1,5mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
PRE-ISOLATE ... terno nominale dell'isolamento, in mm): - - DN
65 - 140 mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONI PRE-ISOLATE

TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO

Tubazioni pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinade DIN
2458, isolamento secondo  UNI EN 253 in schiumadi poliuretano con
guaina in pead e cavo in rame per sistema dallarme, completi di
raccorderia (salvo quella in seguito indicata, da computare a parte),
giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio (savo
kit ripristino, da computare a parte).l prezzi unitari includono
maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e
devono essere applicati dla lunghezza (raccorderia esclusa) misurata
sull'asse.Diametri (DN: diametro nominale del tubo - diametro esterno
nominale dell'isolamento, in mm):

200,00

200,00

150,00

150,00

600,00

600,00

8,44

11,20

16,20

1'688,00

1'680,00

9720,00

A RIPORTARE

1'712°154,90

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'712'154,90

948/ 709
1M.15.010.0
020.e

949/ 710
1M.15.010.0
030.e

950/ 711
1M.15.010.0
050.a

- DN 65 - 140 mm
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
PRE-ISOLATE ... tro nominale esterno isolamento, in mm): - -
DNG65 - 140 mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONI PRE-ISOLATE

TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO

Curve fino a 90° pre-isolate in acciaio nero a sadatura longitudinale,
DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in schiuma di poliuretano
con guaina in pead e cavo in rame per sistema dalarme, complete di
giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio.l prezzi
unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati
sia per sfridi.Diametri (DN: diametro nominae tubo - diametro
nominal e esterno isolamento, in mm):

- DN65 - 140 mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
PRE-ISOLATE ... n mm): - - DN65 - 140 mm, con derivazioni di
vari diametri

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONI PRE-ISOLATE

TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO

Tee pre-isolati in acciaio nero a saldatura longitudinale DIN 2458,
isolamento secondo UNI EN 253 in schiumadi poliuretano con guaina
in pead e cavo in rame per sistema dallarme, completi di giunzioni,
guarnizioni, staffaggi e accessori vari di montaggio.l prezzi unitari
includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per
sfridi.Diametri (DN: diametro nominale tubo principale - diametro
nominal e esterno isolamento, in mm):

- DN65 - 140 mm, con derivazioni di vari diametri

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
PRE-ISOLATE ... etro nominale esterno isolamento, in mm): - -
DN25 - 90 mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONI PRE-ISOLATE

TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO

Vavole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a
sddatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in
schiuma di poliuretano con guainain pead e cavo in rame per sistema
dalarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari
di montaggio.l prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi.Diametri (DN: diametro
nominae tubo principale - diametro nominae esterno isolamento, in
mm):

- DN25-90 mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

100,00

100,00

2,00

2,00

2,00

2,00

8,00

8,00

45,93

111,82

159,42

270,30

4'593,00

223,64

318,84

2'162,40

A RIPORTARE

1'719'452,78”

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'719'452,78

951/ 712
1M.15.010.0
050.b

952/ 713
1M.15.010.0
050.e

953/ 714
1M.16.040.0
040.b

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
PRE-ISOLATE ... tro nominale esterno isolamento, in mm): - -
DN32- 110 mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONI PRE-ISOLATE

TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO

Vavole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a
sddatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in
schiuma di poliuretano con guaina in pead e cavo in rame per sistema
dalarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari
di montaggio.| prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi.Diametri (DN: diametro
nominae tubo principale - diametro nominae esterno isolamento, in
mm):

- DN32- 110 mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI - TUBAZIONI
PRE-ISOLATE ... tro nominale esterno isolamento, in mm): - -
DNG65 - 140 mm

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

TUBAZIONI PRE-ISOLATE

TUBAZIONI PRE-ISOLATE IN ACCIAIO NERO

Vavole a sfera PN25 pre-isolate su tronchetti di tubo in acciaio nero a
sddatura longitudinale DIN 2458, isolamento secondo UNI EN 253 in
schiuma di poliuretano con guainain pead e cavo in rame per sistema
dalarme, complete di giunzioni, guarnizioni, staffaggi e accessori vari
di montaggio.l prezzi unitari includono maggiorazione sia per
completamenti sopra indicati sia per sfridi.Diametri (DN: diametro
nominae tubo principale - diametro nominae esterno isolamento, in
mm):

- DN65 - 140 mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
VERNICIATURE, ISOLAME .. - DN: diametro nominale
tubazione): - - 25 x 28 mm - DN20

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA
ALOGENI NE'PVC

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse
senza alogeni né pvc, resistenza dla fiamma classe 1, fattore di
permeabilitd © minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 25
mm.| prezzi unitari @ metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli a metro quadro di superfice teorica
ricavata ddla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza
esterna dell'dastomero.l prezzi unitari includono una maggiorazione
per: coibentazione di raccorderia e pezzi specidi (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera
vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio,
sfridi.Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro
esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione):

-25x 28 mm - DN20

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

10,00

10,00

7,00

7,00

120,00

308,72

476,74

3°087,20

3337,18

A RIPORTARE

120,00

1'725'877,16

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

120,00

1725'877,16

954/ 715
1M.16.040.0
040.c

955/ 716
1M.17.030.0
010.d

956/ 717
1M.17.030.0
010.e

957/ 718
1M.17.060.0
010

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
VERNICIATURE, ISOLAME .. - DN: diametro nominale
tubazione): - - 25 x 35 mm - DN25

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

VERNICIATURE, ISOLAMENTI E COIBENTAZIONI
COIBENTAZIONI PER TUBAZIONI CON ELASTOMERO SENZA
ALOGENI NE'PVC

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse
senza alogeni né pvc, resistenza dla fiamma classe 1, fattore di
permeabilita 1 minimo 4.000, in guaine o lastre spessore minimo 25
mm.| prezzi unitari @ metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli a metro quadro di superfice teorica
ricavata ddla lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenzal
esterna dell'éastomero.l prezzi unitari includono una maggiorazione
per: coibentazione di raccorderia e pezzi specidi (valvolame e
apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte, barriera
vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio,
sfridi.Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro
esterno tubo [diametri non indicati: prevedere immediatamente
superiore] - DN: diametro nominale tubazione):

- 25x 35 mm - DN25

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO m

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
REGOLAZIONE AUTOMATIC ... ia- DN: diametro nominale): -
- attacchi filettati - DN32

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

REGOLAZIONE AUTOMATICA

VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3VIE

Vavole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciaio,
servocomando modulante  magnetico o elettrico e comando
manuale.Grandezze (tipologia - DN: diametro nominale):

- attacchi filettati - DN32

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
REGOLAZIONE AUTOMATIC ... ia- DN: diametro nominale): -
- attacchi filettati - DN40

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

REGOLAZIONE AUTOMATICA

VALVOLE DI REGOLAZIONE A 3VIE

Vavole a 3 vie a otturatore PN 16 con corpo in bronzo o acciao,
servocomando modulante  magnetico o elettrico e comando
manuale.Grandezze (tipologia- DN: diametro nominale):

- attacchi filettati - DN40

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
REGOLAZIONE AUTOMATIC ... termostato da tubazione on-
off ariarmo manuale con guaina

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI

120,00

30,00

30,00

2,00

2,00

1,00

1,00

19,58

21,16

582,07

629,20

2'349,60

634,80

1'164,14

629,20

A RIPORTARE

1'730°654,90

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'730'654,90
REGOLAZIONE AUTOMATICA
STRUMENTAZIONE
Strumentazione per temperatura:
- termostato da tubazione on-off a riarmo manuale con guaina
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
3,00
SOMMANO Cadauno 3,00 59,43 178,29
958/ 719 OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI -
1M.17.060.0 |REGOLAZIONE AUTOMATIC .. mperatura: - - sonda
010.0 temper atura da tubazione con pozzetto
OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
REGOLAZIONE AUTOMATICA
STRUMENTAZIONE
Strumentazione per temperatura:
- sonda temperatura da tubazione con pozzetto
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
2,00
SOMMANO Cadauno 2,00 73,11 146,22
959/ 720 FILTRI - [015041] Filtr o autopulente filettato, conforme ... odi f -
A01.5.13.041/[015041b] portata massima 9,6 mc/h, attacchi @ 1"
b FILTRI
Filtro autopulente filettato, conforme a Decreto del Ministero della
Salute N° 25 del 2 Febbraio 2012, con testa in ottone cromato, tazzal
trasparente con atacchi filettati da 3/4", elemento filtrante in acciaio
inox pieghettato, grado di filtrazione 50 + 90 micron, completo di
manometro per il controllo delle perdite di carico e rubinetto manuae
per lapuliziain controlavaggio, pressione d'esercizio 2 + 10 bar:
portata massima 9,6 mc/h, attacchi @& 1"
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
1,00
SOMMANO cad 1,00 346,30 346,30
960/ 721 Compenso allo scavo in presenza di struttur e archeologiche
A02.5.00.7 |SCAVO ARCHEOLOGICO
Compenso allo scavo se effettuato in presenza di  strutture
archeologiche o di sepolture umane con I'onere del vaglio del terriccio e
la custodia delle risultanze in apposite cassette
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
12,00
SOMMANO m? 12,00 53,35 640,20
961/ 722 COLLETTORI COMPLANARI - [025111] Collettore complanare
A02.5.24.111|co ... niciata RA - [025111d] lunghezza 280 mm, attacchi n. 8 + 8
d COLLETTORI COMPLANARI
Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con
atacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in
opera con due saracinesche, due vavole di sfogo arig cassetta di
contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle
opere murarie: 1"x 16 mm:
lunghezza 280 mm, attacchi n. 8 + 8
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1
3,00
SOMMANO cad 3,00 402,79 1'208,37
A RIPORTARE 1'733174,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'733'174,28

962/ 723
A02.5.24.111
.e

963/ 724
A02.5.24.113
a

964/ 725
A02.5.31.151

g

965/ 726
A02.5.48.251

966 / 727
NP.M.7

COLLETTORI COMPLANARI -[025111] Collettore complanare|
O ... ciata RA - [025111€] lunghezza 350 mm, attacchi n. 10 + 10
COLLETTORI COMPLANARI

Collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato con
attacchi per adattatore tubi di rame, plastica o multistrato, posto in
opera con due saracinesche, due vavole di sfogo aria, cassetta di
contenimento in lamiera verniciasta RAL 9010, con esclusione delle
opere murarie: 1"x 16 mm:

lunghezza 350 mm, attacchi n. 10 + 10

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO cad

COLLETTORI COMPLANARI - [025113] Collettore di
distribuzi ... ometro: con t - [025113a] con 4 derivazioni del @ di
1"1/2

COLLETTORI COMPLANARI

Collettore di distribuzione fluido cado/freddo, compresa verniciatural
con due mani di antiruggine a coprire, vavole dintercettazione a sferal
filettate, staffaggio per l'ancoraggio a muro, termometro, rubinetto di
scarico, manometro: con tubazioni del @ nominale di 125 mm:

con 4 derivazioni del @ di 1"1/2

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO cad

FILTRI PER VALVOLE - [025151] Filtro raccoglitore d'impur ...
ni e guarnizioni, dei seguenti diametri: - [025151g] 65 mm

FILTRI PER VALVOLE

Filtro raccoglitore dimpurita del tipo a 'Y, PN 16, realizzato in ghisa
grigia GG-25, con cestello in acciaio inox, attacchi flangiati in opera
completo di controflange, bulloni e guarnizioni, del seguenti diametri:
65 mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO cad

GRUPPI DI RIEMPIMENTO - [025251] Gruppo di riempimento
O ... in opera completo di duevalvole d'inter cettazione a sfera
GRUPP! DI RIEMPIMENTO

Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore
preassemblato, per impianti di condizionamento e riscaldamento con
potenzialita > 79 kW, in opera completo di due valvole
dintercettazione a sfera

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO cad

POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA A 2 TUBI
POMPA DI CALORE REVERSIBILE ARIA/ACQUA A 2 TUBI
Fornitura e posain opera di pompa di calore reversibile arialacqua a 2
tubi  Hidros modello LHA/0902/HE/XL/RV/P2U o similare
Pc=91,6kw, Pf=781kW, ad dta efficenza, con carpenteria
autoportante con panneli removibili in lamiera zincata a cado e
verniciagta con polveri poliuretaniche, circuito frigorifero redizzato
secondo normativa SO 97/23, gas refrigerante R410A, con spia del
liquido, filtro deidrataore, doppia vavola di espansione con

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

434,16 434,16

691,79 1'383,58

185,51 185,51

331,91 331,91

A RIPORTARE

1'735'509,44
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'735'509,44

967 /728
NP.M.8.a

968/ 729
NP.M.8.b

equalizzatore esterno, vavola a 4 vie, valvole unidirezionali, ricevitore
di liquido, valvole Schrader per manutenzione e controllo, dispositivo
di sicurezza secondo normativa PED, compressori scroll ad alta
efficenza in configurazione tandem, resistenza elettrica e protezione di
sovraccarico termico, scambiatore sorgente in tubi di rame e aette in
alluminio, scambiatore lato utenza a piastre saldobrasate in acciaio
inossidabile AISI 316, ventilatori a8 poli in aluminio assiali con pale a
profilo alare, pannello di controllo con display e interfaccia utente,
quadro elettrico secondo horma EN60204, sonda di temperatura ritorno
acqua utenza, sonda di temperatura protezione antigelo, sonda di
temperatura ritorno, pressostato ata pressione a riarmo manuale,
pressostato bassa pressione a riarmo automatico, protezione termica
compressore, protezione termica ventilatore, trasduttore di pressione,
flussostato, sonda di temperatura con funzione di risparmio energetico,
incluso gas refrigerante R410A, scheda interfaccia seriale RS485,
sonda aria esterna per compensazione climatica e kit di remotazione
sonde utenza, kit idraulico circuito utenza, bacinella racolta condensa,
soft starter elettronico, antivibranti in gomma, kit antigelo, manometro,
pannello comandi remoto, vavola termostatica elettronica, compresi
tutti gli accessori di montaggio e quant'altro non specificato per dare
I'operainstallata a perfetta regola d'arte.

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO A CANALE -
lunghezza 950mm

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO A CANALE
Venticolvettore a pavimento a canae tipo Katherm HK290 o similare,
con ventilatore ad alta efficenza energetica con giranti ottimizzate per il
flusso disposte a cascata come gruppo continuo di ventilatori, flusso
daria uniforme attraverso il convettore, costruzione del motore robustal
e silenziosa, regolazione continua della velocita tramite segnale esterno
0-10 V, monitoraggio del motore con elaborazione awiso di
guasto,scambiatore di calore ad dte prestazioni con sicurezza
antitorsione, lamiere sagomate con telaio di attacco del filtro, lamieral
di convogliamento dell'aria, supporto griglia e barra di rinforzo del
canale, vaschetta di raccolta condensa estraibile lateralmente, scatolal
per allacciamento elettrico e regolazione, modulo aria di dimentazione,
compresi tutti gli accessori di montaggio, i collegamenti ale tubazioni
idroniche e gli allacciamenti eettrici di potenza e regolazione e
quant'altro per dare l'operainstallata a perfetta regola d'arte.

lunghezza 950mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO A CANALE -
lunghezza 2000mm

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO A CANALE
Venticolvettore a pavimento a canale tipo Katherm HK290 o similare,
con ventilatore ad alta efficenza energetica con giranti ottimizzate per il
flusso disposte a cascata come gruppo continuo di ventilatori, flusso
daria uniforme attraverso il convettore, costruzione del motore robusta
e silenziosa, regolazione continua della velocita tramite segnale esterno
0-10 V, monitoraggio del motore con elaborazione awiso di
guasto,scambiatore di calore ad dte prestazioni con sicurezza
antitorsione, lamiere sagomate con telaio di attacco dd filtro, lamiera
di convogliamento dell'aria, supporto griglia e barra di rinforzo del
canale, vaschetta di raccolta condensa estraibile lateralmente, scatola
per allacciamento elettrico e regolazione, modulo aria di dimentazione,
compresi tutti gli accessori di montaggio, i collegamenti ale tubazioni
idroniche e gli allacciamenti eettrici di potenza e regolazione e
quant'altro per dare l'operainstallata a perfetta regola d'arte.

1,00

1,00

1,00

1,00

43'506,28

1122,78

43'506,28

1'122,78

A RIPORTARE

1'780°138,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'780°138,50

969/ 730
NP.M.8.c

lunghezza 2000mm
SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel
Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO A CANALE -
lunghezza 3000mm

VENTILCONVETTORE A PAVIMENTO A CANALE
Venticolvettore a pavimento a canale tipo Katherm HK290 o similare,
con ventilatore ad alta efficenza energetica con giranti ottimizzate per il
flusso disposte a cascata come gruppo continuo di ventilatori, flusso
daria uniforme attraverso il convettore, costruzione del motore robustal
e silenziosa, regolazione continua della velocita tramite segnale esterno
0-10 V, monitoraggio del motore con elaborazione awiso di
guasto,scambiatore di calore ad dte prestazioni con sicurezza
antitorsione, lamiere sagomate con telaio di attacco del filtro, lamieral
di convogliamento dell'aria, supporto griglia e barra di rinforzo del
canale, vaschetta di raccolta condensa estraibile lateralmente, scatolal
per allacciamento elettrico e regolazione, modulo aria di dimentazione,
compresi tutti gli accessori di montaggio, i collegamenti ale tubazioni
idroniche e gli allacciamenti eettrici di potenza e regolazione e
quant'altro per dare l'operainstallata a perfetta regola d'arte.

lunghezza 3000mm

SpCat 7 - OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel

Cat 22 - OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1

SOMMANO Cadauno

Parzide OS28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1 (Cat 22) euro
Parzide OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel (SpCat 7) euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1'364,05 1'364,05

1'683,15 1'683,15

106°286,00
106'286,00

A RIPORTARE

1'783'185,70

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'7837185,70
VARIANTE 1 (SpCat 8)
VARIANTE 1 - cononeri (Cat 30)
970/1025 |Ricerca quali-quantitativa fibre amianto - per il primo
VAR- campionamento
1C.00.700.00|Ricerca qudi-quantitativa fibre amianto in campioni massivi, tramite
30.a tecnicaMOLP, FT-IR, o DRX, compreso il prelievo dei campioni ed il
trasporto degli stessi in laboratorio - per il primo campionamento
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
1,00 1,00
SOMMANO cad 1,00 222,10 222,10
971/1027 |Rimozione manto in coppi e lavaggio
VAR- Intervento di rimozione copertura in coppi di coperta, compreso di
NP_03* lavaggio in loco e accatastamento, al mq
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1 340,61 340,61
SOMMANO m2 340,61 18,98 6'464,78
972/1028 |Rimozionedd manto di coperturain: tegole di laterizio
VAR- Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso
1C.01.060.00 |I'abbassamento a piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo
10.a nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile,
carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
esclusi gli oneri di smadtimento. Per coperture in:- tegole di laterizio,
cemento e simili
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
Vedi voce n° 1027 [m2 340.61] -340,61
S| DETRAGGONO nv? -340,61 11,61 -3'954,48
973/1029 |Rimozione e smaltimento lastrein cemento amianto
VAR- I lavori di rimozione e smaltimento del materiale contenente amianto
NP_04* (eternit) comprendono:
- Stesura di piano di lavoro ed inoltro dello stesso presso ATS di
competenza (tempi tecnici decisionali dell’ azienda sanitaria 30 gg);
- Incapsulamento delle lastre di eternit mediante applicazione a
spruzzo di soluzione vinilica a bassa pressione per evitare la
dispersione di fibre nell’ ambiente;
- Rimozione di vecchi fissaggi;
- Impacchettamento previa stesura di polietilene per imbustamento;
- Calo aterradd rifiuto prodotto;
- Trasporto a discarica autorizzata;
- Rilascio di formulario attestante I’ avvenuto regolare smaltimento (a
saldo fatturafine lavori);
E' compreso, per tuttaladuratadei lavori, il noleggio di unitadi
decontaminazione regolamentare costituita da locale
equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria, compresa incidenza
montaggio e smontaggio.
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
Vedi voce n° 1027 [m2 340.61] 340,61
SOMMANO m2 340,61 24,04 8'188,26
974/ 1030 |Analisi di porzione di coppo
A RIPORTARE 1°7947106,36
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'794°106,36
VAR- Andlisi di porzionedi coppo, serichiesta.
NP_05* SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
1,00 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 379,50 379,50
975/1031 |Mantodi copertura con tegolea canale o coppi
VAR- Manto di copertura con tegole a canale o coppi in ragione di n. 32 d
1C.11.110.00|m?, compresi colmi, pezzi specidli, sigillature con malta, esclus i
10* listelli portategole
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
solo candi in sostituzione delle onduline in amianto rimosse
si considerala solaFORNITURA dato che laposaé stata gia prevista
dlavocen.77 del CME
% fornitura in H/peso * (lung.=340,61/2) 170,31 0,500 0,300 25,55
ulteriori coppi 30,00 30,00
SOMMANO m? 55,55 48,08 2'670,84
976/1032 |Manto di tetto realizzato con canale e coppo: fornitura di
VAR- materiale vecchio di recupero
B35024b Manto di tetto realizzato con canadle e coppo, disposto su piani
predisposti, compreso murature accessorie di colmi, diagonali, filari
sdtuari e rasatura perimetrale: con completa fornitura di materide
vecchio di recupero
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
integrazione coppi mancanti - 70%
% forniturain H/peso * (lung.=340,61/2) 170,31 0,500 0,700 59,61
SOMMANO mq 59,61 76,27 4'546,45
977/1033 |Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste; da
1C.01.030.00|0,501 a 5,01 m?
20.b* Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totae o
parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci €|
rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla
dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per
tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti,
sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione
con qualsias mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il
carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di
smatimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m3
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
Porzioni di muraturaal P2
LATO DESTRO 4,00 0,15 0,800 2,610 1,25
LATO SINISTRO 4,00 0,15 0,800 2,510 1,20
SOMMANO m?3 245 127,53 312,45
978/1034 |Muraturadi mattoni pieni
1C.06.050.00 |Muratura in fondazione o elevazione di mattoni pieni rispondenti ala
10.a* UNI EN 771-1 e a Criteri Ambientali Minimi di cui a Decreto 23
giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, per la
realizzazione di murature portanti secondo le NTC 2018, compresa la
malta tradizionale o termica, compreso |'onere per la formazione di
spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, conducibilita
termica (M) secondo la UNI 1745 - con malta idraulica di calce
naturale, 0,55 W/mK
A RIPORTARE 1'802015,60
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'802015,60
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
su porzioni di muro di spinademolite
Vedi voce n° 1033 [m3 2.45] 2,45
SOMMANO m3 2,45 625,58 1'532,67
979/1035 |Intonaco completo ad applicazione manuale
1C.07.760.00 |Intonaco completo ad applicazione manuale, eseguito su tutte le
40* strutture murarie antiche e moderne, interne ed esterne (calce, calce
idraulica, mattoni, pietre), verticai ed orizzontai, in ambienti di
qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:
-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici naturali
speciali ed aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione
granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m?, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerae di sottofondo con malta premiscelata a base di calci
naturali, calci idrauliche naturali, silici attive ed aggregati selezionati e
controllati in razionae distribuzione granulometrica. Tirato a staggia €|
ultimato a frattazzo fino, applicato in due strati dacm. 1;
-rasatura liscia con rasante a base di caci naturali, caci idrauliche)
naturadi, ed aggregati selezionati e controllati con granulometria
massimadegli inerti 0,7 mm, gpplicato in due strati da mm. 1.
Overichiesto dallaDL, si prevede inerte a grana grossa per garantire la
traspirabilita delle murature
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
su porzioni di muro di spina demolite e ricostruite
LATO DESTRO 4,00 0,800 2,610 8,35
LATO SINISTRO 4,00 0,800 2,510 8,03
SOMMANO m? 16,38 38,39 628,83
980/1036 |Carico/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento da
NP_060* eseguire con autocarro
Carico/scarico, trasporto a/da cantiere-area di smaltimento
da eseguire con autocarro di idonee dimensioni, in relazione ale
caratteristiche della viabilita del sito
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
smatimento muratura al P2 demolitain corrispondenza delle tubazioni
Vedi voce n° 1033 [m3 2.45] 2,45
SOMMANO mc 2,45 63,25 154,96
981/1037 |Rimozione cannefumariein amianto
VAR- Rimozione di canne fumarie in cemento amianto previo
NP_02* incapsulamento, imballaggio, cdo a terra, trasporto a discarica
autorizzata compreso suo onere.
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
P2 - rimozione canne fumarie sul muro di spina 16,00 16,00
SOMMANO m 16,00 101,20 1'619,20
982/1038 |Movimentazione, calo e accatastamento accurato di materiali
VAR- Movimentazione, calo e accatastamento accurato di €lementi redlizzati
NP_06* in cemento amianto, dasmaltire.
SpCat 8 - VARIANTE 1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
1,00 1,00
A RIPORTARE 1,00 1'805951,26

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola




pag. 332

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 1'805"951,26
SOMMANO cadauno 1,00 250,00 250,00
Parzide VARIANTE 1 - con oneri (Cat 30) euro 23'015,56
Parzidle VARIANTE 1 (SpCat 8) euro 23°015,56
A RIPORTARE 1'806'201,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'806°201,26

983/ 970
21.01.1.03a

984 /971
21.01.1.03b

985/ 972
21.01.111a

986/ 973
21.01.1.11b

987/ 974
21.01.1.14a

988/ 975
21.01.1.14b

OS (SpCat 9)
ONERI SICUREZZA - esecutivo (Cat 29)

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infis ... zione.
M ontaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metalici infissi nel terreno e
rete metallica elettrosaldata. ompreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Delimitazione areadi cantiere * (lung.=65+85)

SOMMANO m2

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici infis ... ala
recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metalici infissi nel terreno e
rete metallica elettrosaldata. ompreso il fissaggio della rete ai tubi, lo
smontaggio el ripristino dell'areainteressata dala recinzione. Nolo per
ogni mese successivo o frazione.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Delimitazione areadi cantiere * (lung.=65+85)

SOMMANO m2

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in operadi r ... zione.
M ontaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Rete di plastica stampata. Fornitura e posain operadi rete di plastica
stampata da applicare arecinzione di cantiere, compreso il fissaggio
dellarete allarecinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese
o frazione.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Delimitazione areadi cantiere * (lung.=65+85)

SOMMANO m2

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di r ... alla
recinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Rete di plastica stampata. Fornitura e posain operadi rete di plastica
stampata da applicare arecinzione di cantiere, compreso il fissaggio
dellarete allarecinzione. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Delimitazione areadi cantiere * (lung.=65+85)

SOMMANO m2

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con tel ... |data.
M ontaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, redlizzato con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metalica elettrosadata.
Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Cancello ingresso

SOMMANO m2
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con te

elettrosaldata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Cancello di cantiere a1 o 2 battenti, redizzato con telaio in tubi da

14,00

14,00

150,00

150,00

150,00

150,00

6,00

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

300,00

300,00

47200,00

47200,00

300,00

300,00

47200,00

47200,00

12,00

12,00

5,23

1,79

2,40

0,06

6,45

1'569,00

7'518,00

720,00

252,00

77,40

A RIPORTARE

1'816°337,66

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'816°337,66

989/ 976
SR5013c

990/ 977
SR5014

991/ 978
21.01.2.10a

992/ 979
21.01.2.10b

ponteggio controventati e chiusura con rete metalica elettrosaldata.
Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Cancello ingresso

SOMMANO m2

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ... ):
dimensioni 5.000 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto
in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso  autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guainadi pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
candlizzato rispondente a DM 37/08, interruttore generade
magnetotermico  differenziale, tubazioni e scatole in materiale
termoplastico autoestinguente:  soluzione per mense, spogliatoi,
guardiole, con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di
utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni
5.000 x 2.400 mm con altezza pari a 2.400 mm

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Duratalavori 14 mesi

SOMMANO cadauno

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura stru ...
trasporto in cantiere, posizionamento erimozione

Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto
in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno
strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere dacciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guainadi pvc pesante, serramenti in
alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico
canalizzato rispondente a DM 37/08, interruttore generae
magnetotermico  differenziale, tubazioni e scatole in materide
termoplastico autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato con panndli di tamponatural
strutturali, compreso alacciamenti dlereti di servizi

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Trasporto e rimozione

SOMMANO cadauno

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scriv ... avolo.
M ontaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.
Predisposizione di locale uso ufficio, prowvisto di scrivania con
cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,
lampada da tavolo. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Arredo ufficio

SOMMANO add

Predisposizione di locale uso ufficio, provvisto di scriv ... mpada
datavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.
Predisposizione di locale uso ufficio, prowvisto di scrivania con
cassettiera, poltroncina, due sedie, armadi, tavolino, armadietto doppio,
lampada da tavolo. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

13,00

6,00

2,000

156,00

156,00

14,00

14,00

1,00

1,00

1,00

1,00

2,33

52,59

353,77

137,55

363,48

736,26

353,77

137,55

A RIPORTARE

1'817°928,72

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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1'817°928,72

993/ 980
21.01.2.24a

994/ 981
21.01.2.24b

995/ 982
NC.10.500.0
100.a

996/ 983
NC.10.500.0
100.b

SpCat 9 - OS
Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo
Arredo ufficio

SOMMANO add

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... zzata.
M ontaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa,
su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o
frazione.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Baracca deposito (dim circa 5.00* 2.40 h2.40)

SOMMANO m2

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. For ... area
attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa,
su area attrezzata. Nolo per ogni mese successivo o frazione.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Baracca deposito (dim circa5.00*2.40 h2.40) - 13 mesi successivi *
(par.ug.=1*13)

SOMMANO m2

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastic ... tivi o
frazione, compreso trasporto montaggio e smontaggio

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiae plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC dlaturcaed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacita
di ameno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacita di aimeno 50 |, e di connessioni idrauliche|
acque chiare e scure, impianto eettrico e illuminazione. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione. Compreso dtresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per i
primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso trasporto montaggio €|
smontaggio

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

WC chimico

SOMMANO cad

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastic ... gni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo di servizio igienico dedicato, in materiale plastico, con superfici
interne ed esterne facilmente lavabili, dotato di un WC dlaturca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacital
di ameno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per
lo scarico della capacita di aimeno 50 |, e di connessioni idrauliche)
acque chiare e scure, impianto eettrico e illuminazione. Compreso
trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,
manutenzione. Compreso dtresi servizio di adeguata pulizia
giornaliera, lo scarico dei rifiuti presso i siti autorizzati, esclusi gli
oneri di conferimento a discarica (minimo 4 scarichi/mese):- per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

WC chimico - 13 mesi successivi * (par.ug.=1*13)

SOMMANO cad

1,00

13,00

13,00

5,00

5,00

2,400

2,400

13,00

13,00

12,00

12,00

156,00

156,00

1,00

1,00

13,00

13,00

12,26

67,75

2,52

164,38

113,40

159,38

813,00

393,12

164,38

1'474,20

A RIPORTARE

1'820° 932,80”

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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1'820"932,80

997/ 984
X.001.015.01
5.c

998 / 985
X.001.015.01
5.d

999/ 986
X.001.015.01
7.a

1000/ 987
21.03.1.02

1001 /988
21.03.1.06

1002 / 989
21.03.1.07

Nolo di quadri dettrici di cantiere (ASC) comprensivi di ... nerale
di distribuzione, 6 prese (IP55), per il primo mese

Nolo di quadri eettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di
aimentazione in neoprene tipo HO7RN - F fino a 3 m quadro generde
di distribuzione, 6 prese (IP55), per il primo mese

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO cad

Nolo di quadri elettrici di cantiere (ASC) comprensivi di ... di
distribuzione, 6 prese (IP55), per ogni mese successivo

Nolo di quadri eettrici di cantiere (ASC) comprensivi di cavo di
alimentazione in neoprene tipo HO7RN - F fino a 3 m quadro generale
di distribuzione, 6 prese (IP55), per ogni mese successivo

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di cavo per servizio mobile com ... i
collegamenti: Cavo tipo HO7RN-F sez. 2x1,5 mm2 + 1,5 PE
Fornitura e posa in opera di cavo per servizio mobile completo di
accessori per i collegamenti: Cavo tipo HO7RN-F sez. 2x1,5 mm2 +
15PE

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

(lung.=30-3)

SOMMANO m

Impianto di terra per cantiere da kW 25, costituito da co ... ghezza
m 1,50 e otto capicor da. Fornitura e posain opera.

Impianto di terra per cantiere da KW 25, costituito da conduttore di
terra in rame isolao interrato sez. mm? 16 lunghezza m 20 e due
dispersori di acciaio zincato @ mm 20, lunghezza m 1,50 e otto
capicorda. Forniturae posain opera.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO cadauno

Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio .. o
raccordi impianto di terra, compreso scavo ereinterro.

Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio per ispezioni
dispersori o raccordi impianto di terra, compreso scavo e reinterro.
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO cadauno

Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato sez.
mm?2 16.

Collegamento al'impianto di terra con cavo di rame isolato sez. mm2
16.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

27,00

20,00

1,00

1,00

13,00

13,00

27,00

27,00

1,00

1,00

2,00

2,00

20,00

241,35 241,35

86,02 1'118,26

291 78,57

375,80 375,80

61,85 123,70

A RIPORTARE

20,00

1'822'870,48

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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20,00

1'822'870,48

1003 /990
21.03.1.09

1004 /991
01.02.14.c

1005 / 992
01.02.14.9

1006 / 993
1C.04.020.00
20.a

1007 / 994
SIC.02

1008 / 995
SR5091e

SOMMANO m

Verifica dd rischio scariche atmosferiche per edificio o ... massa
metallica (verifica della probabilita e relazione).

Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o grande massa
metdlica (verifica della probabilita e rel azione).

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO oral

Nolo di GRU A TORRE ad azionamento €lettrico, in condizio ...
ma del nolo 1 mese): con h. fino a 20 m e sbraccio dam 20

Nolo di GRU A TORRE ad azionamento elettrico, in condizioni di
piena efficienza, gia instalata in cantiere data a NOLO FERMA
(durata minima del nolo 1 mese): con h. fino a 20 m e sbraccio da m
20

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO mese

Nolo di GRU A TORRE ad azionamento €ettrico, in condizio ...
finoa 20 m e sbraccio dam 20 (trasporto con 1 autocarro)

Nolo di GRU A TORRE ad azionamento elettrico, in condizioni di
pienaefficienza, gia' instalata in cantiere TRASPORTO (non oltre i 40
km), MONTAGGIO, SMONTAGGIO: con h. fino a 20 m e shraccio
dam 20 (trasporto con 1 autocarro)

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO corpo

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate med ... di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di
calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di
gru o quasiasi dtro mezzo di movimentazione, diametro max degli
aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di
resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Basamento gru - compresa demolizione a fine lavori

Basamento baraccamenti - compresa demolizione afinelavori

SOMMANO m?

Oneri per il trasporto degli apprestamenti per la sicurez ... no
considerati 20 viaggi di andata e 20 viaggi di ritorno)

Oneri per il trasporto degli apprestamenti per la sicurezza sull’isola (si
sono considerati 20 viaggi di andata e 20 viaggi di ritorno)

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO acorpo

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigen ... etro,
costo di utilizzo mensile: da 9 kg, classe 55A-233BC

Estintore a polvere, omologato secondo le normative vigenti, con
vadvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

5,00
6,00

5,000
7,000

10,000

0,300
0,100

20,00

10,00

10,00

12,00

12,00

1,00

1,00

7,50
4,20

11,70

1,00

1,00

9,50

60,00

1'170,00

3'382,00

191,30

4'513,17

190,00

600,00

14°040,00

3'382,00

2'238,21

4'513,17|

A RIPORTARE

1'847°833,86

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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1'847°833,86

1009/ 996
SR5197b

1010/ 997
21.02.2.42

1011/998
21.04.4.01

1012 /999
21.04.4.02

1013/ 1000
21.04.4.19

indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione
tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo
mensile: da 9 kg, classe 55A-233BC

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

N. 1 estintori per duratalavori 14 mesi *(par.ug.=1*14)

SOMMANO cadauno

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceu ... i
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15¢cm

Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo
le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DIgs 81/08; dal
vautarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le
eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Duratalavori 14 mesi

SOMMANO cadauno

Cuffia antirumore attiva conforme alle norme UNI EN 351-1 ...
52-3 e UNI EN 351-4. Costo d'uso per ogni mese o frazione;

Cuffia antirumore attiva conforme alle norme UNI EN 351-1, UNI EN
352-3 e UNI EN 351-4. Costo d'uso per ogni mese o frazione;

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Per n. 4 addetti per 10 mesi *(par.ug.=4* 10)

SOMMANO cadauno

Kit leva schegge in valigetta contenente un matita levasc ... nox cm
11,5, duebuste gar za sterile cm 18 x 40. Fornitura

Kit leva schegge in valigetta contenente un matita |levaschegge
Professional, uno specchietto, una lente d’ingrandimento, un flacone di
soluzione sterile salina ml 130 con tappo oculare, un bicchierino
oculare, una pinza levaschegge inox cm 11,5, due buste garza sterile|
cm 18 x 40. Fornitura

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO cadauno

Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neut ... n
pacco di fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura

Kit lava occhi in valigetta contenente una soluzione neutra sterile per
lavaggio oculare ml 250, una soluzione salina ml 500, un tappo
oculare, due compresse oculari, due buste garzaidrofila sterile, un paio
di forbici lister, un rotolo cerotto TNT m 5 x cm 1,25, un pacco di
fazzoletti di carta, uno specchietto. Fornitura

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO cadauno

Siringa autoiniettante con dose standard di adrenalina da ... e a
pollini (contatto, ingestione o inalazione). Fornitura

Siringa autoiniettante con dose standard di adrendina da utilizzarsi in
caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato dal
punturadi insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione &
pollini (contatto, ingestione o inalazione). Fornitura

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

40,00

40,00

4,00

4,00

1,00

1,00

2,37

3,88

4,38

26,50

123,60

33,18

54,32

175,20

106,00

123,60

A RIPORTARE

1'848°326,16

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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1'848°326,16

1014/ 1001
X.001.020.01
0

1015/ 1002
SR5007

1016/ 1003
NC.10.500.0
020

1017/ 1004
SR5086a

1018/ 1005
SR5086b

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di carteli di obbligo, divieto ... zione e
salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm

Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo,
informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a60 cm
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Cartellonistica cantiere

SOMMANO cad

Shadacchiatura completa a cassa chiusa in legname
Shadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di
scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione,
montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori;
vautato per ogni mq di superficie di scavo protetta

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Locale PTLO3

in corrispondenza dello scavo per ascensore

SOMMANO mq

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con
puntelli metallici oin legno, travi in legno

Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, redizzata con
puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, 1o
sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo
smontaggio.

Vautazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Puntellatura 1° solaio piano primo

Puntellatura 2° solaio piano secondo * (par.ug.=91+82+27)

SOMMANO m?

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita - nolo
mensile

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza fino a
3,6 m dd piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da
morali di abete, per il sostegno prowvisorio di pannelli prefabbricati o
strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Puntellazione in corrispondenza delle nuove aperture

PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

Puntellazione travein c.a. darimuovere

SOMMANO cad

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita - montaggio e
smontaggio

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza fino a
3,6 m dd piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita dal
morali di abete, per il sostegno prowvisorio di pannelli prefabbricati o
strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

200,00

16,30

3,00
3,00
3,00
20,00

2,300

1,00

1,00

20,00

20,00

37,49

37,49

30,00
200,00

230,00

3,00
3,00
3,00
20,00

29,00

77,90

13,73

18,80

53,49

1,16

77,90

274,60

704,81

12°302,70

33,64

A RIPORTARE

1'861'719,81

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'861'719,81

1019/ 1006
SR5086a

1020/ 1007
SR5086b

1021/ 1008
NC.10.350.0
010.a

1022/ 1009
NC.10.350.0
010.b

Puntellazione in corrispondenza delle nuove aperture
PIANO SEMINTERRATO

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

Puntellazione trave in c.a. da rimuovere

SOMMANO cad

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita - nolo
mensile

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza fino a
3,6 m dd piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita dal
mordi di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o
strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Puntellazione di pilastri in arenaria - n. 6 mesi *(lung.=3*3)

SOMMANO cad

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita - montaggio e
smontaggio

Puntello metallico regolabile articolato alle estremita, con altezza fino a
3,6 m dd piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita dal
mordi di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o
strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Puntellazione di pilastri in arenaria * (lung.=3* 3)

SOMMANO cad

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: ... ni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

Nolo ponteggio in struttura metalica tubolare. Compresi: il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio, la messa aterra, i parapetti, i fermapiedi,
gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica Esclusi i piani di lavoro e
i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Prospetto nord * (lung.=3,6+1,22+7,20+1,38+3,60)* (H/peso=(12,55+
11,75)/2)

Prospetto est * (lung.=3,60+2,00+5,50+7,20)* (H/peso=(11,75+12,45)/
2)

Prospetto sud * (H/peso=(11,20+11,40)/2)

Prospetto ovest * (H/peso=(11,80+11,15)/2)

Ponteggio interno piano secondo * (lung.=9,00+15,30+14,60+14,40)
(lung.=9,00+13,00)

SOMMANO m?

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: ... gni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio, la messa aterra, i parapetti, i fermapiedi,
gli ancoraggi, le segnaazioni e tutte le misure ed accorgimenti &tti a
garantire la sicurezza degli operai e pubblica Esclusi i piani di lavoro e
i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi 0
frazione

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Prospetto nord * (lung.=3,6+1,22+7,20+1,38+3,60)* (H/peso=(12,55+
11,75)/2)

Prospetto est * (lung.=3,60+2,00+5,50+7,20)* (H/peso=(11,75+12,45)/

5,00

5,00

8,00

3,00
3,00
3,00
20,00

9,00

9,00

17,00

18,30
18,60
17,08
53,30
22,00

17,00

6,000

12,150

12,100
11,300
11,475
4,000
3,000

12,150

3,00
3,00
3,00
20,00

29,00

270,00

270,00

45,00

45,00

206,55

221,43
210,18
195,99
213,20

66,00

1'113,35

1'652,40

574

1,16

574

11,35

166,46

313,20

258,30

12'636,52

A RIPORTARE

1'652,40

1'875°094,29
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pag. 341

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'652,40 1'875°094,29
2) 8,00 18,30 12,100| 1771,44
Prospetto sud * (H/peso=(11,20+11,40)/2) 8,00 18,60 11,300] 1'681,44
Prospetto ovest * (H/peso=(11,80+11,15)/2) 8,00 17,08 11,475 1'567,94
Ponteggio interno piano secondo * (lung.=9,00+15,30+14,60+14,40) 3,00 53,30 4,000 639,60
(lung.=9,00+13,00) 3,00 22,00 3,000 198,00
SOMMANO m? 7'510,82 2,45 187401,51
1023/1010 |Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... ni
NC.10.350.0 |consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
040.a Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore 0 in piandi metalici, corredati di fermapiede e parapeito
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 9 - OS
Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo
Prospetto nord * (lung.=3,6+1,22+7,20+1,38+3,60) 5,00 17,00 1,000 85,00
Prospetto est * (lung.=3,60+2,00+5,50+7,20) 5,00 18,30 1,000 91,50
Prospetto sud 5,00 18,60 1,000 93,00
Prospetto ovest 5,00 17,08 1,000 85,40
Ponteggio interno piano secondo * (lung.=9,00+15,30+14,60+14,40) 2,00 53,30 1,000 106,60
(lung.=9,00+13,00) 22,00 1,000 22,00
SOMMANO m? 483,50 5,72 2'765,62
1024/1011 |Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... gni
NC.10.350.0 |successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
040.b Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore 0 in piandi metalici, corredati di fermapiede e parapeito
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 9 - OS
Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo
Prospetto nord * (par.ug.=5*8)* (lung.=3,6+1,22+7,20+1,38+3,60) 40,00 17,00 1,000 680,00
Prospetto est * (par.ug.=5* 8)* (lung.=3,60+2,00+5,50+7,20) 40,00 18,30 1,000 732,00
Prospetto sud * (par.ug.=5*8) 40,00 18,60 1,000 744,00
Prospetto ovest * (par.ug.=5*8) 40,00 17,08 1,000 683,20
Ponteggio interno piano secondo * (par.ug.=2* 3)* (lung.=9,00+15,30+
14,60+14,40) 6,00 53,30 1,000 319,80
(lung.=9,00+13,00) 3,00 22,00 1,000 66,00
SOMMANO m? 3225,00 0,59 1'902,75
1025/1012 |Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra s ..
NC.10.350.0 |nutenzione e smontaggio, per I'intero periodo di utilizzo.
060 Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica,
compresi accessori  di  fissaggio, montaggio, manutenzione e
smontaggio, per I'intero periodo di utilizzo.
SpCat 9 - OS
Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo
Prospetto nord * (lung.=3,6+1,22+7,20+1,38+3,60)* (H/peso=(12,55+
11,75)/2) 17,00 12,150 206,55
Prospetto est * (lung.=3,60+2,00+5,50+7,20)* (H/peso=(11,75+12,45)/
2) 18,30 12,100 221,43
Prospetto sud * (H/peso=(11,20+11,40)/2) 18,60 11,300 210,18
Prospetto ovest * (H/peso=(11,80+11,15)/2) 17,08 11,475 195,99
SOMMANO m? 834,15 2,54 2'118,74
1026/1013 |Ponteggio in struttura metallica tubolare - montaggio e
NC.10.350.0 |[smontaggio
020.a Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio
particolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la|
messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnaazioni e
tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai
A RIPORTARE 17900"282,91

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'900°282,91

1027/ 1014
NC.10.350.0
020.b

1028/ 1015
NC.10.350.0
040.a

1029/ 1016
NC.10.350.0
040.b

1030/ 1017
A15030b

e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Valutazione: per
giunto compresa la quota parte di tubi, basette, ruote, spinotti ecc.:- a
giunto, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso
montaggio e smontaggio

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Ponteggio per piattaforma elevatrice

SOMMANO cad

Ponteggio - nolo

Nolo di ponteggio in struttura metallica tubolare con montaggio
particolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, lal
messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnaazioni e
tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai
e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge. Valutazione: per
giunto compresa la quota parte di tubi, basette, ruote, spinotti ecc.:- a
giunto, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Ponteggio per piattaforma elevatrice - n.2 mesi di nolo

Vedi voce n° 1013 [cad 24.00]

SOMMANO cad

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... ni
consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore 0 in piandi metalici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30
giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Ponteggio per piattaforma elevatrice * (H/peso=12,000/2)

SOMMANO m?

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... gni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di
spessore 0 in piandi metalici, corredati di fermapiede e parapetto
regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni
successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Ponteggio per piattaforma elevatrice - mesi di nolo

Vedi voce n° 1015 [m? 12.00]

SOMMANO m?

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega - per altezze
da3,6mfinoa54m

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai
piani, protezioni e quanto atro previsto dalle norme vigenti, compresi
gli oneri di montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per
ogni mese di utilizzo: per altezze da3,6 m finoa5,4m

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

consolidamento solai storici PT (portico e museo)

Per fissaggio rete in polietilene a soffitto elavorazioni

museo

portico

SOMMANO cad

2,00

2,00

2,00

3,00
2,00

1,000

12,000

2,000

6,000

2,000

3,000
2,000

24,00

24,00

48,00

48,00

12,00

12,00

24,00

24,00

18,00
4,00

22,00

15,58

2,19

5,72

0,59

120,85

373,92

105,12

68,64

14,16

2'658,70

A RIPORTARE

1'903503,45

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'903'503,45

1031/1018
1S.00.010.00
10

1032/ 1019
21.01.2.16

1033/ 1020
CvD.01.010.
0010

1034/ 1021
01.03.01

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dl ... fase
di esecuzione per delicate lavorazioni inter ferenti.

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal digs 81/08 e
s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase
di esecuzione, per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell’ ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In questa voce vanno
computati solo i costi necessari ad attuare le specifiche procedure di
coordinamento, derivanti dal contesto ambientadle o da interferenze
presenti nello specifico cantiere, necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi per gli addetti a lavori. Non vanno computati come
costi dellasicurezzale normali riunioni di coordinamento, riconducibili
a modalita standard di esecuzione. Il numero delle riunioni potra
variare secondo le esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma
devono essere previste indicativamente in fase di progettazione dal
CSP. Trattandosi di costo per la sicurezza non soggetto - per legge - a
ribasso d' asta in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziade di
mercato non é stato previsto I’ utile d'impresa. Da riconoscere per ogni
impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per
delicate lavorazioni interferenti.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Con il direttore tecnico e preposto 1 ala settimana * (par.ug.=4* 14)

SOMMANO cad

Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e servizi.
Costo mensile.

Manutenzione e puliziadi aloggiamenti, baraccamenti e servizi. Costo
mensile.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

Locdi e depositi

SOMMANO m2

Corsi eriunioni di formazione e informazione - riunioni ... seguire
con personale dipendente della Ditta Appaltatrice.

Corsi e riunioni di formazione e informazione - riunioni contingentate
nel rispetto della distanza di sicurezza, da valutare per ogni lavoratore
presente in cantiere erelative a:

- Uso dispasitivi DPI e norme di comportamento;

- Moddita di utilizzo e sanificazione del mezzi /o attrezzature di uso
collettivo o individuale in dotazione;

- Informazione sulle procedure da seguire in caso di riscontro dello
stato febbrile del personale superiore a 37,5°, modalita operative per
I'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attivazione delle
Autorita sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei
comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso
al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio
delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o
attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi dinfluenza
Procedure da eseguire con personde dipendente della Ditta
Appaltatrice.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO cadauno

SOLO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
Prez. ATTRAVERS ... sto allo svolgimento ddl’attivita' o dal
datoredi lavoro

SOLO CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA Prez.
ATTRAVERSO TERMOMETRO DIGITALE ad INFRAROSSI NO
COVID-19 CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 2007/47/
ce sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Cesius o

56,00

14,00

20,00

56,00

56,00

280,00

280,00

15,00

15,00

46,76

17,18

8,06

2'618,56

4'810,40

120,90

A RIPORTARE

1'911°053,31

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola



pag. 344

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'911°053,31

1035/ 1022
CVvD.01.010.
0030.e

1036/ 1023
CVD.01.040.
0030

1037/ 1024
01.02.21

Fahrenheit ... Compreso compilazione di modello di dichiarazione
firmato dal preposto alo svolgimento dell’ attivita' o da datore di lavoro
SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

(par.ug.=300*5)

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale recant ... ata del
lavori, compresarimozionealla fine degli stessi.

Fornitura e posa in opera di segnaletica verticde recante le
informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi darispettare in
funzione dell'emergenzalegata ad COVID- 19.

Cartello a colori formato A3 in carta semipatinata gr 100, plastificato &
caldo con apposite buste che garantiscono un'ottima rigidita. Per tutta
laduratadei lavori, compresarimozione ala fine degli stessi.

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO cadauno

Maschere facciali monouso di tipo chirurgico formatedad ... egna
dei DPI deve essere conservata dal Datoredi Lavoro).

Maschere facciai monouso di tipo chirurgico formate da due o tre strat
di tessuto-non-tessuto con funzione di filtro. La mascherina deve avere
strisce per il naso, lacci o elastici, deve subire processo di
sterilizzazione prima del confezionamento in busta sigillata e
termosaldata. In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenzal
respiratoria pud essere di 4 tipi: I, IR, Il e lIR. Quéelle di tipo II (tre
streti) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di
filtrazione batterica ( 98%), la IIR € resistente anche agli spruzzi
(Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:20109. Il
prodotto deve riportare il marchio CE o ndl caso non ne sia prowisto
deve avere l'attestazione dell'ISSN. (La documentazione relativa ala
consegnadel DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro).

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

(par.ug.=300*5)

SOMMANO cadauno

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI
abasedi ...in dispenser con dosatore da COVID-19 1000 ml con
dosatore

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a
base di Prez. acool etilico denaturato a 70 gradi in dispenser con
dosatore da COVID-19 1000 ml con dosatore

SpCat 9 - OS

Cat 29 - ONERI SICUREZZA - esecutivo

SOMMANO cadauno

Parzide ONERI SICUREZZA - esecutivo (Cat 29) euro
Parziale OS (SpCat 9) euro

1500,00

1500,00

1'500,00

1'500,00

5,00

5,00

1'500,00

1"500,00

30,00

30,00

2,00

153

0,57

18,00

3'000,00

7,65

855,00

540,00

109254,70
109'254,70

A RIPORTARE

1'915°455,96

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'915°455,96
OSVAR_1 (SpCat 10)
VARIANTE 1 - cononeri (Cat 30)
1038/1026 |Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali
VAR- friabili contenenti amianto
1C.01.800.00| Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiai friabili
50 contenenti amianto realizzato con ameno due strati di polietilene di
adeguato spessore, posati a pavimento e fissati ale pareti, sigillati ai
bordi con schiuma poliuretanica. Comprese le prove di collaudo degli
ambienti confinati. Misurazione: superfici orizzontali e verticali
confinate con polietilene
SpCat 10 - OSVAR_1
Cat 30 - VARIANTE 1 - con oneri
VARIANTE 1
confinamento ambienti a P2 5,00 5,00 25,00
confinamento porzione area di cantiere per posa onduline 10,00 10,00 100,00
SOMMANO m? 125,00 10,48 1'310,00
Parzide VARIANTE 1 - con oneri (Cat 30) euro 1°310,00
Parzide OSVAR_1 (SpCat 10) euro 1°310,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'916°765,96
TOTALE euro 1'916°765,96

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ordl IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 0G2 843090,68
002 os2A 323085,08
003 0G2_STRUTT opereedili 104'388 64
004 OSI18A_STRUTT metalliche 50'315,23
005 0S32 STRUTT legno 131°040,54
006 OPERE IMPIANTISTICHE 215'979,53
007 OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel 106'286,00
008 VARIANTE 1 23015,56
009 0s 109'254,70
010 OSVAR_1 1310,00

Totale SUPER CATEGORIE euro| ~ 1'916 765,96

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI 66°785,49
002 SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI 1307948,04
003 PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE 193'487,72
004 INTONACI E FINITURE (OS2A) 137°602,33
005 COPERTURA 119'280,50
006 SERRAMENTI 189'422,10
007 OPERE METALLICHE 24°936,63
008 SMALTIMENTI 48°362,10
009 PIATTAFORMA ELEVATRICE 34'787,50
010 PAV ESTERNA LATI EST eSUD 23391,16
011 PROSPETTI ESTERNI (OS2A) 123°219,55
012 PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A) 6°993,38
013 TRASPORTI SPECIALI SULAGO 11°689,44
014 MURO ESTERNO (OS2A) 55'269,82
015 OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche 10°994,26
016 OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue 10°751,23
017 OS3_Imp idrico_H20 antincendio 14°183,62
018 OS28 I mp termici e di condizionamento 27'563,76
019 0OS30_Imp dettrici_ CORRENTI FORTI 110'127,53
020 0OS30_Imp eettrici CORRENTI| DEBOL I 27°392,75
021 OG2_opere edili finzionali agli impianti 14°966,38
022 0OS28 I mp termico edi condiz_OPZIONE 1 106'286,00
023 STRUTT_copertura 102°702,54
024 STRUTT_solaio 101'754,56
025 STRUTT_consolidamento murature 48'452,11
026 STRUTT_rinforzo vano scale 10'982,00
027 STRUTT_vano ascensore 23'177,38
028 STRUTT_chiusura vano ascensor e 7°675,82
029 ONERI SICUREZZA - esecutivo 109'254,70
030 VARIANTE 1 - con oneri 24°325,56

Totale CATEGORIE euro 1'916'765,96

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 1'462'526,98
001 INT CONSERVAZ_Indag (OS2A) 1'834,03
002 PROSPETTO SUD (OS2A) 18°108,62
003 PROSPETTO EST (OS2A) 25'647,71
004 PROSPETTO NORD (OS2A) 257339,43
005 PROSPETTO OVEST (0OS2A) 24'894,43
006 PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici (OS2A) 11°422,10
007 PT_Locale PTL03_Ex cucina_superfici (OS2A) 7°857,85
008 PT_Locale PTL0O4 Museo (OS2A) 22'118,34
009 P1_Locale P1L01 Bar (OS2A) 15'641,37,
010 P1 L ocale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A) 7'876,81
011 P1 L ocale P1L03_Sala conferenze (OS2A) 18772,05
012 VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A) 32'866,14
013 PT e SEMITERRATO pavimenti 42'528,24
014 P1 pavimenti 41'828,52
015 P2 pavimenti 46'797,14
016 P2 superfici (OS2A) 12°149,38
017 INTONACI SOPRALZO (OS2A) 8898,29
018 SUP EST_ARENARIA (OS2A) 34°388,71
019 Muro esterno (OS2A) 55'269,82

Totale SUB CATEGORIE euro 1'916°765,96

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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IMPORTI

%Qﬁ& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 1'916°765,96| 100,000
M:000 <nessuna> euro 357°198,37, 18,635
M:001 overflow euro 1'559'567,59| 81,365
M:001.001 overflow euro 1'559'567,59| 81,365
M:001.001.000 <nessuna> euro 22'232,40| 1,160
M:001.001.001 overflow euro 1'537°335,19| 80,205

TOTALE euro 1'916°765,96| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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IMPORTI

*Qigéi DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1'916'765,96| 100,000
M:001 OG2 euro 843090,68| 43,985
M:001.001 SCAVI, DEMOLIZIONI e RIMOZIONI euro 6678549 3,484
M:001.002 SOTTOFONDI, MASSETTI e PAVIMENTI euro 130948,04| 6,832
M:001.002.013 PT e SEMITERRATO pavimenti euro 42°322,38| 2,208
M:001.002.014 P1 pavimenti euro 41'828,52| 2,182
M:001.002.015 P2 pavimenti euro 46'797,14, 2,441
M:001.003 PARETI, CONTROSSOFFITTI, INTONACI e FINITURE euro 193'487,72| 10,094
M:001.003.000 <nessuna> euro 193°281,86| 10,084
M:001.003.013 PT e SEMITERRATO pavimenti euro 205,86/ 0,011
M:001.005 COPERTURA euro 119280,50, 6,223
M:001.006 SERRAMENT!I euro 189'422,10| 9,882
M:001.007 OPERE METALLICHE euro 24°936,63| 1,301
M:001.008 SMALTIMENTI euro 48'362,10| 2,523
M:001.009 PIATTAFORMA ELEVATRICE euro 3478750 1,815
M:001.010 PAV ESTERNA LATI EST e SUD euro 23'391,16| 1,220
M:001.013 TRASPORTI SPECIALI SU LAGO euro 11°689,44| 0,610
M:002 OS2A euro 323'085,08| 16,856
M:002.004 INTONACI E FINITURE (OS2A) euro 137°602,33| 7,179
M:002.004.006 PT_Locale PTLO1+PTL02_Ingresso museo_superfici (OS2A) euro 11°422,10, 0,596
M:002.004.007 PT_Locale PTLO3_Ex cucina_superfici (OS2A) euro 7'857,85 0,410
M:002.004.008 PT_Locale PTLO4_Museo (OS2A) euro 22°118,34| 1,154
M:002.004.009 P1_Locale P1LO1 Bar (OS2A) euro 15'641,37| 0,816
M:002.004.010 P1_Locale P1L02_Bagno e disimpegno (OS2A) euro 7876,81 0411
M:002.004.011 P1_Locale P1L03_Saa conferenze (OS2A) euro 18772,05| 0,979
M:002.004.012 VANO SCALA OVEST ed EST (OS2A) euro 32'866,14| 1,715
M:002.004.016 P2 superfici (OS2A) euro 12'149,38) 0,634
M:002.004.017 INTONACI SOPRALZO (OS2A) euro 8898,29| 0,464
M:002.011 PROSPETTI ESTERNI (OS2A) euro 123'219,55| 6,429
M:002.011.002 PROSPETTO SUD (OS2A) euro 15770,66| 0,823
M:002.011.003 PROSPETTO EST (OS2A) euro 25°099,88| 1,309
M:002.011.004 PROSPETTO NORD (OS2A) euro 23'974,26| 1,251
M:002.011.005 PROSPETTO OVEST (OS2A) euro 23986,04| 1,251
M:002.011.018 SUP EST_ARENARIA (OS2A) euro 34°388,71| 1,794
M:002.012 PROSPETTI ESTERNI - VARIE (OS2A) euro 6'993,38| 0,365
M:002.012.001 INT CONSERVAZ_Indag (OS2A) euro 1'834,03| 0,096
M:002.012.002 PROSPETTO SUD (OS2A) euro 2'337,96| 0,122
M:002.012.003 PROSPETTO EST (OS2A) euro 547,83 0,029
M:002.012.004 PROSPETTO NORD (OS2A) euro 1'365,17| 0,071
M:002.012.005 PROSPETTO OVEST (OS2A) euro 908,39| 0,047
M:002.014 MURO ESTERNO (OS2A) euro 55269,82| 2,883
M:002.014.019 Muro esterno (OS2A) euro 55269,82| 2,883
M:003 OG2_STRUTT _opereedili euro 104°388,64| 5,446
M:003.023 STRUTT_coperturaeuro 14°026,55| 0,732
M:003.024 STRUTT_solaio euro 29633,94| 1,546
M:003.025 STRUTT_consolidamento murature euro 48'452,11| 2,528
M:003.026 STRUTT _rinforzo vano scale euro 1°035,06/ 0,054
M:003.027 STRUTT_vano ascensore euro 4537,54/ 0,237
M:003.028 STRUTT_chiusura vano ascensore euro 6'703,44| 0,350

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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IMPORTI

%Qﬁ& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;jd'
TOTALE ’
RIPORTO

M:004 OS18A_STRUTT_metdliche euro 59315,23| 3,095
M:004.023 STRUTT_coperturaeuro 310,15 0,016
M:004.024 STRUTT_solaio euro 33722,17| 1,759
M:004.026 STRUTT_rinforzo vano scale euro 6643,07| 0,347
M:004.027 STRUTT_vano ascensore euro 18'639,84| 0,972
M:005 0S32_STRUTT _legno euro 131°040,54| 6,837
M:005.023 STRUTT_coperturaeuro 88°365,84| 4,610
M:005.024 STRUTT_solaio euro 38'398,45| 2,003
M:005.026 STRUTT_rinforzo vano scale euro 3303,87| 0,172
M:005.028 STRUTT_chiusura vano ascensore euro 972,38/ 0,051
M:006 OPERE IMPIANTISTICHE euro 215°979,53| 11,268
M:006.015 OS3_Imp idrico_H20 recupero meteoriche euro 10'994,26) 0,574
M:006.016 OS3_Imp idrico_H20 scarico reflue euro 10'751,23) 0,561
M:006.017 OS3_Imp idrico_H20 antincendio euro 14°183,62| 0,740
M:006.018 0S28_Imp termici e di condizionamento euro 27'563,76| 1,438
M:006.019 0OS30_Imp dettrici_ CORRENTI FORTI euro 110°127,53| 5,745
M:006.020 0S30_Imp dettrici_ CORRENTI DEBOLI euro 27°392,75| 1,429
M:006.021 OG2_opere edili finzionali agli impianti euro 14°966,38| 0,781
M:007 OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel euro 106'286,00| 5,545
M:007.022 0S28_Imp termico e di condiz_ OPZIONE 1 euro 106'286,00| 5,545
M:008 VARIANTE 1 euro 23°015,56| 1,201
M:008.030 VARIANTE 1 - con oneri euro 23'015,56| 1,201
M:009 OS euro 109°254,70| 5,700
M:009.029 ONERI SICUREZZA - esecutivo euro 109°254,70| 5,700
M:010 OSVAR_1euro 1'310,00/ 0,068
M:010.030 VARIANTE 1 - con oneri euro 1°310,00| 0,068

TOTALE euro 1'916765,96| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Monte Isola
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIFEA DESIGNAZIONE DEl LAVORI o
TOTALE 0

RIPORTO

RIEPIL OGO GRUPPI Super Categorie

1 <nessuno>

001 OG2; 002 OS2A; 003 OG2_STRUTT _opere edili; 004 OS18A_STRUTT_metalliche; 005 0S32_STRUTT _legno; 006

OPERE IMPIANTISTICHE; 007 OPERE IMPIANTISTICHE_opzionel; 008 VARIANTE 1; 009 OS; 010 OSVAR_1
euro 1'916°765,96| 100,000

TOTALE euro 1'916°765,96| 100,000

Monte Isola, 29/01/2024

I Tecnico
RTP: Arch. Alberta Chiari (capogruppo mandataria)
Ing. Andrea Paneroni (mandante)
Ing. Riccardo Accorsi (mandante)
Geol. Marco Vitae Venturini (mandante)
Ing. Paolo Perfetti (mandante)
Ing. Mauro Colmano (mandante)

A RIPORTARE
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