

|   |   |  |
|---|---|--|
|  |  <p><b>C.U.C.</b><br/>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA<br/>AREA VASTA BRESCIA</p> <hr/> <p><i>Comunicazione esito gara</i></p> |  <p>Certificato di SGQ<br/>N° 50 100 14229</p> <p><b>IDC_64_CUC</b><br/><b>Rev. 01 - 11.05.18</b></p> |
|---|---|--|

Spett.le COMUNE DI CAPO DI PONTE  
Via Stazione n. 15  
25044 CAPO DI PONTE (BS)  
P.E.C.: [protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it)

Alle c.a. del R.U.P. Geom. Guerino Benaglio

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’IMMOBILE ADIBITO AD OSTELLO DENOMINATO “GRAFFITI” SITO IN COMUNE DI CAPO DI PONTE (BS)” – CIG A01576B692. COMUNICAZIONE PUBBLICAZIONE ESITO.**

Si invita a pubblicare sul profilo internet e Albo Pretorio del vostro Comune l’esito riferito alla procedura di gara in oggetto e si informa che lo stesso è stato pubblicato dalla scrivente C.U.C. di Area Vasta come indicato di seguito:

|   |                            |
|---|----------------------------|
| G.U.E.E.                                  | /                          |
| G.U.R.I.                                  | /                          |
| SITO PROVINCIA DI BRESCIA                 | 08.02.2024                 |
| N. GIORNALI NAZIONALI                     | /                          |
| N. QUOTIDIANI LOCALI                      | /                          |
| OSSERVATORIO REGIONALE CONTRATTI PUBBLICI | 08.02.2024 n. esito 161851 |

Distinti saluti.

Breno, 08 Febbraio 2024

Il Responsabile  
della C.U.C. Area Vasta Brescia  
Sede Territoriale della C.M.V.C.  
(Gianluca Guizzardi)

Allegato: esito di gara (IDC\_63)