

Decreto n. 352 del 20/05/2021

OGGETTO: Procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica": Presa d'atto delle risultanze di gara e aggiudicazione provvisoria.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| del Direttore Sanitario: | Dr.ssa Roberta Chiesa |
| del Direttore Amministrativo: | Dott Guido Avaldi |
| del Direttore Socio-Sanitario: | Ing Maurizio Morlotti |



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.122/2021: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2021" veniva approvato il piano degli investimenti esercizio 2021;

- con decreti n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;

- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;

- con DGR XI/3479/2020 veniva approvato il "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta regionale n. XI/3264/2020 e stanziamento contributi - modifica degli allegati di cui alla DGR XI/3331/2020", che nell'allegato n.1 individuava per l'ASST della Valcamonica l'intervento di "Adeguamento strutturale a seguito verifica di vulnerabilità sismica (Edificio D e Edificio I). Seconda fase", presso l'Ospedale di Esine;

- con decreto n.623/2020 il RUP, Geom. Francesco Minolfi, veniva autorizzato ad attivare la procedura per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica";

- con identificativo di procedura n.135588979 in data 1.3.2021 si indiceva tramite il portale SinTel, la gara d'appalto per l'incarico sopra descritto, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, co.3, lett.b) del D.Lgs n.50/2016;

- la scadenza per la presentazione dei documenti di gara era fissata per le ore 12:00 del 31.3.2021;

- con decreto n.245/2021 veniva nominata la Commissione Giudicatrice;

- entro il termine sopra indicato sono state presentate n.2 offerte;

| |
|--------------|
| GAP Progetti |
|--------------|

| |
|-----------------------------------|
| A&I progettazione integrata SCARL |
|-----------------------------------|

- nelle 2 sedute avvenute il 20 e il 30.4.2021, la Commissione Giudicatrice ha espletato le fasi di gara;

VISTI:

- i verbali di gara e il report della procedura n.135588979 svolta mediante il portale SinTel, allegati;

- la seguente tabella riepilogativa delle risultanze di gara:

| ditta | punteggio tecnico riparametrato max 70 punti | punteggio economico riparametrato max 30 punti | totale |
|--------------------------------------|--|--|--------|
| GAP Progetti | 70,00 | 26,71 | 96.71 |
| A&I progettazione integrata SCARL | 40.83 | 30,00 | 70.83 |



- la normativa vigente, in particolare il D.Lgs n.50/2016 e smi;
EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente atto rientrano nel Piano Investimenti 2021 mediante finanziamento con DGR n.XI/3479/2020 e DGW n.10852 del 17.9.2020;
- ACQUISITI:
 - la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
 - il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;
 - l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel Bilancio 2021;
- ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

- 1 - di approvare i verbali di gara e il report della procedura SinTel n.135588979, che allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrale e sostanziale;
- 2 - di affidare in via provvisoria alla società GAP Progetti l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica";
- 3 - di dare mandato al RUP Geom. Francesco Minolfi, per l'espletamento delle operazioni previste dal disciplinare di gara a seguito dell'aggiudicazione provvisoria;
- 4 - di procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai membri della Commissione Giudicatrice, nominati con decreto n.245/2021, pari a complessivi € 1.600,00 onnicomprensivi;
- 5 - che il costo derivante dal presente atto è pari ad € 1.600,00;
- 6 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;
- 7 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PARTE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ESINE, IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA": PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 14/05/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 14/05/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Attestazione riferita all'anno corrente:

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 1.600,00 annotata nel Bilancio 2021, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

| Anno PI | BENE | Conto patrimoniale | Centro di costo | Finanziamento | Codifica contributo | Bilancio Sanitario (IVA inclusa) | Bilancio Territoriale (IVA inclusa) | Totale (IVA inclusa) | Annotazioni |
|---------|---|---|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---|
| 2021 | Commissione per affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica" | 0208000422 Forn.c/anticipi- Adeg. Strutt. P.O.Esine DGR XI/3479/2020 | 3130101 "C.C. Struttura Esine" | DGR XI/3479/2020 | DGR_3479 | € 1.600,00 | € 0,00 | € 1.600,00 | Impegno di spesa assunto con decreto 623/2020 |
| | | TOTALE | | | | € 1.600,00 | € 0,00 | € 1.600,00 | |

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 18.05.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PARTE DEL P.O. DI ESINE", IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA, FINANZIAMENTO DGR XI/3479/2020;

CIG 845439102A – CUP C44E20003120002

VERBALE N.1 APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA

Questa Amministrazione, con identificativo di procedura n. 135588979, in data 01.03.2021, indiceva tramite il portale SINTEL, gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica", da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016.

La scadenza per la presentazione dei documenti di gara era fissata per le ore 12:00 del 31.3.2021.

Entro il termine sopra indicato hanno presentato offerta le seguenti ditte:

| |
|-----------------------------------|
| NOME PARTECIPANTE |
| GAP Progetti |
| A&I progettazione integrata SCARL |

Con decreto ASST n.245/2021 è stato nominato il Seggio di gara così composto:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Presidente | P.I. Ruggeri Vittorio |
| Componente | Arch. Lino Guerini |
| Componente | Ing. Silvano Gatti |
| Segretario verbalizzante | Rag. Bonomelli Roberto |

In data 20.04.2021, alle ore 14:00, nei locali del STP, presso il Presidio Ospedaliero sede di Esine, si è riunito il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti.

Non ci sono rappresentanti delle ditte partecipanti:

Si procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa presentata:

| DITTA | MODELLO A | MODELLO B | MODELLO D | MODELLO C | DICHIARAZ. SOPRALLUOGO | DICHIARAZ. PER EVENTUALE RTI |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|------------------------------|
| GAP Progetti | x | x | x | x | x | x |
| A&I progettazione integrata SCARL | x | x | x | x | x | x |



Ambedue le Ditte partecipanti hanno presentato tutta la documentazione richiesta, che verificata dalla Commissione, risulta conforme e quindi tutte e due le Ditte vengono ammesse alla fase successiva.

La commissione procede all'analisi della documentazione inserita nell'offerta tecnica, procedendo alla valutazione con i criteri previsti dal disciplinare di gara al paragrafo B3 e così riassumibili:

B.3.1 Caratteristiche di 3 (tre) servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento (opere di edilizia sanitaria pubblica e/o edilizia socio-sanitaria). Punti massimi attribuibili 35

B.3.2 caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. Punti massimi attribuibili 35

Nella seguente tabella vengono riassunti i giudizi riparametrati contenuti nell'allegato A:

| DITTA | PUNTEGGIO TECNICO B.3.1 | PUNTEGGIO TECNICO B.3.2 | PUNTEGGIO TECNICO TOTALE |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| GAP Progetti | 35,00 | 35,00 | 70,00 |
| A&I progettazione integrata SCARL | 17,50 | 23,33 | 40,83 |

La seduta termina alle ore 16:30 del 20.04.2021

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, composto da n.3 pagine (n.2 pagine di verbale e n.1 pagina di allegato), che previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

| COMPONENTI SEGGIO DI GARA | | |
|---------------------------|------------------------|-------|
| NOME E COGNOME | | FIRMA |
| Presidente | P.I. Ruggeri Vittorio | |
| Componente | Arch. Lino Guerini | |
| Componente | Ing. Silvano Gatti | |
| Segretario verbalizzante | Rag. Bonomelli Roberto | |

ALLEGATO A – TABELLA VALUTAZIONE TECNICO


| | DENOMINAZIONE CONCORRENTE | PUNTEGGIO TECNICO | | PUNTEGGIO TOTALE |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|--|------------------|
| Ditta A | GAP Progetti | 70,00 | | 70,00 |
| Ditta B | A&l progettazione integrata SCARL | 40,83 | | 40,83 |

| TABELLA VALUTAZIONE TECNICA A COPPIE ELEMENTO B3-1 | | | |
|--|----------|-----------|--|
| Guerini Lino | | B | |
| | A | A1 | |
| Gatti Silvano | | B | |
| | A | A1 | |
| Ruggeri Vittorio | | B | |
| | A | B1 | |

| Riparametrizi | DITTA | PUNTI | PUNTI RIPARAMETRATI |
|----------------|----------|----------|---------------------|
| one a 35 punti | A | 2 | 35,00 |
| | B | 1 | 17,50 |

| TABELLA VALUTAZIONE TECNICA A COPPIE ELEMENTO B3-2 | | | |
|--|----------|-------------|--|
| Guerini Lino | | B | |
| | A | A1B1 | |
| Gatti Silvano | | B | |
| | A | A1 | |
| Ruggeri Vittorio | | B | |
| | A | A1B1 | |

| Riparametrizi | DITTA | PUNTI | PUNTI RIPARAMETRATI |
|----------------|----------|----------|---------------------|
| one a 35 punti | A | 3 | 35,00 |
| | B | 2 | 23,33 |





PROCEDURA APERTA, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 95, COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVAMENTE AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PARTE DEL P.O. DI ESINE", IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITA' SISMICA, FINANZIAMENTO DGR XI/3479/2020;

CIG 845439102A – CUP C44E20003120002

VERBALE N.2 APERTURA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

Premesso che:

Questa Amministrazione, con identificativo di procedura n. 135588979, in data 01.03.2021, indiceva tramite il portale SINTEL, gara d'appalto per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica", da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs 50/2016.

La scadenza per la presentazione dei documenti di gara era fissata per le ore 12:00 del 31.3.2021.

In data 20.4.2021 si era riunito il seggio di gara e analizzate le offerte amministrative venivano ammessi alla fase successiva i 2 concorrenti che hanno presentato offerta.

Nella medesima giornata del 20.4.2021 la commissione aveva proceduto alle valutazioni tecniche secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara attribuendo i seguenti punteggi:

| DITTA | PUNTEGGIO TECNICO B.3.1 | PUNTEGGIO TECNICO B.3.2 | PUNTEGGIO TECNICO TOTALE |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| GAP Progetti | 35,00 | 35,00 | 70,00 |
| A&I progettazione integrata SCARL | 17,50 | 23,33 | 40,83 |

Tutto ciò premesso oggi in data 30.4.2021, alle ore 14:00, si è riunito il seggio di gara per l'apertura delle offerte economiche, con l'attribuzione del relativo punteggio e per il calcolo dei punteggi totali.

Il Seggio di gara risulta così composto così:

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Presidente | P.I. Ruggeri Vittorio |
| Componente | Arch. Lino Guerini |
| Componente | Ing. Silvano Gatti |
| Segretario verbalizzante | Rag. Bonomelli Roberto |

Non ci sono rappresentanti delle ditte partecipanti:

Si procede all'apertura delle offerte economiche e al calcolo del punteggio secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara:





| DITTA | OFFERTA ECONOMICA | PUNTEGGIO ECONOMICO RIPARAMETRATO MAX 30 PUNTI |
|--------------------------------------|-------------------|--|
| GAP Progetti | 42,00% | 26,71 |
| A&I progettazione integrata SCARL | 47,17% | 30,00 |

A seguito delle attribuzioni dei punteggi tecnici e dei punteggi economici si procede al calcolo dei punteggi totali di seguito riepilogati:

| DITTA | PUNTEGGIO TECNICO RIPARAMETRATO MAX 70 PUNTI | PUNTEGGIO ECONOMICO RIPARAMETRATO MAX 30 PUNTI | TOTALE |
|--------------------------------------|---|---|--------|
| GAP Progetti | 70,00 | 26,71 | 96,71 |
| A&I progettazione integrata SCARL | 40,83 | 30,00 | 70,83 |

La seduta termina alle ore 15:00 del 30.04.2021

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, composto da n.2 pagine, che previa lettura e conferma, viene così sottoscritto:

| COMPONENTI SEGGIO DI GARA | | |
|---------------------------|------------------------|---|
| NOME E COGNOME | | FIRMA |
| Presidente | P.I. Ruggeri Vittorio |  |
| Componente | Arch. Lino Guerini |  |
| Componente | Ing. Silvano Gatti |  |
| Segretario verbalizzante | Rag. Bonomelli Roberto |  |

Report della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,... n. 135588979 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

| | |
|---|----|
| Documentazione della Procedura | 1 |
| Configurazione della Procedura | 1 |
| Composizione della Commissione Giudicatrice | 9 |
| Partecipanti alla Procedura | 9 |
| Gara aggregata | 10 |
| Riepilogo Offerte | 10 |
| Attribuzione dei Punteggi | 19 |
| Proposta di Graduatoria | 28 |
| Aggiudicazione | 29 |
| Registro di controllo | 30 |
| Comunicazioni di Procedura | 33 |
| Verbali intermedi | 38 |

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato documentazione di gara.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

| | |
|--|--|
| <i>Id Procedura</i> | 135588979 |
| <i>Nome Procedura</i> | Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica |
| <i>Codice CIG</i> | 845439102A |
| <i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i> | Nessun indicazione aggiuntiva |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0304933 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Codice CPV principale</i> | 71300000-1 - Servizi di ingegneria |
| <i>Codici categorie Professioni Regolate</i> | PRO.06.04.02.02.S03 - STRUTTURE O PARTI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - VERIFICHE STRUTTURALI RELATIVE - PONTEGGI, CENTINATURE E STRUTTURE PROVVISORIALI DI DURATA SUPERIORE A DUE ANNI.. |
| <i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i> | Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse |

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Nome</i> | Minolfi Francesco |
| <i>Login</i> | user_127837 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981) |
| <i>Indirizzo email</i> | protocollo@pec.asst-valcamonica.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0364369511 |

Informazioni sul tipo di Procedura

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| <i>Tipo di Procedura</i> | Procedura Aperta |
| <i>Modalità offerta economica?</i> | Valore percentuale |

| | |
|--|--|
| <i>Valuta di riferimento</i> | EUR |
| <i>Unitaria o totale?</i> | Totale |
| <i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i> | |
| <i>Data di avvio della Procedura</i> | lunedì 1 marzo 2021 16.58.30 CET |
| <i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i> | mercoledì 31 marzo 2021 12.00.00 CEST |
| <i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i> | |
| <i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i> | No |
| <i>Giustificativo all'Offerta economica?</i> | No |
| <i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i> | No |
| <i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i> | No |
| <i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i> | No |
| <i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i> | No |
| <i>Base d'asta</i> | 198.467,00000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 0,00000 EUR |
| <i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i> | 198.467,00000 EUR |
| <i>Soglia percentuale</i> | 1,00000 % |
| <i>Criteri di aggiudicazione</i> | Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa |
| <i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i> | La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica |
| <i>Il cripting delle offerte è attivato?</i> | Si |
| <i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i> | Si |
| <i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i> | Sconto massimo |
| <i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i> | Si |
| <i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i> | |

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|--|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|--|
| Dichiarazione di accettazione termini e condizioni | Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste. | Amministrativo | Vincolato a risposta singola | | | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| Requisiti amministrativi | Si prega di allegare tutta la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. | Amministrativo | Libero | | Allegato | |
| Modulo di autocertificazione | Si prega di inviare il modulo di dichiarazione sostitutiva di certificazione debitamente compilato e firmato digitalmente. | Amministrativo | Libero | | Allegato | |

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|---|---|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------|---|
| Dichiarazione di subappalto | In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. | Amministrativo | Libero | | Allegato | |
| Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali | Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali" | Amministrativo | Vincolato a risposta singola | | | Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali |
| Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara | Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI | Amministrativo | Vincolato a risposta singola | | | Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito |

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|---|---|-----------------------|-----------|-------------------|----------|--------|
| | costituito; GEIE; Consorzio). | | | | | |
| Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio | In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. | Amministrativo | Libero | | Allegato | |
| Contributo ANAC | Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento | Amministrativo | Libero | | Allegato | |

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------|-------------------|----------|--------|
| | to del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente. | | | | | |
| Dichiarazione sostitutiva | Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente. | Amministrativo | Libero | | Allegato | |
| Avvalimento | Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip | Amministrativo | Libero | | Allegato | |

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-------------------------|----------|--------|
| | (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso. | | | | | |
| Tracciabilità flussi finanziari | Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara. | Amministrativo | Libero | | Allegato | |
| Caratteristiche tecniche dell'offerta | Si prega di allegare tutta la documentazione ne- | Tecnico | Libero | Max: 70,00 Min: 0,00 | Allegato | |

| Nome | Descrizione | Tecnico / Informativo | Tipologia | Punteggio tecnico | Formato | Valori |
|------|---|-----------------------|-----------|-------------------|---------|--------|
| | <p>cessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.</p> | | | | | |

Composizione della Commissione Giudicatrice

Presidente della Commissione: VITTORIO RUGGERI

Commissario 1: SILVANO GATTI

Commissario 2: LINO GUERINI

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| <i>Ragione sociale</i> | A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL |
|------------------------|-----------------------------------|

Report della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,... n. 135588979 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

| | |
|----------------------------|---|
| <i>Login</i> | user_179869 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | info@pec.consorzioprogettazioneintegrata.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 04023930987 |
| <i>Indirizzo</i> | VIA SAVONA 22, 25125 BRESCIA (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0303373852 |
| <i>Ragione sociale</i> | GAP PROGETTI |
| <i>Login</i> | user_210521 |
| <i>Indirizzo e-mail</i> | gapprogetti@pec.it |
| <i>P. IVA / Cod. Istat</i> | 04130910989 |
| <i>Indirizzo</i> | VIA CREMONA 8 , 25124 BRESCIA (Italia) |
| <i>Numero telefono</i> | 0302451210 |

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| <i>Id Offerta</i> | 1617183025690 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0492656 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | GAP PROGETTI |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta vincente |

| | |
|--|--|
| <i>Data</i> | mercoledì 31 marzo 2021 11.30.25 CEST |
| <i>Offerta economica %</i> | 42,00000 % |
| <i>Offerta economica EUR</i> | 115.110,86000 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 0,00000 EUR |
| <i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 0,00000 EUR |
| <i>Offerta economica complessiva</i> | 115.110,86000 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | amministrativa.zip |
| | Dimensioni: 578 KB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): pI3LWVf1nfPatTArm2yRFA== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 91fcacdb88ff90f4980b04452c0dc96751885c06 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 59e79a3aa25571b50374fe9710d8881-dd96c7d4ddb9e8edb66c4b1debb679c0c |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i> | MODELLO B.pdf.p7m |
| | Dimensioni: 184 KB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |

| | |
|--|---|
| | <p>Hash(MD5-Base64): tk46p5aej0Lodp68ZI2Knw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 768d35a7506543750883d80c9714bcd2f6ae8445</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 996b71d1f1178b83e975c11e6dc0e43- ff5a95c6d672b7fde9fd53fb16094cf3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>MODELLO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 72 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0eDw4IEMzUmWHLLf7Rw8oA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 105a484e32a634288b98154595cb1cc8829c1908</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7cf7a620d3dc2407780817ee8427505- 3bedfcde3708307faffb1dce1982a6a00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> |
| <p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>In forma singola</p> |
| <p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>MODELLO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 211 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1T5NPI5+0bnjqoKQ3W3CjQ==</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Hash(SHA-1-Hex): 19ff24e7f954684fedfe0adc9e302191c8bae3f1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0203be072edadb3f5b4fdfa5c157f2e-61db03a84b2a1c98f06389a20698594d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>Ricevuta_301010004442212081.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lOmrDt9LQYLc3hfd0KiQVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4af7f0f26860a540dd4157944059e97f3b2dbd6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 31fd555d1f27561b7f3f576171e713a-107fd74ae25559d6e29e632b1f9c8002d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>MODELLO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 184 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): tk46p5aej0Lodp68Zl2Knw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 768d35a7506543750883d80c9714bcd2f6ae8445</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 996b71d1f1178b83e975c11e6dc0e43-ff5a95c6d672b7fde9fd53fb16094cf3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>MODELLO C.pdf.p7m</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Dimensioni: 72 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0eDw4lEMzUmWHLLf7Rw8oA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 105a484e32a634288b98154595cb1cc8829c1908</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7cf7a620d3dc2407780817ee8427505-3bedfcde3708307faffb1dce1982a6a00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>Dichiarazione flussi finanziari GAP .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 420 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1eOCNtK/HdNEpdn7waXe/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ec01815c5d7bc61bb467c1003a57152971ee42f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): def77a05244caaa2d1c785e61d18ed5-47c3228ae6dc8c19301d57aff1f8bf82d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p> | <p>tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 58 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Bs3YQSgsBFIUdgdTQFEAtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04423ea4c48f24eb191734f97316251026b0e9bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4510b4006c48be6098353f0ce19bb0b-5b66b85cf1cbdcfaa0cff56f27164b105</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> |

| | |
|--|--|
| | Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Id Offerta</i> | 1616772289399 |
| <i>Num. Protocollo Interno</i> | 0471399 |
| <i>Num. Protocollo Ente</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Protocollo Esterno</i> | Non protocollata |
| <i>Num. Procedura Ente</i> | Numero di Procedura assente |
| <i>Fornitore</i> | A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | venerdì 26 marzo 2021 16.24.49 CET |
| <i>Offerta economica %</i> | 47,17000 % |
| <i>Offerta economica EUR</i> | 104.850,11610 EUR |
| <i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i> | 2.000,00000 EUR |
| <i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i> | 0,00000 EUR |
| <i>Offerta economica complessiva</i> | 104.850,11610 EUR |
| <i>Parametri dell'Offerta</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | Requisiti amministrativi.zip |

| | |
|---|--|
| | <p>Dimensioni: 445 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): OGTqCqxGlacv/Wlbt5Irg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 363a8986d7263103d8f8b40716fd74b4e10c72b7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 03d912d4f759381f868b5b8bd7016c8- bf489016f5422e725dfed054ec879b5b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>Modello B.zip</p> <p>Dimensioni: 895 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZYq2T94SdbXhnK4L1t5wZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d113b43450dd6a99ea76997b02e2e4251924839</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c8ea4dfd3847ad2d5a2e762d220132a- 8e7a1599a993717b16af4f3105b0acfd9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>Subappalto - A&I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 126 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Po8nH5oTr1Odmklur4/Hnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): df5080bf75e455dfad70bcde6abfab047e6a4d05</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 31ad97a206d8f714c9164e3f2e9d32b- e94cc04f800b00e81e4bd2918df1ec1b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</p> <p>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</p> | <p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> <p>In forma singola</p> <p>Gruppo di lavoro A&I.pdf.p7m</p> |
| | | <p>Dimensioni: 71 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): HfN/3ZSUaq84YHj1St9ddg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fed512953f347de5deabf8b6078be1a2600586e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a5c61b32ac34a661b93a629c27483d3-7a552e237b9ea299281956ae0a60f8c90</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| | <p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>Versamento ANAC.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): WwnMvxN9u5FbgutgpYjGUA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3921f1f1f1ea45b0f4656a6a1ae189f44a116184</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4c3ce4353227a87cfb2ef963f131fbb-a030e2d08c5ebc763b12d564c4ed3f9f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |

| | |
|--|---|
| <i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i> | MODELLO D A&I.pdf.p7m Dimensioni: 152 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 6lodMOZIwTzULq7IFT3B9A== Hash(SHA-1-Hex): c086b0a4d5b1e724e1d19810b996f971de210dc2 Hash(SHA-256-Hex): aa18e290d5f496f8cd6bcb7dbf05ea7-70ba16807fad65afdc7aa823acb8c28eb Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i> | Avvalimento - A&I.pdf.p7m Dimensioni: 126 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 8DoCxx24c8zaT8MrYsbERg== Hash(SHA-1-Hex): 94b2b18feaa9a8c727e9a1e4d99ae0237dcf7cf8 Hash(SHA-256-Hex): 4b82231585c57d1bdf7ae17051c2594-21beb0435dca6d60a461d2d636afa67f6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiarazione tracciabilita flussi - A&I.pdf.p7m Dimensioni: 169 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Evfw2zhCkAQ3dVT5vVnd6A== Hash(SHA-1-Hex): 8014af6a0f253743118d977d2301ffe23bba0326 |

| | |
|--|--|
| | Hash(SHA-256-Hex): 2911195c44e927d793d9aa73f240cf2-c22f28f6f3cc4f29d53273a9c0eb8b83a |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Controllo non previsto |
| <i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i> | Busta tecnica A&I.zip |
| | Dimensioni: 4 MB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): HtcXbPFt24VuGRzPnawiUw== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 005b326758687ca2ee3f34c124faa4783fd8a55c |
| | Hash(SHA-256-Hex): 74db75cc1d6f98875f7ec44801b5786-0c1240a8405424782535245bab3bb5c62 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i> | No |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <i>Id Offerta</i> | 1617183025690 |
| <i>Fornitore</i> | GAP PROGETTI |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta vincente |
| <i>Data</i> | mercoledì 31 marzo 2021 11.30.25 CEST |
| <i>Sconto</i> | 42,00000 % |

| | |
|--|--|
| <i>Punteggio economico</i> | 26,71 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 70 |
| <i>Punteggio totale</i> | 96,71 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | <p>amministrativa.zip</p> <p>Dimensioni: 578 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): pI3LWVf1nfPatTArm2yRFA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 91fcacdb88ff90f4980b04452c0dc96751885c06</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 59e79a3aa25571b50374fe9710d8881-dd96c7d4ddb9e8edb66c4b1debb679c0c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Modulo di autocertificazione (Parametro Amministrativo)</i> | <p>MODELLO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 184 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): tk46p5aej0Lodp68Zl2Knw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 768d35a7506543750883d80c9714bcd2f6ae8445</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 996b71d1f1178b83e975c11e6dc0e43-ff5a95c6d672b7fde9fd53fb16094cf3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |

| | |
|---|---|
| <i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i> | <p>MODELLO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 72 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0eDw4lEMzUmWHLLf7Rw8oA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 105a484e32a634288b98154595cb1cc8829c1908</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7cf7a620d3dc2407780817ee8427505-3bedfcde3708307faffb1dce1982a6a00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i> | <p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> |
| <i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i> | <p>In forma singola</p> |
| <i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i> | <p>MODELLO A.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 211 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1T5NPI5+0bnjqoKQ3W3CjQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 19ff24e7f954684fedfe0adc9e302191c8bae3f1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0203be072edadb3f5b4fdfa5c157f2e-61db03a84b2a1c98f06389a20698594d5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i> | <p>Ricevuta_301010004442212081.PDF.p7m</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): lOmrDt9LQYLc3hfd0KiQVw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4af7f0f26860a540dd4157944059e97f3b2dbd6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 31fd555d1f27561b7f3f576171e713a-107fd74ae25559d6e29e632b1f9c8002d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i> | <p>MODELLO B.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 184 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): tk46p5aej0Lodp68Zl2Knw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 768d35a7506543750883d80c9714bcd2f6ae8445</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 996b71d1f1178b83e975c11e6dc0e43-ff5a95c6d672b7fde9fd53fb16094cf3c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i> | <p>MODELLO C.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 72 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0eDw4lEMzUmWHLLf7Rw8oA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 105a484e32a634288b98154595cb1cc8829c1908</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7cf7a620d3dc2407780817ee8427505-3bedfcde3708307faffb1dce1982a6a00</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i> Dichiarazione flussi finanziari GAP .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 420 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1eOCNtK/HdNEpdn7waXe/g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ec01815c5d7bc61bb467c1003a57152971ee42f3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): def77a05244caaa2d1c785e61d18ed5-47c3228ae6dc8c19301d57aff1f8bf82d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| | <p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i> tecnica.zip</p> <p>Dimensioni: 58 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Bs3YQSgsBFIUdgdTQFEAtw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 04423ea4c48f24eb191734f97316251026b0e9bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4510b4006c48be6098353f0ce19bb0b-5b66b85cf1cbdcfaa0cff56f27164b105</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p> |
| | <p><i>Punteggio proposto</i> -</p> |
| | <p><i>Punteggio assegnato</i> 70,00</p> |
| | <p><i>Punteggio massimo</i> 70,00</p> |
| | <p><i>Commento Valutazione</i> AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA</p> |

| | |
|--|--|
| <i>Punteggio tecnico</i> | 70 |
| <i>Punteggio economico</i> | 26,71 |
| <i>Id Offerta</i> | 1616772289399 |
| <i>Fornitore</i> | A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL |
| <i>Modalità di partecipazione</i> | Forma Singola |
| <i>Stato dell'Offerta</i> | Offerta Valida |
| <i>Data</i> | venerdì 26 marzo 2021 16.24.49 CET |
| <i>Sconto</i> | 47,17000 % |
| <i>Punteggio economico</i> | 30,00 |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 40,83 |
| <i>Punteggio totale</i> | 70,83 |
| <i>Punteggi dei Parametri</i> | |
| <i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i> | Dichiaro di accettare termini e condizioni |
| <i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i> | Requisiti amministrativi.zip |
| | Dimensioni: 445 KB |
| | Firmatari: Controllo non previsto |
| | Hash(MD5-Base64): OGTqCqxGlacv/Wlbt5Irg== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 363a8986d7263103d8f8b40716fd74b4e10c72b7 |
| | Hash(SHA-256-Hex): 03d912d4f759381f868b5b8bd7016c8- bf489016f5422e725dfed054ec879b5b6 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |

| | |
|---|--|
| | <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Modello B.zip</p> <p>Dimensioni: 895 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZYq2T94SdbXhnK4L1t5wZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8d113b43450dd6a99ea76997b02e2e4251924839</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c8ea4dfd3847ad2d5a2e762d220132a-8e7a1599a993717b16af4f3105b0acfd9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i> | <p>Subappalto - A&I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 126 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Po8nH5oTr1Odmklur4/Hnw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): df5080bf75e455dfad70bcde6abfab047e6a4d05</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 31ad97a206d8f714c9164e3f2e9d32b-e94cc04f800b00e81e4bd2918df1ec1b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i> | <p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p> |
| <i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i> | <p>In forma singola</p> |
| <i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE /</i> | <p>Gruppo di lavoro A&I.pdf.p7m</p> |

Consorzio (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 71 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): HfN/3ZSUaq84YHj1St9ddg==

Hash(SHA-1-Hex):
fed512953f347de5deabf8b6078be1a2600586e8

Hash(SHA-256-Hex): a5c61b32ac34a661b93a629c27483d3-
7a552e237b9ea299281956ae0a60f8c90

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)

Versamento ANAC.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): WwnMvxN9u5FbgutgpYjGUA==

Hash(SHA-1-Hex):
3921f1f1f1ea45b0f4656a6a1ae189f44a116184

Hash(SHA-256-Hex): 4c3ce4353227a87cfb2ef963f131fbb-
a030e2d08c5ebc763b12d564c4ed3f9f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)

MODELLO D A&I.pdf.p7m

Dimensioni: 152 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6lodMOZIwTzULq7IFT3B9A==

Hash(SHA-1-Hex):
c086b0a4d5b1e724e1d19810b996f971de210dc2

| | |
|---|--|
| <p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>Hash(SHA-256-Hex): aa18e290d5f496f8cd6bcb7dbf05ea7-70ba16807fad65afdc7aa823acb8c28eb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Avvalimento - A&I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 126 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8DoCxx24c8zaT8MrYsbERg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 94b2b18feaa9a8c727e9a1e4d99ae0237dcf7cf8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4b82231585c57d1bdf7ae17051c2594-21beb0435dca6d60a461d2d636afa67f6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p> | <p>Dichiarazione tracciabilita flussi - A&I.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 169 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Evfw2zhCkAQ3dVT5vVnd6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8014af6a0f253743118d977d2301ffe23bba0326</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2911195c44e927d793d9aa73f240cf2-c22f28f6f3cc4f29d53273a9c0eb8b83a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> |
| <p><i>Caratteristiche tecniche dell'offerta (Parametro Tecnico)</i></p> | <p>Busta tecnica A&I.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| | Hash(MD5-Base64): HtcXbPFt24VuGRzPnawiUw== |
| | Hash(SHA-1-Hex): 005b326758687ca2ee3f34c124faa4783fd8a55c |
| | Hash(SHA-256-Hex): 74db75cc1d6f98875f7ec44801b5786-0c1240a8405424782535245bab3bb5c62 |
| | Controllo alterazione file: Controllo non previsto |
| | Marca temporale: Documento non marcato |
| <i>Punteggio proposto</i> | - |
| <i>Punteggio assegnato</i> | 40,83 |
| <i>Punteggio massimo</i> | 70,00 |
| <i>Commento Valutazione</i> | AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 40,83 |
| <i>Punteggio economico</i> | 30,00 |

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

| | |
|---|--------------|
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 1 |
| <i>Società di appartenenza</i> | GAP PROGETTI |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 70,00 |
| <i>Punteggio economico</i> | 26,71 |
| <i>Punteggio totale</i> | 96,71 |
| <i>Sconto offerto</i> | 42,00000 % |

Report della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,... n. 135588979 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

| | |
|---|-----------------------------------|
| <i>Offerta anomala?</i> | No |
| <i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i> | 2 |
| <i>Società di appartenenza</i> | A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL |
| <i>Punteggio tecnico</i> | 40,83 |
| <i>Punteggio economico</i> | 30,00 |
| <i>Punteggio totale</i> | 70,83 |
| <i>Sconto offerto</i> | 47,17000 % |
| <i>Offerta anomala?</i> | No |

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Nome</i> | Minolfi Francesco |
| <i>Login</i> | user_127837 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981) |
| <i>Indirizzo email</i> | protocollo@pec.asst-valcamonica.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0364369511 |

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>Nome</i> | GAP PROGETTI |
| <i>Login</i> | user_210521 |
| <i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i> | GAP PROGETTI (04130910989) |
| <i>Indirizzo email</i> | gapprogetti@pec.it |
| <i>Num. telefono</i> | 0302451210 |
| <i>Commento all'aggiudicazione</i> | aggiudicato a Gap Progetti. Verbale di gara depositato in atti presso servizio tecnico patrimoniale. |

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

| Data | Oggetto | Testo |
|---|-------------------------------------|--|
| venerdì 30 aprile 2021 14.32.41 CEST | Chiusura Proposta di Aggiudicazione | L'aggiudicazione provvisoria della procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID#135588979) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile. |
| venerdì 30 aprile 2021 14.19.51 CEST | Proposta di Aggiudicazione | La fase di valutazione del Mercato Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile. |
| venerdì 30 aprile 2021 14.14.09 CEST | Apertura buste economiche | La apertura delle buste economiche della procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979) è iniziata. |
| martedì 20 aprile 2021 16.19.08 CEST | Terminata Valutazione Tecnica | La valutazione tecnica del Mercato Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento delle sicu- |

Report della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,... n. 135588979 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

| Data | Oggetto | Testo |
|---|----------------------------------|--|
| | | rezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai “Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979) è stata completata. |
| martedì 20 aprile 2021 16.19.08 CEST | Offerta Tecnica accettata | La Busta Tecnica (ID 1617183025690) della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai “Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 20 aprile 2021 16.19.08 CEST | Offerta Tecnica accettata | La Busta Tecnica (ID 1616772289399) della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai “Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 20 aprile 2021 14.35.47 CEST | Apertura buste tecniche | La apertura delle buste tecniche della procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai “Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979) è iniziata. |
| martedì 20 aprile 2021 14.34.35 CEST | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1617183025690) della Proce- |

Report della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,... n. 135588979 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

| Data | Oggetto | Testo |
|---------------------------------------|---|---|
| | | dura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 20 aprile 2021 14.34.34 CEST | Offerta Amministrativa accettata | La Busta Amministrativa (ID 1616772289399) della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979) è stata accettata con la seguente motivazione: . |
| martedì 20 aprile 2021 14.18.02 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_210521 sulla Procedura con ID 135588979 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| martedì 20 aprile 2021 14.18.02 CEST | La Firma Digitale su offerta è accettata | La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_179869 sulla Procedura con ID 135588979 è stata accettata, con la seguente motivazione: . |
| mercoledì 31 marzo 2021 12.00.15 CEST | Termine ultimo per la presentazione delle offerte | È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979). |
| mercoledì 31 marzo 2021 11.30.25 CEST | Invio Offerta | L'offerente GAP PROGETTI ha inviato con successo un'offerta |

Report della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,... n. 135588979 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

| Data | Oggetto | Testo |
|------------------------------------|-----------------|---|
| | | nel Mercato Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979). |
| venerdì 26 marzo 2021 16.24.49 CET | Invio Offerta | L'offerente A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979). |
| lunedì 1 marzo 2021 16.58.31 CET | Inizio Processo | Benvenuto al Mercato Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai "Lavori di adeguamento strutturale di parte del presidio Ospedaliero di Esine, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica (ID 135588979). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato. |

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| <i>Id Messaggio</i> | 139208344 |
| <i>Data di invio</i> | martedì 20 aprile 2021 16.23.54 CEST |

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Mittente</i> | ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco) |
| <i>Destinatari</i> | GAP PROGETTI (GAP PROGETTI), non ricevuto; A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL), ricevuto in data martedì 20 aprile 2021 17.25.08 CEST |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | apertura offerta economica |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Si informa che in data 30/04/2021 alle ore 14:00, presso gli uffici del Servizio Tecnico Patrimoniale del Presidio Ospedaliero di Esine- Via Manzoni 142 – 25040 Esine (Bs) il Seggio di gara procederà all'esame delle offerte economiche, assumendo ogni conseguente determinazione. Esaurite tali operazioni, il Presidente del Seggio di Gara dichiarerà chiusa la gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) |
| <i>Id Messaggio</i> | 136038725 |
| <i>Data di invio</i> | martedì 16 marzo 2021 9.35.56 CET |
| <i>Mittente</i> | ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco) |
| <i>Destinatari</i> | MSC Associati s.r.l. (MSC Associati s.r.l.), ricevuto in data martedì 16 marzo 2021 16.47.07 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione + sopralluogo |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Si conferma che l'importo delle opere da progettare è riferito alla sola categoria ID E.10 per un valore pari a €1.950.000, come indicata nella bozza di calcolo del compenso per prestazioni professionali allegato ai documenti di gara. (file denominato "parcella progettazione SISMICA..."). Si conferma inoltre l'obbligatorietà del sopralluogo come indicato nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente siamo a chiederVi un chiarimento in merito ai requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione. Sul disciplinare di gara è riportata la categoria E 10. Trattandosi di intervento di adeguamento strutturale, chiediamo se possono ritenersi validi ai fini dei requisiti attività di progettazione per servizi in classe S.03 - S.06 per gli edifici indicati sul bando. Per quanto riguarda il sopralluogo volevamo sapere se, a causa dell'ingresso in zona rossa, resta comunque obbligatorio o se è facoltativo. RingraziandoVi in anticipo, porgiamo cordiali saluti |
| <i>Id Messaggio</i> | 135782246 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 8 marzo 2021 12.36.26 CET |

| | |
|------------------------------|---|
| <i>Mittente</i> | A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL) |
| <i>Destinatari</i> | Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Richiesta chiarimento |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buongiorno, noi siamo un consorzio stabile. Il modello B l'ho compilato per il consorzio e per ciascuna consorziata esecutrice. Per quanto riguarda invece il modello A ho un dubbio perchè non ho trovato la parte da compilare che si dichiara di partecipare come consorzio stabile.. come devo comportarmi? Grazie Cordiali saluti |
| <i>Id Messaggio</i> | 136198664 |
| <i>Data di invio</i> | venerdì 19 marzo 2021 11.18.24 CET |
| <i>Mittente</i> | ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco) |
| <i>Destinatari</i> | Ing. Francesco Dipalo (Ing. Francesco Dipalo), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: RICHIESTA CHIARIMENTI |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Si conferma l'obbligatorietà del sopralluogo come indicato nel disciplinare di gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: vorrei sapere se è possibile l'esonero dal sopralluogo in virtù della persistenza della Pandemia da Covid 19. grazie cordiali saluti |
| <i>Id Messaggio</i> | 136007150 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 15 marzo 2021 11.23.08 CET |
| <i>Mittente</i> | MSC Associati s.r.l. (MSC Associati s.r.l.) |
| <i>Destinatari</i> | Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione + sopralluogo |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Buongiorno, con la presente siamo a chiederVi un chiarimento in merito ai requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione. Sul disciplinare di gara è riportata la categoria E 10. Trattandosi di intervento di adeguamento strutturale, chiediamo se possono ritenersi validi ai fini dei requisiti attività di progettazione per servizi in classe S.03 - S.06 per gli edifici indicati sul bando. Per quanto riguarda il sopralluogo volevamo sapere se, a causa dell'ingresso in zona rossa, resta comunque obbligatorio o se è facoltativo. RingraziandoVi in anticipo, portiamo cordiali saluti |
| <i>Id Messaggio</i> | 135849847 |

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 10 marzo 2021 10.12.01 CET |
| <i>Mittente</i> | ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco) |
| <i>Destinatari</i> | KELLER ASSOCIATI SRL (KELLER ASSOCIATI SRL), ricevuto in data mercoledì 10 marzo 2021 10.54.31 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Richiesta chiarimento sulla categoria lavori e importo lavori da progettare per la dimostrazione dei requisiti |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Si conferma che l'importo delle opere da progettare è riferito alla sola categoria ID E.10 ed è pari a €1.950.000, come indicata nella bozza di calcolo del compenso per prestazioni professionali allegato ai documenti di gara. (file denominato "parcella progettazione SISMICA..."). Si precisa che, il quadro economico di cui al Vs quesito è riferito all'ipotesi di adeguamento dell'intera struttura ospedaliera. Nell'incarico di cui trattasi si interverrà su una sola parte dell'Ospedale e precisamente sulle aree contraddistinte dalle lettere D e I indicate nella file denominato "planimetria individuazione aree interessate". Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Si chiede se l'importo stimato dell'opera da progettare, richiesto al punto g) del disciplinare è riferito alla sola categoria d'opera Edilizia - ID opere E.10 ed è pari a € 6.710.000,00.-, come riportato nel quadro economico Voce A, pag. 120 dell'elaborato 18.051 - Presidio Ospedaliero di Esine - Verifica di vulnerabilità sismica. In attesa di un VS. riscontro si ringrazia Cordiali saluti |
| <i>Id Messaggio</i> | 135835593 |
| <i>Data di invio</i> | martedì 9 marzo 2021 17.20.23 CET |
| <i>Mittente</i> | KELLER ASSOCIATI SRL (KELLER ASSOCIATI SRL) |
| <i>Destinatari</i> | Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | Richiesta chiarimento sulla categoria lavori e importo lavori da progettare per la dimostrazione dei requisiti |
| <i>Testo del Messaggio</i> | Si chiede se l'importo stimato dell'opera da progettare, richiesto al punto g) del disciplinare è riferito alla sola categoria d'opera Edilizia - ID opere E.10 ed è pari a € 6.710.000,00.-, come riportato nel quadro economico Voce A, pag. 120 dell'elaborato 18.051 - Presidio Ospedaliero di Esine - Verifica di vulnerabilità sismica. In attesa di un VS. riscontro si ringrazia Cordiali saluti |
| <i>Id Messaggio</i> | 135794798 |
| <i>Data di invio</i> | lunedì 8 marzo 2021 16.33.15 CET |
| <i>Mittente</i> | ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco) |

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Destinatari</i> | A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL), ricevuto in data martedì 16 marzo 2021 15.29.54 CET |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RE: Richiesta chiarimento |
| <i>Testo del Messaggio</i> | <p>Può predisporre un modello utilizzando l'impostazione del mod A indicando il riferimento al Consorzio stabile. Se può essere utile va bene il modello che avete già utilizzato per la procedura di gara che la scrivente ASST ha pubblicato il 18/11/2020 ed alla quale avete partecipato in ATI. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)</p> <p>----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Buongiorno, noi siamo un consorzio stabile. Il modello B l'ho compilato per il consorzio e per ciascuna consorziata esecutrice. Per quanto riguarda invece il modello A ho un dubbio perchè non ho trovato la parte da compilare che si dichiara di partecipare come consorzio stabile.. come devo comportarmi? Grazie Cordiali saluti</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 137054746 |
| <i>Data di invio</i> | mercoledì 14 aprile 2021 13.36.02 CEST |
| <i>Mittente</i> | ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco) |
| <i>Destinatari</i> | GAP PROGETTI (GAP PROGETTI), non ricevuto; A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL (A&I PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL), ricevuto in data martedì 20 aprile 2021 17.25.09 CEST |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | informazione ai partecipanti |
| <i>Testo del Messaggio</i> | <p>Si informa che in data 20/04/2021 alle ore 14:00, presso gli uffici del Servizio Tecnico Patrimoniale del Presidio Ospedaliero di Esine- Via Manzoni 142 – 25040 Esine (Bs) il Seggio di gara procederà all'esame delle offerte pervenute in Sintel depositate nel campo "BUSTA AMMINISTRATIVA" ed alla verifica della conformità del contenuto della stessa alle prescrizioni del Disciplinare di Gara, assumendo ogni conseguente determinazione. A conclusione di tale operazione, il Seggio di gara procederà, inoltre, all'apertura del file depositato nel campo "BUSTA TECNICA" presentata dai Concorrenti ammessi. Esaurite tali operazioni, il Presidente del Seggio di Gara dichiarerà momentaneamente chiusa la fase pubblica della gara. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)</p> |
| <i>Id Messaggio</i> | 136168632 |
| <i>Data di invio</i> | giovedì 18 marzo 2021 18.42.14 CET |
| <i>Mittente</i> | Ing. Francesco Dipalo (Ing. Francesco Dipalo) |

Report della Procedura Affidamento incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,... n. 135588979 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

| | |
|------------------------------|--|
| <i>Destinatari</i> | Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto |
| <i>Oggetto del Messaggio</i> | RICHIESTA CHIARIMENTI |
| <i>Testo del Messaggio</i> | vorrei sapere se è possibile l'esonero dal sopralluogo in virtù della persistenza della Pandemia da Covid 19. grazie cordiali saluti |

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.