



COMUNE DI BERZO DEMO

Provincia di Brescia

COPIA

Servizio: 5 Settore Territorio Ambiente Infrastrutture e
Urbanistica
Responsabile: Dott. Scelli Paolo

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 47 DEL 19/05/2022

Oggetto :

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SISTEMA DI ACCUMULO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE N.1 IN BERZO DEMO" - C.U.P. G41B21004550002 – CIG Z7E35BD9BE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO AMBIENTE INFRASTRUTTURE E URBANISTICA

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 29/12/2021 ad oggetto: “esame degli emendamenti ed approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024 e del documento unico di programmazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 29/12/2021 avente per oggetto: “Approvazione PEG per l’esercizio finanziario 2022/2024: Individuazione dei responsabili di servizio”;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°28 del 22/11/2014;

VISTO il decreto del commissario prefettizio per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi decreto n. 1 prot. 1681 del 01/04/2022;

RILEVATO che assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto, già nominato responsabile del Settore territorio ambiente infrastrutture e urbanistica con decreto del Commissario Prefettizio n. 1 prot. 1681 del 01/04/2022, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO che Regione Lombardia ha approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 3744 del 26/10/2020 l’iniziativa “Bando Axel”;

VISTO il Decreto n. 15334 del 04/12/2020 della D.G. Enti locali, montagna e piccoli comuni ad oggetto “Approvazione del bando Axel – contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per enti locali”;

CONSIDERATO che il Comune di Berzo Demo ha presentato richiesta di contributo per il progetto identificato all’ID 2643467 – Realizzazione impianto fotovoltaico e sistema di accumulo Municipio”

PRESO ATTO che il progetto risulta meritevole di finanziamento come indicato nell’elenco dell’allegato 2 del Decreto n. 7489 del 01 giugno 2021 a rettifica del Decreto n. 6297 dell’11 maggio 2021 approvato dal Dirigente della Unità Organizzativa Interventi di Sviluppo dei Territori Montani, Risorse Energetiche e Rapporti con le Province Autonome;

CONSIDERATO che il valore complessivo del progetto è pari a € 20.382,96, che l’importo finanziato da Regione Lombardia è pari a € 18.344,66 e che la parte non finanziata pari a € 2.038,30 verrà assicurata con fondi propri comunali;

RICHIAMATO l’atto di determinazione del Responsabile del Settore territorio ambiente infrastrutture e urbanistica n. 87 del 04/08/2021 con il quale è stato affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori inerenti la realizzazione delle microreti elettriche ammesse al contributo bando “Axel” di Regione Lombardia nel Comune di Berzo Demo (Bs) – CIG Z0F32ACB65;

CONSIDERATO che il CUP generato ed assegnato al progetto è identificato al n. G41B21004550002;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 10/01/2022 inerente le opere di "Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede municipale in Piazza Donatori di Sangue n.1 in Berzo Demo" - C.U.P. G41B21004550002;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 17/01/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di "Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede municipale in Piazza Donatori di Sangue n.1 in Berzo Demo" - C.U.P. G41B21004550002;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO che come risulta da progetto approvato l'importo stimato è inferiore ad € 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'assegnazione dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, del dl 77/2021 (decreto semplificazioni 2021) che ha modificato l'art. 1, comma 1 del dl 76/2020 in deroga al comma 2 dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara sulla piattaforma di SINTEL ARIA LOMBARDIA messa a disposizione da Regione Lombardia;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara CIG Z7E35BD9BE;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, l'individuazione dell'operatore economico da invitare alla procedura di gara è avvenuta mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalla stazione appaltante, (elenco fornitori telematico della piattaforma informatica ARIA-SINTEL di Regione Lombardia);

CONSIDERATO che il Comune di Berzo Demo ha provveduto ad avviare la procedura di affidamento diretto senza procedimento di gara mediante piattaforma SINTEL ARIA LOMBARDIA identificata all'ID 153215158 in data 07/04/2022 indicando come termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno mercoledì 13/04/2022 alle ore 18.00 esclusivamente mediante la piattaforma;

DATO ATTO che con procedura esperita sulla piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARIA LOMBARDIA, è stata individuata la ditta KENNEW SRL, con sede a Nembro (BG) in Via Case Sparse n. 13 B, P.IVA 03526840164 istituzionalmente registrata e qualificata in SINTEL, la quale ha presentato offerta, prot. Ente 2004/22, per il lavoro richiesto entro il termine ultimo stabilito;

VISTA la procedura per l'affidamento identificata all'ID 153215158 del 07/04/2022, contenente le condizioni generali per partecipare, con la quale la ditta KENNEW SRL è stata invitata a presentare offerta espressa in ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base d'asta;

VISTO il report della Procedura n. 0976823 del 19/04/2022 generato dalla piattaforma ARIA SINTEL da cui risulta la regolarità delle operazioni svolte dalla ditta sulla piattaforma di e-commerce e dell'offerta presentata in cui la ditta esprime la disponibilità ad effettuare un ribasso pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'asta di € 15.490,00, pari pertanto a € 15.180,20 e ad € 1.190,00 per oneri relativi alla sicurezza, oltre IVA 10%, quindi pari a complessivi € 18.007,12;

CONSIDERATO che a seguito della verifica della busta amministrativa ed economica è stata aggiudicata la procedura alla ditta KENNEW SRL in quanto conforme ai requisiti richiesti dalla stazione appaltante;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva avente protocollo numero INAIL_ 31630070 con scadenza validità il 23/06/2022;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012, in coerenza con il regolamento dei controlli interni approvato con delibera di consiglio comunale n.2 del 18/01/2013;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PER QUANTO SOPRA, CON LA PRESENTE

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. i lavori di "Realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico e sistema di accumulo presso la sede municipale in Piazza Donatori di Sangue n.1 in Berzo Demo" - C.U.P. G41B21004550002;
2. **DI APPROVARE** il Report della Procedura ID 153215158, allegato alla presente, generato automaticamente dalla piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.A. in data 19/04/2022 nel quale risulta aggiudicataria la ditta KENNEW SRL, con sede a Nembro (BG) in Via Case Sparse n. 13 B, P.IVA 03526840164, la quale ha offerto per i lavori in oggetto uno **sconto del 2%** sul prezzo indicato a base d'asta pari a €15.490,00 (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.190,00 e dell'iva di legge) ed i documenti di gara richiesti inseriti nella piattaforma dall'operatore economico;
3. Di **DARE ATTO** che il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

	Quadro economico da progetto	Quadro economico a seguito di affidamento
A. IMPORTO DEI LAVORI		
Realizzazione nuovo impianto fotovoltaico e sistema di accumulo	€ 15.490,00	€ 15.180,20
Oneri speciali per la sicurezza	€ 1.190,00	€ 1.190,00
TOTALE IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 16.680,00	€ 16.370,20
di cui per la sicurezza - non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.190,00	€ 1.190,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA sui lavori (10%)	€ 1.668,00	€ 1.637,02
B.2 Spese tecniche impiantistiche		
Spese tecniche per la progettazione definitiva-esecutiva e DL	€ 1.588,57	€ 1.588,57
Contributo previdenziale (5%) spese tecniche di progettazione e DL	€ 79,43	€ 79,43
IVA spese tecniche (22%)	€ 366,96	€ 366,96
Economie da ribasso		€ 340,78
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 3.702,96	€ 4.012,76
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 20.382,96	€ 20.382,96

4. Di **IMPEGNARE**, a favore della ditta KENNEW SRL, con sede a Nembro (BG) in Via Case Sparse n. 13 B, P.IVA 03526840164, la somma complessiva di € 16.370,20 + Iva al 10% sui lavori per complessivi € **18.007,22**, imputando la spesa al macroaggregato 01052.02.1607 del bilancio di previsione 2022/2024 esercizio finanziario 2022;

5. Di **ACCERTARE** in entrata alla categoria 40200.01.1407 la somma di € 18.344,66 quale contributo erogato da Regione Lombardia - "assegnazione di contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali – Bando AxEL" per il finanziamento del progetto in oggetto;
6. Di **DARE ATTO** che l'intervento è coperto finanziariamente per la parte non supportata dal contributo regionale con fondi propri dell'ente per la somma di € 2.038,30;
7. Di **DARE ATTO** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFWD30;
8. Di **DARE ATTO** che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
9. Di **DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
10. Di **DISPORRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;
11. Di **INVIARE** la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente e alla ditta incaricata

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Dott. Scelli Paolo

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 183, comma 7, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
14063	2022	01052.02.1607	bando Axel per impianto fotovoltaico centro polivalente municipio e scuola matena	18.007,22

ACCERTAMENTO D'ENTRATA

RISORSA	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 19/05/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 31/05/2022 al 15/06/2022 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Il Responsabile Delle Pubblicazioni
F.to Bonomelli Giovanni

Copia per albo
Berzo Demo, 31/05/2022

Il Responsabile Territorio Ambiente
Infrastrutture E Urb.
Dott. Paolo Scelli