



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	34
DATA	04/02/2022

OGGETTO :

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE DALLA COMUNITA’ MONTANA DI VALLE CAMONICA (BS), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 35, 54 E 60 DEL D.LGS. 50/2016. LOTTO 3 – INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’. DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA INERENTI LO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER GLI INTERVENTI DI “RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DELLA CICLOVIA DELL’OGLIO IN VALLE CAMONICA ATTRAVERSO INTERVENTI DI NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE

**STRAORDINARIA" NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI
SPECIALI A FAVORE DELLA MONTAGNA DI CUI AL FONDO
RIPRESA ECONOMICA REGIONE LOMBARDIA - DGR 30
NOVEMBRE 2020 N. XI/3962.**

**CUP:G57H21023930002; CIG PADRE: 8941603C36 CIG
DERIVATO: Z4B3503614**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 31 in data 27.12.2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2022/2024;
- con deliberazione assembleare n. 32 in data 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Presidente n. 1/2022 in data 10.01.2022 prot. 133, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2022;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 10.01.2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO inoltre che:

Nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 Maggio 2020 n° 9, finalizzato a garantire il sostegno agli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la Comunità Montana di Valle Camonica ha ottenuto (rif. DGR 30/11/2020 n° 3962 e Decreto del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome n° 10689 del 03/08/2021) un contributo da parte di Regione Lombardia ammontante ad € 2.628.783,52 finalizzato alla riqualificazione infrastrutturale della Ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica, attraverso nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria.

Nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 - Sezione Operativa - Settore Parco Adamello e Tutela Ambientale - punto 6/F, sulla base del quadro esigenziale e di massima esistente, è stata prevista la realizzazione di nuovi tratti o varianti del percorso in sede propria, manutenzione straordinaria finalizzata all'allargamento di alcuni tratti del tracciato esistente, realizzazione e completamento di raccordi tra il tracciato esistente e altri tracciati in aree limitrofe, realizzazione di sottopassi stradali e passerelle distribuiti lungo il percorso della Ciclovía dell'Oglio – tratto camuno;

VALUTATO che, sulla base della documentazione disponibile, si rende necessario acquisire la prima fase progettuale delle opere di cui sopra, al fine di aggiornare in modo più puntuale il quadro complessivo della fattibilità e delle risorse da dedicare alla realizzazione delle opere e sviluppare i passaggi successivi necessari per portare alla realizzazione delle stesse;

VISTO allo scopo il Documento di Indirizzo alla Progettazione, predisposto dal Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale nel gennaio 2022, a firma del Geom. Gianpietro Bolis, quivi richiamato per relationem e considerato che si rende necessario pertanto acquisire i servizi di ingegneria e architettura

relativamente agli interventi di "Riqualficazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria" come sopra specificato;

CONSIDERATO che:

- in data 16.11.2021 è stata aggiudicata con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. della Comunità Montana di Valle Camonica n. 569 la procedura di gara aperta sopra soglia per la stipula di Accordo Quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA - LOTTO 3 INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ - CIG 8941603C36 agli operatori economici TAU ENGINEERING S.r.l. - L&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI;
- in data 24.11.2021 è stato sottoscritto, all'esito di una gara aperta, con gli operatori economici TAU ENGINEERING S.r.l. (MI) e L&S ENGINEERING E FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI (SO) il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) avente una durata di 2 (due) anni, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura - LOTTO 3 infrastrutture per la mobilità;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati di ogni lotto, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento;
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'espletamento di singoli servizi, previa assunzione della Determinazione di affidamento e impegno della spesa;

SENTITO il Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. della Comunità Montana di Valle Camonica per l'opportuno raccordo tecnico-amministrativo del contratto attuativo di cui al presente servizio di ingegneria ed architettura e l'accordo quadro generale;

RITENUTO conveniente ed opportuno interpellare in prima istanza per l'esecuzione del servizio di cui trattasi l'operatore economico TAU ENGINEERING S.R.L. (P.IVA e C.F. 11045890966), con sede in Via privata Oslavia 18/7 a Milano, primo classificato nell'ambito della sopra citata procedura di accordo quadro;

CONSIDERATO CHE:

- 1) con il presente affidamento e il conseguente contratto si intende procedere all'acquisizione dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti lo Studio di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di *"Riqualficazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria"* nell'ambito dell'accordo quadro sopra menzionato ed in attuazione degli interventi

previsti a carico della Comunità Montana di Valle Camonica nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 Maggio 2020 n° 9 e della DGR 30/11/2020 n° 3962;

- 2) il contratto attuativo avrà per oggetto l'esecuzione dei servizi di cui al capitolato prestazionale, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) il termine per l'espletamento e l'ultimazione è fissato in giorni 45 dalla data di comunicazione di avvenuta esecutività del contratto
 - b) i pagamenti saranno effettuati a termini dell'art. 14 del Capitolato prestazionale dell'Accordo Quadro
 - c) il contratto sarà stipulato a misura;
- 3) in data 21/01/2022 si è provveduto a trasmettere all'operatore economico TAU ENGINEERING S.R.L. (P.IVA e C.F. 11045890966), con sede in Via privata Oslavia 18/7 a Milano, il Documento di Indirizzo alla Progettazione nonché la documentazione contrattuale (Prospetto calcolo corrispettivi, capitolato prestazionale – schema di contratto) del servizio oggetto di affidamento, allo scopo di verificarne e dividerne i contenuti;
- 4) è pervenuta, al prot. dell'Ente al n. 0000772 e 774 in data 25.01.2022, la nota inerente la disponibilità dell'operatore economico TAU ENGINEERING S.R.L. all'assunzione del servizio in affidamento, riportando alcune osservazioni alle condizioni di cui agli elaborati contrattuali; pertanto in data 28.01.2022 prot.905 si è provveduto a trasmettere all'operatore economico la documentazione rivista e aggiornata, in accoglimento parziale delle osservazioni (D.I.P., Prospetto corrispettivi, capitolato prestazionale – schema di contratto), cui ha fatto seguito la nota di disponibilità;

RITENUTO conveniente ed opportuno procedere all'affidamento di cui all'oggetto (intesa come proposta di stipula del contratto applicativo/esecutivo), in favore dell'operatore economico TAU ENGINEERING S.R.L. (P.IVA e C.F. 11045890966), con sede in Via privata Oslavia 18/7 a Milano;

VISTA la documentazione contrattuale (Prospetto calcolo corrispettivi, capitolato prestazionale – schema di contratto) del servizio oggetto di affidamento e ritenutala meritevole di approvazione;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:

- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di attivare, nell'ambito dell'accordo quadro di cui alla Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e LL.PP. dell'Ente n° 569 in data 16.11.2021, un contratto attuativo, avente ad oggetto servizi di ingegneria ed architettura inerenti la redazione dello Studio di fattibilità tecnico economica relativo agli interventi di *"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovía dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria"*, con l'operatore economico TAU ENGINEERING S.R.L. (P.IVA e C.F. 11045890966), con sede in Via privata Oslavia 18/7 a Milano, per un importo complessivo di € 13.567,88 al netto del ribasso offerto del 38,68% di cui: € 10.693,47 importo contrattuale, € 427,74 contributo cassa 4% ed €. 2.446,67 IVA 22% (CIG DERIVATO Z4B3503614);
3. di approvare la documentazione contrattuale composta dai seguenti elaborati, depositati agli atti:
 - Documento Preliminare di Indirizzo alla Progettazione
 - Prospetto determinazione dei corrispettivi
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - schema di contratto;
4. di determinare il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi (comma 15 art. 23 d.lgs 50/2016) come segue, all'esito dell'applicazione delle condizioni economiche di cui al Contratto di Accordo Quadro citato in premessa:

PROSPETTO DEGLI ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE		
	Importo a base d'asta - Studio di fattibilità tecnico economica	17.438,80 €
	Ribasso offerto (38,68%)	- 6.745,33 €
a.1	Importo contrattuale	10.693,47 €
a.2	Contributo cassa 4% sull'importo contrattuale	427,74 €

a.3	IVA 22%	2.446,67 €
	Totale somme a disposizione	2.874,41 €
	TOTALE COMPLESSIVO	13.567,88 €

5. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di € 13.567,88 come da prospetto che segue:

Missione	05	Programma	02	Titolo	2	Macroaggregato	05	UEB	0502205
creditore	TAU ENGINEERING S.R.L. Via privata Oslavia 18/7 a Milano								
codice fiscale	11045890966								
oggetto	Redazione Studio di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di <i>"Riqualificazione infrastrutturale della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria"</i>								
importo	Euro 13.567,88								

6. di imputare la spesa di € 13.567,88 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2022	2.05.99.99.999	2524/0 <small>Attuazione progetti strategici di valenza comprensoriale nel settore Terme e Cultur</small>	€ 13.567,88

7. di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di "stand still" per la stipula del contratto;
8. di dare atto che, in presenza di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto attuativo sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale (con i contenuti del disciplinare prestazionale) ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
9. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
10. di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativamente al presente servizio è il sottoscritto dott. Guido Pietro Calvi Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
11. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / INFOCERT SPA