
Report della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO n. 176148448 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	7
Riepilogo Offerte	7
Proposta di Aggiudicazione	8
Registro di controllo	8
Comunicazioni di Procedura	11

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	176148448
<i>Nome Procedura</i>	IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	714_2023_284
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	ZD73D31336
	No
<i>Num. Protocollo</i>	2977912
<i>Num. Protocollo Ente</i>	27019/23

Report della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO n. 176148448 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	33190000-8 - Dispositivi e prodotti medici vari
<i>Inclusione delle offerte sopra la base d'asta:</i>	Le offerte sopra la base d'asta sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Raffaella Ducoli
<i>Nome Ente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
<i>Base dell'asta</i>	2.800,00000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	12
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	43
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 13 novembre 2023 15.00.18 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	mercoledì 22 novembre 2023 9.17.51 CET

Informazioni sui Sublotti della trattativa

Tabella 1. Sublotti della Procedura

Nome	Descrizione	Prezzo	Quantità / Peso	Unità di misura	Peso tecnico	Incidenza % nella fornitura
IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE	CONDIZIONI DETTAGLIATE NELLA LETTERA D'INVITO	350,00000 EUR	8,00	IMPIANTO	0	-

Report della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO n. 176148448 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Prezzo	Quantità / Peso	Unità di misura	Peso tecnico	Incidenza % nella fornitura
DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO						

Tabella 2. Categorie Merceologiche dei Sublotti di Procedura

Nome	Categoria merceologica
IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO	Codice CND: Codice CND non disponibile.

Informazioni sui parametri dei sublotti della trattativa

Tabella 3. Parametri dei Sublotti di Procedura

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Codice RDM	IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO	Si richiede di inserire il codice RDM (Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia)	Informativo	Libero		Testo	
Disponibilità codice RDM	IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLO-	Solo se non e' disponibile il codice RDM per questo prodotto, si selezioni il motivo	Informativo	Vincolato a risposta singola			n/d - produttore estero, n/d - dispositivo medico diagnostico in vitro (Art.

Report della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO n. 176148448 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Sublotto	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	GIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO						1. D.Lgs. 332/2000), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 46/1997), n/d - dispositivo su misura (Art. 1 D.Lgs. 507/1992), RDM disponibile
Codice CND	IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO	Si richiede di inserire il codice CND	Informativo	Libero		Testo	

Tabella 4. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO n. 176148448 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	le condizioni ivi previste.					
BUSTA TECNICA	<ul style="list-style-type: none"> Scheda tecnica, in lingua italiana, del prodotto offerto, con l'indicazione della Ditta produttrice, del codice catalogo, del codice della Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (ultimo livello) e, qualora previsto, del numero di Repertorio dei Dispositivi Medici; se il dispositivo non è registrato in Repertorio ma solo in Banca Dati, inviare copia dell'iscrizione alla suddetta Banca Dati; Certificazione CE per i prodotti classificati dispositivi medici rilasciata ai sensi dei Regolamenti (UE) vigenti ; 	Amministrativo	Libero		Allegato	
BUSTA ECONOMICA	<ul style="list-style-type: none"> caricare la scheda di offerta .pdf firmato digitalmente, contenente il dettaglio economico dei prodotti 	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO n. 176148448 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	offerti (IVA esclusa)					
BUSTA AMMINISTRATIVA	Si prega di caricare i file: caricare una cartella compressa contenente: • M AGRM 031 “Autodichiarazione del fornitore”, allegata alla presente, compilata e sottoscritta digitalmente; • M AGRM 016 “richiesta dati fornitori” allegata alla presente, compilato e sottoscritto digitalmente; • DGUE – Documento di Gara unico Europeo, sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'Operatore Economico • Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui alla DGR n. XI/1751 del 17/06/2019,	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	allegato alla presente sottoscritto digitalmente; • modulo mspp191B_DUVRI_dichiarazione-sostitutiva_00 sottoscritto digitalmente;					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 5. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Stryker Italia srl S.U.
<i>Login</i>	user_13810
<i>Indirizzo e-mail</i>	tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	06032681006
<i>Indirizzo</i>	VIA A.G. EIFFEL 13/15, 00148 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0694500700

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 6. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1700239312679
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Stryker Italia srl S.U.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	venerdì 17 novembre 2023 17.41.52 CET
<i>Prezzo offerto</i>	2.800,00000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	100,00

<i>Punteggio totale</i>	100,00
-------------------------	--------

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Ducoli Raffaella
<i>Login</i>	user_139901
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	economato@pec.asstvalcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364329316

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	Stryker Italia srl S.U.
<i>Login</i>	user_13810
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Stryker Italia srl S.U. (06032681006)
<i>Indirizzo email</i>	tenders.pec@strykeritalia.legalmail.it
<i>Num. telefono</i>	0694500700
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si procede con la proposta di aggiudicazione della procedura

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
venerdì 1 dicembre 2023 11.07.58 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO (ID 176148448) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
	Apertura buste economiche	

Report della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO n. 176148448 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
mercoledì 22 novembre 2023 9.33.56 CET		La apertura delle buste economiche della procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO (ID 176148448) è iniziata.
mercoledì 22 novembre 2023 9.33.51 CET	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO (ID 176148448) è stata completata.
mercoledì 22 novembre 2023 9.33.51 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1700239312679) della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO (ID 176148448) è stata accettata con la seguente motivazione: Offerta tecnica accettata dal sistema.
mercoledì 22 novembre 2023 9.33.28 CET	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO (ID 176148448) è iniziata.
mercoledì 22 novembre 2023 9.33.24 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1700239312679) della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN

Report della Procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO n. 176148448 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		TITANIO (ID 176148448) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 novembre 2023 9.18.14 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_13810 sulla Procedura con ID 176148448 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 22 novembre 2023 9.17.52 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO (ID 176148448).
venerdì 17 novembre 2023 17.41.52 CET	Invio Offerta	L'offerente Stryker Italia srl S.U. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO (ID 176148448).
mercoledì 15 novembre 2023 8.51.34 CET	"Posticipo termini di gara" - termine originario: lunedì 20 novembre 2023 11.00.00 CET	La stazione appaltante ASST DELLA VALCAMONICA per la procedura 176148448 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è lunedì 27 novembre 2023 11.00.00 CET
lunedì 13 novembre 2023 15.00.37 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato IMPIANTO PER ENDORTESI PER LA CORREZIONE DELLA PATOLOGIA DEL PIEDE IPERPRONATO E PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE SOTTO ASTRAGALICA IN TITANIO (ID 176148448).
lunedì 13 novembre 2023 15.00.19 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 176148448). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	176210314
<i>Data di invio</i>	martedì 14 novembre 2023 17.56.26 CET
<i>Mittente</i>	Stryker Italia srl S.U. (Stryker Italia srl S.U.)
<i>Destinatari</i>	Ducoli Raffaella (Ducoli Raffaella), non ricevuto; Beltrami Angelo (Beltrami Angelo), ricevuto in data mercoledì 15 novembre 2023 8.29.59 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA PROROGA
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Azienda, si chiede di accordare cortesemente una proroga al 27/11 per la presentazione dell'offerta considerato l'esiguo lasso di tempo a disposizione e le numerosissime procedure, già in lavorazione, in scadenza nelle stesse giornate. Si ringrazia per la cortese collaborazione. Stryker Italia Srl