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Marone, 15 Dicembre 2023
Prot. n. come da marcatura / cat. VI/ cl.5/V.S./v.s.

OGGETTO: AWVISO ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO OPERE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI VIABILITA> COMUNALE
ANNO 2023 CUP: 147H23001320004 — SIMOG: AO1E79F69E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO

e che ai sensi della normativa vigente ( art.50 comma 1 lettera a) del D.Igs.
36/2023 & stata effettuata procedura di affidamento diretto attraverso la
piattaforma ARCA SINTEL di Regione Lombardia avente 1D: 175520702;

e che la procedura di cui al punto precedente si & svolta senza problemi e che
entro il termine fissato dalla stessa e pervenuta I’offerta da parte dell’operatore
economico invitato, ovvero Impresa Migliorati srl C.F. P.IVA 03167220163;

e che il criterio di aggiudicazione era quello del maggior ribasso percentuale
offerto sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’articolo 50 comma 4 del
D.lgs.36/2023;

e che sono stati effettuati tutti i controlli di legge sull’operatore economico
offerente;

e che con determinazione n.272 del 06 novembre 2023 a firma del Responsabile
dell’Area Tecnico-Manutentiva sono stati affidati alla Impresa Migliorati srl
con sede in Castione della Presolana (BG) C.F. — P.IVA 03167220163 i lavori di
manutenzione straordinaria tratti di viabilita comunale anno 2023 finanzianti
con fondi propri dell’amministrazione comunale;

e che la ditta aggiudicataria ha offerto un ribasso del 2,49 % sull’importo posto a
base di gara per i lavori;

e che per quanto sopra, ’importo di aggiudicazione definitiva per le opere di
manutenzione straordinaria tratti di viabilita comunale anno 2023, ¢ pari ad €
105.676,44 oltre € 15.750,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e €
39.531,39 importo della manodopera non soggetta a ribasso oltre VA di legge
nella misura del 22% per un totale di € 178.243,78;

Ai sensi dell’articolo 18 comma 3 lettera a) non si applica il termine dilatorio per
eventuali impugnative avverso I’esito di gara perché non vi sono state opposizioni alla
procedura di affidamento delle opere;

Organo competente per procedure di ricorso:

Ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.lgs.36/2023 il presente esito di gara viene
pubblicato nella sezione trasparente al fine di consentire I’eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo. Contestualmente
viene comunicato a tutti i soggetti potenzialmente interessati al fine di consentire agli
stessi eventuali proposizioni di ricorso.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Vittorio Giacomo Salvini)
Documento firmato digitalmente

Allegati:

Report di gara ARIA SINTEL ID 175520702;

Determina n.272 del 06 novembre 2023 corredata dei rispettivi pareri tecnici e
contabili;
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