

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

AREA TECNICA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE	Registrata al n.	149/ST
	in data	02/08/2021

OGGETTO: CUP D89C21000260001 CIG 8850886E2C – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA L. N. 120/2020 DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO STRADA DI ACCESSO ALLE FRAZIONI DI LORITTO E LANDÒ. STUDIO TECNICO DOTT. ANTONIOLI ING. EMILIO – BRENO (BS).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 in data 30/03/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo 2021/2023;

PRESO ATTO dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2021/2023 da parte della Giunta Comunale con deliberazioni n. 100 del 30/09/2020 e n. 15 del 26/02/2021 recepite dal Consiglio Comunale con atti n. 38 del 2/11/2020 e n. 7 del 30/03/2021;

VISTO il Decreto Sindacale n. 17 del 27/12/2018 con il quale il Sindaco Ghirardi Dott. Giovanni ha nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Malonno il Geom. Mariotti Giordano;

RILEVATO che il Geom. Mariotti Giordano è temporaneamente assente e, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili di area, è il Segretario Comunale che assume tutti gli atti come previsto dall'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 08/05/2019 ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 01/10/2019;

VISTA la determinazione n. 133/ST del 12/07/2021 di accertamento in entrata del finanziamento di cui al Decreto Interministeriale 3/05/2021 relativo alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per opere di messa in sicurezza versante franoso strada di accesso alle frazioni di Loritto e Landò CUP D89C21000260001 per € 48.000,00;

VISTA la determina a contrattare n. 135/ST del 12/07/2021 assunta ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la quale è stato stabilito di procedere secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione opere di messa in sicurezza del versante franoso sulla strada di accesso alle frazioni di Loritto e Landò attraverso la piattaforma telematica di negoziazione dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli

Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia denominata SINTEL con richiesta di offerta (RdO) a tre operatori economici che hanno completato l'iscrizione alla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, qualificati per la stazione appaltante Comune di Malonno;

RILEVATO che mediante la procedura di appalto SINTEL n. 142799311 sono state dettagliatamente elencate le prestazioni relative all'incarico in affidamento e sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta di ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i seguenti operatori economici:

Ditta	Sede	Indirizzo
Studio Tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio	25043 BRENO (BS)	Via Mazzini n. 12A
Studio d'Ingegneria Riva e Associati	25050 VIONE (BS)	Via Premia n. 7
A&I Progettazione Integrata Scarl	25125 BRESCIA (BS)	Via Savona n. 22

DATO ATTO che entro il termine delle ore 23.59 dell'1/08/2021 sono pervenute sul portale SINTEL tre offerte e precisamente:

Operatore economico	Sede	Offerta
Studio Tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio	25043 BRENO (BS)	1627653321280
Studio d'Ingegneria Riva e Associati	25050 VIONE (BS)	1627629014638
A&I Progettazione Integrata Scarl	25125 BRESCIA (BS)	1627723314365

DATO ATTO che le misure delle offerte presentate dai concorrenti offerenti sono risultate le seguenti:

Operatore economico	Sede	Sconto offerto
Studio Tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio	25043 BRENO (BS)	49,40%
Studio d'Ingegneria Riva e Associati	25050 VIONE (BS)	14,73%
A&I Progettazione Integrata Scarl	25125 BRESCIA (BS)	21,31%

RILEVATO che l'offerta più vantaggiosa è risultata quella dello Studio Tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio con studio a Breno (Bs) in Via Mazzini n. 12A C.F. NTNMLE59C23E010S e P. IVA 00339550980 che ha offerto il ribasso del 49,40% sull'importo posto a base di gara di € 32.269,69 pari a netti € 16.328,46 ai quali vanno aggiunti € 44,31 per oneri relativi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari ad un importo contrattuale di € 16.372,77 oltre contributo integrativo previdenziale 4% ed I.V.A. 22% ai sensi di legge e così per totali € 20.773,77;

VISTO il Report della Procedura SINTEL Id 142799311;

ATTESO che la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che tramite il portale di A.N.A.C. sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti prescritti;

ACCERTATO che tali verifiche hanno dato riscontro positivo;

VISTO il Certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti in data 2/08/2021 con validità 120 giorni dal quale risulta che la posizione contributiva del professionista è regolare;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto ai sensi dell'articolo 7.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 28/03/2013;

DETERMINA

- 1) Di aggiudicare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D. L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, previa richiesta di preventivi in via definitiva, allo Studio Tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio con studio a Breno (Bs) in Via Mazzini n. 12A C.F. NTNMLE59C23E010S e P. IVA 00339550980 l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione opere di messa in sicurezza versante franoso strada di accesso alle frazioni di Loritto e Landò come da atti risultanti da procedura SINTEL ID 142799311 al prezzo di € 16.328,46 oltre ad € 44,31 per oneri relativi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari ad un importo contrattuale di € 16.372,77 oltre contributo integrativo previdenziale 4% ed I.V.A. 22% ai sensi di legge e così per totali € 20.773,77;
- 2) Di approvare l'allegato disciplinare di incarico recante patti e condizioni per l'espletamento delle prestazioni in affidamento;
- 3) Di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 20.773,77 (contributo integrativo previdenziale 4% ed I.V.A. 22% inclusi), mediante imputazione al codice di bilancio 09.01-2.02 cod. P.A.O. 2935.05, impegno n. 284/2021 sub. 1 del Bilancio di Previsione 2021/2023;
- 4) Di inviare il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti, dando atto che la spesa è esigibile nell'esercizio finanziario 2021;
- 5) Di stabilire ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che la stipula del contratto avvenga mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere utilizzando Posta Elettronica Certificata, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00;
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'Albo Pretorio del Comune di Malonno per quindici giorni consecutivi;
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA F.F.

(Caforio Dott. Onofrio)

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Caforio Dott. Onofrio', written over the printed name.



COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Ufficio Tecnico

**DISCIPLINARE
PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA**

**Schema di Contratto per incarico professionale inerente la
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE**

per la realizzazione delle seguenti Opere:

**MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO STRADA DI ACCESSO
ALLE FRAZIONI DI LORITTO E LANDÒ**

Codice Unico Progetto (CUP) **D89C21000260001** Codice Identificativo Gara (CIG) **8850886E2C**

TRA

COMUNE DI MALONNO, con sede in Piazza Municipio, 7 - 25040 - Malonno (BS), c.f. 00716670179 e P.IVA 00575780986, di seguito indicato come "**Committente**", rappresentato dal Geom. Giordano Mariotti in qualità di Responsabile del procedimento, domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente nella sua qualità di delegato per la firma dei contratti, ai sensi del decreto sindacale n. 17 del 27/12/2018

E

il professionista Ing., iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di al n. sez., domiciliato, ai fini del presente contratto, in, c.f., P. IVA, nella sua qualità di (libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da, ecc.), in seguito denominato "**Affidatario**".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, in qualità di progettista architettonico e strutturale l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

redazione del progetto definitivo-esecutivo nonché del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relativamente a:

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO STRADA DI ACCESSO ALLE FRAZIONI DI LORITTO E LANDÒ CUP D89C21000260001 CIG 8850886E2C.

Il progetto definitivo dovrà essere costituito dai documenti previsti dall'art. 24 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- d) elaborati grafici;
- e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
- f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
- g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- i) piano particellare di esproprio;
- l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- m) computo metrico estimativo;
- n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).

tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 dello stesso D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il progetto esecutivo dovrà essere costituito dai documenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
- g) computo metrico estimativo e quadro economico;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- m) piano particellare di esproprio.

Tali documenti dovranno essere redatti secondo le disposizioni di cui agli artt. 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 dello stesso D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in quanto ancora applicabili, ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Eventuale attività di integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

Oltre a quanto sopra specificato in ordine ai contenuti della progettazione, il tecnico incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche non sostanziali.

il costo complessivo dell'opera non è determinabile in questa fase.

Art. 2 ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di responsabilità civile professionale.

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n.
rilasciata in data da

.....
Agenzia di con massimale di €

.....
Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° (.....) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile).

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non superiori a (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016).

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 3 ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Committente s'impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Multiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove possibile);
- convocare le necessarie riunioni di "Coordinamento dei sottoservizi";
- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della progettazione definitiva/esecutiva;
- ottenere i necessari permessi per l'accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate dalle opere da progettare/realizzare;
- inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri;
- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 4.

Art. 4 TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1, s'impegna a rispettare le scadenze sotto riportate:

PROGETTO DEFINITIVOgg

PROGETTO ESECUTIVOgg

Si precisa che:

- i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;
- il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;
- per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi fino alla comunicazione dell'avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del servizio;
- le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario (quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili;
- è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del Codice chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso;

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 5 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo professionale stimato per le attività previste nell'incarico, posto a base di gara, è pari ad € 32.269,69 oltre ad € 44,31 per oneri relativi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a complessivi € 32.314,00 oltre oneri previdenziali ed IVA.

L'importo s'intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso ne abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

Nessun rimborso sarà dovuto dal Comune di Malonno ad eccezione di quanto specificato dal presente capitolato.

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del % sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data, ed ammontano ad € (euro/.....) oltre ad € 44,31 per oneri relativi a rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a complessivi € (euro/.....) oltre oneri previdenziali ed IVA salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi.

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto.

Art. 6 PENALI

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 4, il RUP ne darà formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del ‰ per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del ritardo.

Art. 7 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e degli oneri ad essi relativi.

1. Ai sensi dell'Art. 24 comma 8 bis del Codice degli Appalti è prevista una anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale, entro 15 gg dalla comunicazione di avvenuta esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Qualora il pagamento, anche parziale, dell'incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE

È facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda responsabile di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. Il Committente, ai sensi dell'art. 109 del Codice degli Appalti, può unilateralmente recedere dal contratto versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre ad un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del corrispettivo dovuto per le attività residue. La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITÀ

Il conto dedicato intestato è identificato con codice IBAN della Banca filiale di intestato a..... la persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è nato a il residente a in via , C.F: Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge.

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Art. 12. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della Legge 633/41. Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme vigenti. Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. Qualora nell'ambito dell'attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume alcuna responsabilità nei confronti di un'eventuale trasmissione di virus informatici, la cui individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

È facoltà delle parti, ai sensi dell'art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di controversie insorte a seguito dell'esecuzione del presente contratto, la parte interessata può ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo II del Codice (artt. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

Malonno, lì _____

L'Affidatario

Il Responsabile del Procedimento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi degli artt. 151, 4° comma, e 147bis, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 8 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/03/2013, si dichiara la regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa mediante imputazione come segue:

IMPEGNO N.	ESERCIZIO	COD. BIL.	COD. P.A.O.	IMPORTO
284/2021 sub. 1	2021	09.01-2.02	2935.05	€ 20.773,77

Malonno, lì 2/08/2021



Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari
(Dott. Onofrio Caforio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.malonno.bs.it (articolo 32, comma 1, L. 18/06/2009 n. 69)

Malonno, lì **-7 SET. 2021**



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL MESSO / U.P.L.
Angeli Gianfranco