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IN SICUREZZA DI ALCUNI SPAZI
DEL MUNICIPIO DI CAPO DI

PONTE n. 144946684 effettuata
da Comune di Capo di Ponte
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 144946684

Nome Procedura INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENI-
BILE CONSISTENTI NELLA MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SPAZI DEL MUNICI-
PIO DI CAPO DI PONTE

Codice CIG 8896257F81

Num. Protocollo 2040133

Num. Protocollo Ente 0006978

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Codice CPV principale 45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Procedi-
mento

GUERINO ANTONIO BENAGLIO

Nome Ente Comune di Capo di Ponte

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 72.390,06000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 9 settembre 2021 19.16.20 CEST

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

lunedì 20 settembre 2021 20.00.00 CEST

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DOMANDA
di partecipa-
zione

si alleghi l'al-
legato A

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE si alleghi il
DGUE com-
pilato e sot-
toscritto

Amministra-
tivo

Libero Allegato

REGOLA-
RITA' CON-
TRIBUTI-
VA

si alleghi il
modello al-
legato o un
DURC vali-
do

Amministra-
tivo

Libero Allegato

TRACCIA-
BILITA' DEI

si alleghi il
modello del

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

PAGAMEN-
TI

conto corren-
te dedicato

PATTO
D'INTEGRI-
TA'

si alleghi il
patto d'inte-
grità sotto-
scritto

Amministra-
tivo

Libero Allegato

CODICE DI
COMPOR-
TAMENTO

si dichiari
la conoscen-
za del codice
di comporta-
mento

Amministra-
tivo

Libero Allegato

CONTRAT-
TO-CAPI-
TOLATO
PRESTA-
ZIONALE

il concor-
rente sotto-
scriva digi-
talmente lo
schema di
contratto in
segno di ac-
cettazione
delle condi-
zioni ivi con-
tenute.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

OFFERTA
ECONOMI-
CA

il concorren-
te dettagli la
propria of-
ferta econo-
mica compi-
lando il mo-
dello mes-
so a dispo-
sizione dalla
Stazione ap-
paltante nel-
la documen-
tazione di
Gara. il mo-
dello deve
essere com-
pilato, fir-
mato digital-
mente e com-
pleto di mar-
ca da bollo
da € 16,00

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale AVANZINI COSTRUZIONI SRL
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Login user_48045

Indirizzo e-mail avanzinicostruzionisrl@gigapec.it

P. IVA / Cod. Istat 03091200984

Indirizzo VIA MAZZINI 32, 25040 BIENNO (Italia)

Numero telefono 036440588

Ragione sociale CA.VA di Vaira Francesco s.r.l.

Login user_96352

Indirizzo e-mail cavadivairafrancesco@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02965940980

Indirizzo Via Giacomo Cappellini 1a, 25040 ONO SAN PIETRO (Ita-
lia)

Numero telefono 0364433000

Ragione sociale F.LLI PEDRAZZI SRL

Login user_83187

Indirizzo e-mail pedrazzisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03772370981

Indirizzo VIA GARIBALDI N. 108, 25040 CORTENO GOLGI (Italia)

Numero telefono 036474173

Ragione sociale Fratelli Ducoli di Ducoli Giacomo e C Snc

Login user_114402

Indirizzo e-mail fratelliducolisnc@sicurezzapostale.it

P. IVA / Cod. Istat 01935530988

Indirizzo Via Brendibusio 12/b, 25043 NIARDO (Italia)

Numero telefono 0364339287

Ragione sociale M.F.G. Montaggi e Forniture Generali srl

Login user_57380

Indirizzo e-mail tecnico@pec.mfg.it
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P. IVA / Cod. Istat 00647780980

Indirizzo Corso Lepetit N. 43, 25047 DARFO BOARIO TERME (Ita-
lia)

Numero telefono 0364598887

Ragione sociale F.LLI ZENONI SNC DI ZENONI MASSIMO & C.

Login user_107136

Indirizzo e-mail fllizenoni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00564430981

Indirizzo VIA MIRAVALLE N.98, 25040 MALONNO (Italia)

Numero telefono 036465258

Ragione sociale CITRONI GIUSEPPE SRL

Login user_113803

Indirizzo e-mail citronigiuseppesrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03202950980

Indirizzo via castellini 10/a, 25059 VEZZA D'OGLIO (Italia)

Numero telefono 3388686793

Ragione sociale CANTI COSTRUZIONI SRL

Login user_67755

Indirizzo e-mail CANTICOSTRUZIONI@PEC.IT

P. IVA / Cod. Istat 02524170988

Indirizzo VIA RASSICHE N.5, 25048 EDOLO (Italia)

Numero telefono 036472243

Ragione sociale ANGELI FAUSTINO

Login user_94890

Indirizzo e-mail angeli.f@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 00335050985

Indirizzo VIA RIVE N. 1, 25044 CAPO DI PONTE (Italia)
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Numero telefono 036442367

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1632155714039

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore F.LLI PEDRAZZI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 20 settembre 2021 18.35.14 CEST

Sconto 2,15100 %

Punteggio economico 21,99

Punteggio totale 21,99

Id Offerta 1632138840482

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore CITRONI GIUSEPPE SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 20 settembre 2021 13.54.00 CEST

Sconto 9,78000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Id Offerta 1631554430923

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore Fratelli Ducoli di Ducoli Giacomo e C Snc

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data lunedì 13 settembre 2021 19.33.50 CEST

Sconto 1,81700 %
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Punteggio economico 18,58

Punteggio totale 18,58

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento

Nome BENAGLIO GUERINO ANTONIO

Login user_84111

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Capo di Ponte (81001410174)

Indirizzo email protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it

Num. telefono 036442001

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome CITRONI GIUSEPPE SRL

Login user_113803

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) CITRONI GIUSEPPE SRL (03202950980)

Indirizzo email citronigiuseppesrl@pec.it

Num. telefono 3388686793

Commento all’aggiudicazione offerta regolare. si propone l'aggiudicazione.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 21 settembre 2021
16.00.51 CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato INTERVENTI DI
SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE CONSISTEN-
TI NELLA MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTO, EFFICIEN-
TAMENTO E MESSA IN SI-
CUREZZA DI ALCUNI SPAZI
DEL MUNICIPIO DI CAPO DI
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Data Oggetto Testo

PONTE (ID 144946684) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

martedì 21 settembre 2021
15.59.59 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1632155714039)
della Procedura INTERVEN-
TI DI SVILUPPO TERRITO-
RIALE SOSTENIBILE CON-
SISTENTI NELLA MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA PER ADEGUAMENTO,
EFFICIENTAMENTO E MES-
SA IN SICUREZZA DI AL-
CUNI SPAZI DEL MUNICI-
PIO DI CAPO DI PONTE (ID
144946684), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 21 settembre 2021
15.59.59 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1631554430923)
della Procedura INTERVEN-
TI DI SVILUPPO TERRITO-
RIALE SOSTENIBILE CON-
SISTENTI NELLA MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA PER ADEGUAMENTO,
EFFICIENTAMENTO E MES-
SA IN SICUREZZA DI AL-
CUNI SPAZI DEL MUNICI-
PIO DI CAPO DI PONTE (ID
144946684), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 21 settembre 2021
15.59.59 CEST

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1632138840482)
della Procedura INTERVEN-
TI DI SVILUPPO TERRITO-
RIALE SOSTENIBILE CON-
SISTENTI NELLA MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA PER ADEGUAMENTO,
EFFICIENTAMENTO E MES-
SA IN SICUREZZA DI AL-
CUNI SPAZI DEL MUNICI-
PIO DI CAPO DI PONTE (ID
144946684), è stata ammessa
con la seguente motivazione: .

martedì 21 settembre 2021
15.52.19 CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura IN-
TERVENTI DI SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBI-
LE CONSISTENTI NELLA
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER ADEGUA-
MENTO, EFFICIENTAMEN-
TO E MESSA IN SICUREZZA
DI ALCUNI SPAZI DEL MU-
NICIPIO DI CAPO DI PONTE
(ID 144946684) è iniziata.
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Data Oggetto Testo

martedì 21 settembre 2021
15.52.17 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1632155714039) della Pro-
cedura INTERVENTI DI
SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE CONSISTEN-
TI NELLA MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTO, EFFICIEN-
TAMENTO E MESSA IN SI-
CUREZZA DI ALCUNI SPAZI
DEL MUNICIPIO DI CAPO DI
PONTE (ID 144946684) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 21 settembre 2021
15.52.17 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1631554430923) della Pro-
cedura INTERVENTI DI
SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE CONSISTEN-
TI NELLA MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTO, EFFICIEN-
TAMENTO E MESSA IN SI-
CUREZZA DI ALCUNI SPAZI
DEL MUNICIPIO DI CAPO DI
PONTE (ID 144946684) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 21 settembre 2021
15.52.17 CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1632138840482) della Pro-
cedura INTERVENTI DI
SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE CONSISTEN-
TI NELLA MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTO, EFFICIEN-
TAMENTO E MESSA IN SI-
CUREZZA DI ALCUNI SPA-
ZI DEL MUNICIPIO DI CA-
PO DI PONTE (ID 144946684)
è stata accettata con la seguente
motivazione: accertata la corret-
tezza della documentazione am-
ministrativa in seguito ai chia-
rimenti forniti tramite ricorso al
soccorso istruttorio, si ammette
l'operatore economico..

martedì 21 settembre 2021
12.05.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_83187 sulla
Procedura con ID 144946684 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 21 settembre 2021
12.05.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_113803 sulla
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Data Oggetto Testo

Procedura con ID 144946684 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 21 settembre 2021
12.05.01 CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_114402 sulla
Procedura con ID 144946684 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 20 settembre 2021
20.00.03 CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura INTERVENTI DI
SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE CONSISTEN-
TI NELLA MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA PER
ADEGUAMENTO, EFFICIEN-
TAMENTO E MESSA IN SI-
CUREZZA DI ALCUNI SPAZI
DEL MUNICIPIO DI CAPO DI
PONTE (ID 144946684).

lunedì 20 settembre 2021
18.35.14 CEST

Invio Offerta L`offerente F.LLI PEDRAZ-
ZI SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INTERVENTI DI SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBI-
LE CONSISTENTI NELLA
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER ADEGUA-
MENTO, EFFICIENTAMEN-
TO E MESSA IN SICUREZZA
DI ALCUNI SPAZI DEL MU-
NICIPIO DI CAPO DI PONTE
(ID 144946684).

lunedì 20 settembre 2021
13.54.00 CEST

Invio Offerta L`offerente CITRONI GIUSEP-
PE SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INTERVENTI DI SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBI-
LE CONSISTENTI NELLA
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER ADEGUA-
MENTO, EFFICIENTAMEN-
TO E MESSA IN SICUREZZA
DI ALCUNI SPAZI DEL MU-
NICIPIO DI CAPO DI PONTE
(ID 144946684).

lunedì 13 settembre 2021
19.33.50 CEST

Invio Offerta L`offerente Fratelli Ducoli di
Ducoli Giacomo e C Snc ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI DI
SVILUPPO TERRITORIALE
SOSTENIBILE CONSISTEN-
TI NELLA MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA PER
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Data Oggetto Testo

ADEGUAMENTO, EFFICIEN-
TAMENTO E MESSA IN SI-
CUREZZA DI ALCUNI SPAZI
DEL MUNICIPIO DI CAPO DI
PONTE (ID 144946684).

lunedì 13 settembre 2021
11.08.19 CEST

“Posticipo termini di gara” - ter-
mine originario: lunedì 13 set-
tembre 2021 20.00.00 CEST

La stazione appaltante Comune
di Capo di Ponte per la procedura
144946684 ha posticipato il ter-
mine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte, il nuovo termi-
ne per la presentazione delle of-
ferte è lunedì 20 settembre 2021
20.00.00 CEST

giovedì 9 settembre 2021
19.16.30 CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato INTERVEN-
TI DI SVILUPPO TERRITO-
RIALE SOSTENIBILE CON-
SISTENTI NELLA MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA PER ADEGUAMENTO,
EFFICIENTAMENTO E MES-
SA IN SICUREZZA DI AL-
CUNI SPAZI DEL MUNICI-
PIO DI CAPO DI PONTE (ID
144946684).

giovedì 9 settembre 2021
19.16.21 CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato IN-
TERVENTI DI SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBI-
LE CONSISTENTI NELLA
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA PER ADEGUA-
MENTO, EFFICIENTAMEN-
TO E MESSA IN SICUREZZA
DI ALCUNI SPAZI DEL MU-
NICIPIO DI CAPO DI PON-
TE (ID 144946684). Le tempisti-
che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 145614815

Data di invio martedì 21 settembre 2021 15.32.51 CEST

Mittente CITRONI GIUSEPPE SRL (CITRONI GIUSEPPE SRL)
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Destinatari BENAGLIO GUERINO ANTONIO (BENAGLIO GUERI-
NO ANTONIO), ricevuto in data martedì 21 settembre 2021
15.40.59 CEST

Oggetto del Messaggio RE: SOCCORSO ISTRUTTORIO - CHIARIMENTI DATI
COMPILAZIONE DGUE

Testo del Messaggio In allegato D.G.U.E. corretto. Ringraziando, cordiali saluti.
Giuseppe Citroni --------------------------------- Testo del mes-
saggio originale: Nelle dichiarazioni rese da codesto Opera-
tore Economico nel DGUE vi sono alcuni dati mancanti ed
alcune incongruenze con quanto attestato nella domanda di
partecipazione alla gara (Modello A), per le quali si chiede
di chiarire il possesso dei requisiti: Sez. B (pag. 7) è stato di-
chiarato che la ditta non ha soddisfatto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte (mentre al punto 2.3 della doman-
da di partecipazione alla gara è stato dichiarato di essere in
regola) Sez. C (pag. 9) non è stato dichiarato di non trovarsi
in una delle condizioni di cui all'art. 80, co. 5, lett. b) del co-
dice (liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato
con continuità aziendale). Si prega di voler rendere le suddette
dichiarazioni in tempi ristretti per consentire il proseguo del-
le operazioni di gara. Distinti saluti IL RUP Geom. Guerino
Benaglio
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Id Messaggio 145129866

Data di invio lunedì 13 settembre 2021 11.33.14 CEST

Mittente Comune di Capo di Ponte (BENAGLIO GUERINO ANTO-
NIO)

Destinatari AVANZINI COSTRUZIONI SRL (AVANZINI COSTRU-
ZIONI SRL), non ricevuto; CA.VA di Vaira Francesco s.r.l.
(CA.VA di Vaira Francesco s.r.l.), non ricevuto; CITRONI
GIUSEPPE SRL (CITRONI GIUSEPPE SRL), ricevuto in da-
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ta martedì 21 settembre 2021 15.33.04 CEST; CANTI CO-
STRUZIONI SRL (CANTI COSTRUZIONI SRL), non rice-
vuto; ANGELI FAUSTINO (ANGELI FAUSTINO), non ri-
cevuto; Fratelli Ducoli di Ducoli Giacomo e C Snc (Fratel-
li Ducoli di Ducoli Giacomo e C Snc), ricevuto in data mar-
tedì 21 settembre 2021 10.22.47 CEST; M.F.G. Montaggi e
Forniture Generali srl (M.F.G. Montaggi e Forniture Generali
srl), non ricevuto; F.LLI ZENONI SNC DI ZENONI MASSI-
MO & C. (F.LLI ZENONI SNC DI ZENONI MASSIMO &
C.), non ricevuto; F.LLI PEDRAZZI SRL (F.LLI PEDRAZ-
ZI SRL), ricevuto in data lunedì 13 settembre 2021 16.51.46
CEST

Oggetto del Messaggio POSTICIPO SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

Testo del Messaggio In considerazione della proroga concessa con D.L. n. 121 del
10.09.2021 (pubblicato in GU n. 217 del 10.09.2021) all'ini-
zio lavori previsto dall'art. 1, co. 32 della L. 160/2019 per gli
investimenti dei Comuni per l'anno 2021, si concede una set-
timana di tempo in più ai concorrenti per analizzare meglio
l'appalto e quindi effettuare a propria offerta. IL RUP Guerino
Benaglio

Id Messaggio 145613677

Data di invio martedì 21 settembre 2021 15.10.01 CEST

Mittente Comune di Capo di Ponte (BENAGLIO GUERINO ANTO-
NIO)

Destinatari CITRONI GIUSEPPE SRL (CITRONI GIUSEPPE SRL), ri-
cevuto in data martedì 21 settembre 2021 15.29.35 CEST

Oggetto del Messaggio SOCCORSO ISTRUTTORIO - CHIARIMENTI DATI
COMPILAZIONE DGUE

Testo del Messaggio Nelle dichiarazioni rese da codesto Operatore Economico nel
DGUE vi sono alcuni dati mancanti ed alcune incongruenze
con quanto attestato nella domanda di partecipazione alla gara
(Modello A), per le quali si chiede di chiarire il possesso dei
requisiti: Sez. B (pag. 7) è stato dichiarato che la ditta non
ha soddisfatto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
(mentre al punto 2.3 della domanda di partecipazione alla gara
è stato dichiarato di essere in regola) Sez. C (pag. 9) non è stato
dichiarato di non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art.
80, co. 5, lett. b) del codice (liquidazione coatta, concordato
preventivo, concordato con continuità aziendale). Si prega di
voler rendere le suddette dichiarazioni in tempi ristretti per
consentire il proseguo delle operazioni di gara. Distinti saluti
IL RUP Geom. Guerino Benaglio

Id Messaggio 145472376

Data di invio sabato 18 settembre 2021 16.48.28 CEST
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Mittente CANTI COSTRUZIONI SRL (CANTI COSTRUZIONI
SRL)

Destinatari BENAGLIO GUERINO ANTONIO (BENAGLIO GUERI-
NO ANTONIO), ricevuto in data lunedì 20 settembre 2021
9.38.42 CEST

Oggetto del Messaggio manutenzione straordinaria per adeguamento efficientamento
e messa in sicurezza di alcuni spazi del municipio di Capo di
Ponte.

Testo del Messaggio Buongiorno, lettera di ringraziamento per i lavori in oggetto.
Distinti Saluti. Canti Costruzioni s.r.l.

Allegato lettera ringraziamenti x capo di ponte.pdf

Dimensioni: 27 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): rjOiWqbtiqu3QZRozpqnYg==

Hash(SHA-1-Hex):
1049fd847e57b94595c6606408ee1b38cbf775df

Hash(SHA-256-Hex): d42f327017cdd59c260d77269c3e73a-
81a2d2173f79a2fac38243993b2e864a3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Documento non marcato


	Report della Procedura INTERVENTI DI SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE CONSISTENTI NELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO, EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI SPAZI DEL MUNICIPIO DI CAPO DI PONTE n. 144946684 effettuata da Comune di Capo di Ponte
	Sommario
	Configurazione della Procedura
	Partecipanti alla Procedura
	Riepilogo Offerte
	Proposta di Aggiudicazione
	Registro di controllo
	Comunicazioni di Procedura

