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QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo lavori 878 000,00
B) Oneri sicurezza 15 000,00
Totale opere a base d'asta 893 000,00
C) Somme a disposizione dell' Amministrazione
Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi 50 000.00
previa fattura ?
2) acquisizione aree o immobili, indennizzi 26 451,92
spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi compreso I’eventuale
monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della
3) . . . . . .. . . . 127 200,00
sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita
4) contributo previdenziale su spese tecniche (4%) Ing. Arch. e geologi 5 088,00
incentivo di cui all’articolo 45 c. 3 d.1gs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che
. 10 238,72
dovranno essere svolte dal personale dipendente
6) Spese per pubblicita, compreso contributo ANAC 480,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste
7) dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 c. 11 del d.lgs. 36/2023, nonché per I’eventuale 40 000,00
monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto
8) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici 4 500,00
9) contributo previdenziale su spese tecniche (4%) Collaudo 180,00
10) Spese tecniche per la redazione delle pratiche di frazionamento 22 000,00
11) contributo previdenziale su spese tecniche (5%) geom. 1 100,00
12) Spese tecniche per assistenza al RUP in fase di esproprio 1 200,00
13) contributo previdenziale su spese tecniche (5%) geom. 60,00
14) Imposte per trascrizioni/volture 3300,00
15) IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di A+B) 196 460,00
16) IVA su altre voci (22% di C3,4,8,9) 30 132,96
17) Somma per spostamento sottoservizi (IVA inclusa) 7 000,00
18) Imprevisti e arrotondamenti 21 608,40
Totale somme a disposizione 547 000,00

Totale complessivo

1440 000,00

IL TECNICO INCARICATO:
Dott. Ing. Luca Vitali Via Giuseppe Mazzini 12/a
25043 Breno (Bs)
Tel.036421166 - cell.393963222
P.1.: 0226637086 C.F.:.VTLLGR73511B149F
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