



REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI PISOGNE

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA STRADA PER SONVICO A SEGUITO DEL CROLLO DELLA GALLERIA DI PROTEZIONE.
LOTTO 2: STRADA ALTERNATIVA TEMPORANEA, SMARINO DEL MATERIALE, ULTERIORE DISGAGGI E SISTEMA DI MONITORAGGIO CUP: D57G26000120006.

COMMITTENTE: Comune di Pisogne
Viale Vallecamonica 2
25055 - Pisogne - BS

COMMESSA:	L.431.26	ELABORATO:	L.431.26.PFTE.C.200	DATA:	GIUGNO 2026
------------------	----------	-------------------	---------------------	--------------	-------------

TITOLO:	QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			SCALA:	Doc.
----------------	------------------------------	--	--	---------------	------

VERSIONE:	DATA	DESCRIZIONE	RED.	VER.	APP.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO:	PROGETTO:	TECNICO INCARICATO: Ing. Luca Vitali via Mazzini, 12/a 25043 - Breno (Brescia) tel. 0364.21166 - cell. 3939263222 info@ingvitali.it - www.studioingegneriavitali.it p.iva 02266370986 - c.f. VTLLGR73S11B149F
IL R.U.P.:		
IL SINDACO:		

TOLLERANZE: TUTTE LE MISURE SI INTENDONO +/- 0.01 MT, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo lavori	€	878 000,00
B) Oneri sicurezza	€	15 000,00
Totale opere a base d'asta	€	893 000,00
C) Somme a disposizione dell' Amministrazione		
1) Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	50 000,00
2) acquisizione aree o immobili, indennizzi	€	26 451,92
3) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€	127 200,00
4) contributo previdenziale su spese tecniche (4%) Ing. Arch. e geologi	€	5 088,00
5) incentivo di cui all'articolo 45 c. 3 d.lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	10 238,72
6) Spese per pubblicità, compreso contributo ANAC	€	480,00
7) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 c. 11 del d.lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€	40 000,00
8) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	4 500,00
9) contributo previdenziale su spese tecniche (4%) Collaudo	€	180,00
10) Spese tecniche per la redazione delle pratiche di frazionamento	€	22 000,00
11) contributo previdenziale su spese tecniche (5%) geom.	€	1 100,00
12) Spese tecniche per assistenza al RUP in fase di esproprio	€	1 200,00
13) contributo previdenziale su spese tecniche (5%) geom.	€	60,00
14) Imposte per trascrizioni/volture	€	3 300,00
15) IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di A+B)	€	196 460,00
16) IVA su altre voci (22% di C3,4,8,9)	€	30 132,96
17) Somma per spostamento sottoservizi (IVA inclusa)	€	7 000,00
18) Imprevisti e arrotondamenti	€	21 608,40
Totale somme a disposizione	€	547 000,00
Totale complessivo	€	1 440 000,00

IL TECNICO INCARICATO:

Dott. Ing. Luca Vitali



Via Giuseppe Mazzini 12/a

25043 Breno (Bs)

Tel.036421166 - cell.393963222

P.I.: 0226637086 C.F.:VTLLGR73S11B149F