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BIBLIOGRAFIA VOCI ELENCO PREZZI

Il progetto contiene, per quanto concerne la quantificazione economica delle opere da eseguirsi,
prezzi unitari estrapolati dal Prezzario Regionale Lombardia delle Opere Pubbliche edizione 2026.

Ai suddetti prezzi non & stato applicato alcun ribasso.

Oltre alle voci derivanti da Prezzario, sono presenti voci determinate dalle analisi prezzi allegate
(indicate con il codice A.P. 00X).

Sono inoltre presenti prezzi derivanti dal Prezzario delle Opere Pubbliche Provincia Autonoma di
Trento anno 2026 (A.P. 003: Scavo in roccia eseguito con martellone; A.P. 006 - Fune di acciaio

AMZ diametro mm 12; A.P.007 - Semina manuale a spaglio).



A.P. 001 Struttura a farfalla 200 x 250 cm compresi accessori

Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata mono ancoraggio per il consolidamento dei pendii e strade, in possesso di Marcatura CE su base ETA (European Technical Assessment) con forza resistente minima a snervamento pari a 360kN secondo quanto riportato nella
certificazione ETA del produttore.

In particolare la struttura dovra avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Geometria con posizionamento orizzontale: Base 2,50m x Altezza 2,00m Geometria con posizionamento verticale: Base 2,00m x Altezza 2,50m Dimensionato secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) Capitolo 4 (Strutture in acciaio) e Capitolo 6
(Progettazione geotecnica). Forza resistente a snervamento della struttura Farfalla pari a 360.0kN Deformazione sotto carico massimo non superiore a 7.82mm Le strutture devono essere in possesso di certificazioni attestanti il superamento di test in nebbia salina (come
previsto dalla EAD 340739-00-0106) secondo la norma EN ISO 9227, con vita utile di 43 anni in condizioni di esposizione di corrosione atmosferica pari a C2 secondo la EN ISO922 Le strutture devono possedere il foro centrale nell’incrocio fra le travi di sostegno (carpenteria
metallica) per permettere di realizzare gli ancoraggi di fondazione anche dopo aver posato ed reinterrato la struttura in modo da velocizzare le attivita di montaggio e realizzare I'ancoraggio dall’esterno della struttura. La struttura non deve possedere funi di controvento per
I'irrigidimento della struttura e deve essere dotata di tubo di collegamento telescopico per adattarsi alle diverse configurazioni di scavo; la struttura deve altresi poter essere utilizzate senza necessariamente utilizzare il tubo di collegamento. Le varie strutture devono poter
essere collegate fra di loro con opportuni accessori di collegamento che ne permettano la continuita strutturale. Nei punti di collegamento devono potersi alloggiare eventuali ancoraggi in barra per il rinforzo per il terreno da computarsi a parte. Le strutture devono possedere
apposita calotta (parte integrante della struttura) per proteggere le teste di ancoraggio contro la corrosione; tale calotta deve potere essere iniettata con boiacca cementizia attraverso opportuni fori di iniezione. La geometria della struttura prevede che I'opera possa adattarsi alle
condizioni del terreno, secondo le geometrie ed angoli previsti in progetto garantendo che gli elementi attigui possano essere fisicamente solidarizzate con gli accessori specifici previsti nel kit di montaggio.

E’ compreso 1'onere per eseguire tutte le opere secondo i dettagli del progetto, il collegamento con le fondazioni (che sono computate a parte).

Gli elementi che compongono il sistema sono:

*Travi principali dimensione minima HEA100 in acciaio S275]R con modulo di resistenza minima Wxx:72.8cm3

*Tubo di collegamento al terreno diametro minimo D.88.9mm, sp.5mm, L=1500mm in acciaio S235]R

*Doppia rete metallica d.filo.2,7mm, maglia 100mm x 80mm, EN 10223-3, zincata secondo EN 10244-2 Classe A, Rivestimento Polimerico in PVC Grigio UNI EN 10245-2-EAD 230008-00-0106

*Funi di bordo ed intermedie spiroidali in acciaio zincato diametro minimo D.10mm, classe 1770N/mmgq, EN12385-10, zincatura EN10244-2 classe A

*Piastra di fondazione (se presente) di dimensione minima 800mm x 800mm x 20mm in acciaio S355]2

*Barra di regolazione in barra GEWI D.20mm per la regolazione del tubo telescopico dall’esterno della struttura

*Calotta di protezione in acciaio S235]JR, zincata secondo EN ISO 1461

*Grilli tipo ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza pari a 6

* Altri elementi ove previsto, dalla dichiarazione di conformita CE del singolo componente ai sensi del DPR n.246/93.

11 sistema dovra essere fornito di tutte le certificazioni necessarie. Tutte le certificazioni, della struttura Farfalla e dei suoi componenti, i manuali di installazione e la documentazione tecnica di prodotto, prima dell'accettazione dei materiali in cantiere devono essere sottoposte
per approvazione alla D.L.; la struttura dovra essere installato secondo le specifiche del manuale di installazione.

Definizione fasi lavorative A:Scarico materiali, tracciamento, trasporto materiali in quota e smobilizzo cantiere
B: Realizzazione fondazioni e ancoraggi (DA COMPUTARSI A PARTE)
C: Assemblaggio elemento FARFALLA a pie d'opera ed installazione sul versante (esclusione opere di interro con terreno)

Analisi effettuata su struttura di queste caratteristiche: n°elementi Farfalla (cad): 1
. . o . N . Importo
Risorse Descrizione UM. n° Operai Produttivita Costo  Unitario parziale Importo  totale
A B C

1 MANO D'OPERA
A.01.05.0015.020 Operaio specializzato rocciatore h 1,00 0,50 0,00 2,0000 37,3200 93,300
A.01.05.0015.020 Operaio specializzato rocciatore h 1,00 0,50 0,00 2,0000 37,3200 93,300
(prezzi depurati di spese generali ed utili impresa)

Totale manodopera €. 186,600
2 MATERIALI E FORNITURE UM.  Sviluppo Produttivita Costo  Unitario LZfZ?g/‘; Importo  totale

Struttura Farfalla, struttura zincata a caldo (esclusi accessori)

predisposta per fissaggio ancoraggio (da computarsi a parte) cad 1,00 0,00 0,00 1,0000 1.089,0000 1.089,000
Accessori disponibili (compilare le quantita nelle caselle a lato evidenziate
in azzurro):




Elemento di collegamento centrale sotto B25.8 cad 1,00 1,0000 142,00 € 142,000
Piastra appoggio ancoraggio verticale B25.8a cad 1,00 1,0000 31,00 € 31,000
Piastra per barra ancoraggio B25.11 cad 1,00 2,0000 8,00 € 16,000
Totale materiali e forniture €. 1.278,000
. o . L . Importo
3 NOLI O MEZZI D'OPERA UM. n°® mezzi Produttivita Costo  Unitario parziale Importo  totale
LOM252.RP.00.00 Escavatore tipo ragno potenza da 70-110kW h 1,00 0,50 0,00 2,00 74,9200 187,300
(prezzi depurati di spese generali ed utili impresa)
Totale noli e mezzi d'opera €. 187,300
Subtotale A) - Costi diretti (1/2/3) €. 1.651,900
4 SPESE GENERALI 15% €. 247,785
1.899,685
5 UTILE 10% €. 189,969
Subtotale C) = Subtotale B + Utile 2.089,654
[ €lcad 2.089,65

PREZZO DI APPLICAZIONE (Al netto degli Oneri per la Sicurezza)




A.P. 002 Struttura a farfalla 345 x 380 cm compresi accessori

Fornitura e posa in opera di struttura prefabbricata mono ancoraggio per il consolidamento dei pendii e strade, marcata CE come prodotto da costruzione (Regolamento UE 305/2011) sulla base di un ETA in accordo alla EAD 340739-
00-0106.

La struttura dovra essere posizionata come indicato nelle planimetrie di progetto, secondo il tracciamento eseguito sul terreno e prodotta in regime di qualita EN ISO 9001 (relativo al settore manifatturiero).

In particolare la struttura dovra avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

[1Geometria con posizionamento orizzontale: Base 3,82m x Altezza 3,45m

[1Geometria con posizionamento verticale: Base 3,45m x Altezza 3,82m

[1Dimensionato secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) Capitolo 4 (Strutture in acciaio) e Capitolo 6 (Progettazione geotecnica).

[1Forze da In-Situ-Test: Il valore di riferimento determinante per il raggiungimento del limite di snervamento della struttura é stato raggiunto durante la prova in campo, quando sul punto di ancoraggio centrale, in conformita alla
EAD 340739-00-0106, Sezione 2.2.1, & stata applicata una forza di trazione pari a 500 kN.

[1Forze da Calcolo numerico / analitico: Il valore di riferimento determinante per il dimensionamento degli ancoraggi nonché per la verifica della struttura allo stato limite ultimo (SLU) & pari a 500 kN.

[1Le strutture devono essere in possesso di certificazioni attestanti il superamento di test in nebbia salina (come previsto dalla EAD 340739-00-0106).

[1Possedere il foro centrale nell’incrocio fra le travi di sostegno (carpenteria metallica) per permettere di realizzare gli ancoraggi di fondazione anche dopo aver posato ed interrato la struttura in modo da velocizzare le attivita di
montaggio e realizzare 1'ancoraggio dall’esterno della struttura.

11 sistema deve prevedere uno snodo centrale con perni di rotazione monodirezionali per facilitare il montaggio e I'apertura del sistema a pie d’opera.

[1La struttura deve essere dotata di tubo di collegamento fisso di lunghezza 1090mm per limitare al massimo gli scavi e per adattarsi alle diverse configurazioni di scavo.

[ controventi devono essere necessariamente in barra rigida d’acciaio (con le specifiche di seguito riportate) per evitare danneggiamenti durante la fase di rinterro delle opere; non sono ammesse soluzioni con controventi in fune
deformabile.

[1Le funi di bordo sul perimetro della struttura devono essere in fune spiroidale.

[1Le varie strutture devono poter essere collegate fra di loro con opportuni accessori di collegamento che ne permettano la continuita strutturale. Nei punti di collegamento devono potersi alloggiare eventuali ancoraggi in barra per il
rinforzo per il terreno da computarsi a parte.

[1Tutti i collegamenti delle parti preassemblate in cantiere devono essere realizzati con perni per velocizzare le attivita di posa (non é previsto la chiusura con bulloni che richiederebbero I'utilizzo della chiave dinamometrica).

[1Le strutture devono possedere apposita calotta (parte integrante della struttura) per proteggere le teste di ancoraggio contro la corrosione; tale calotta deve potere essere injettata con boiacca cementizia attraverso opportuni fori di
iniezione.

La geometria della struttura prevede che I'opera possa adattarsi alle condizioni del terreno, secondo le geometrie ed angoli previsti in progetto garantendo che gli elementi attigui possano essere fisicamente solidarizzate con gli
accessori specifici previsti nel kit di montaggio.

E’ compreso I'onere per eseguire tutte le opere secondo i dettagli del progetto, il collegamento con le fondazioni (che sono computate a parte).

Gli elementi che compongono il sistema sono:

¢ Travi principali dimensione minima HEB120 in acciaio S275]JR con modulo di resistenza minima Wxx:106,3cm3

¢ Piastra di collegamento centrale in acciaio S355]2

* Tubo di collegamento al terreno diametro minimo D.127mm, sp.10mm, L=1090mm in acciaio S355]2H

¢ Tubo telescopico diametro minimo D.101,6mm, sp.5.0, L=1500mm in acciaio S235]R

* Pannello rete fune principale in fune spiroidale d.10mm, EN12385-10, maglia circa quadrata 250mm x 250mm, zincatura secondo EN10244-2 Zn/ Al di classe A - EAD 230005-00-0106

* Rete metallica d.filo.2,7mm, maglia 100mm x 80mm, EN 10223-3, zincata secondo EN 10244-2 Classe A, Rivestimento Polimerico in PVC Grigio EN 10245-2- Marcate CE secondo EAD 230008-00-0106
¢ Barre di ritenuta D.25mm, acciaio S355, zincatura secondo EN ISO 1461

¢ Piastra di fondazione (se presente) di dimensione minima 1180mm x 950mm x 30mm in acciaio S355]2

¢ Calotta di protezione in acciaio S235]R, zincata secondo EN ISO 1461

¢ Grilli tipo ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza pari a 6

¢ bulloni zincati classe 8.8 secondo UNI EN 15048




¢ Altri elementi ove previsto, dalla dichiarazione di conformita CE del singolo componente ai sensi del DPR n.246/93
11 Kit deve essere marcato CE come prodotto da costruzione (Regolamento UE 305/2011) sulla base di un ETA in accordo alla EAD 340739-00-0106.
Tutti i materiali e/ 0 componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di conformita, secondo le normative applicabili, in particolare EN 1090 (strutture in acciaio), EN ISO 1461

(zincatura carpenteria metallica), nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformita CE del singolo componente ai sensi del DPR n.246/93.
11 produttore deve essere in possesso:

¢ Certificato di conformita di produzione per i componenti di strutture in acciaio, secondo EN1090-1 e classe di esecuzione: fino a EXC3
¢ Certificazione di qualita delle saldature riguardo alla EN ISO 3834-2
¢ Certificato per il sistema di gestione secondo EN ISO 9001

Tutte le certificazioni, della struttura Farfalla dei suoi componenti, i manuali di installazione e la documentazione tecnica di prodotto, prima dell'accettazione dei materiali in cantiere devono essere sottoposte per approvazione alla D.I]
la struttura dovra essere installato secondo le specifiche del manuale di installazione.

Definizione fasi lavorative A:Scarico materiali, tracciamento, trasporto materiali in quota e smobilizzo cantiere

B: Realizzazione fondazioni e ancoraggi (DA COMPUTARSI A PARTE)
C: Assemblaggio elemento FARFALLA a pie d'opera ed installazione sul versante (esclusione opere di interro con terreno)

Analisi effettuata su struttura di queste caratteristiche: n°elementi Farfalla (cad): 1

Risorse Descrizione U.M. n° Operai Produttivita CC.)SK.) Impgrto Importo
Unitario parziale totale

A B Cc

1 MANO D'OPERA

>

A.01.05.0015.020 Operaio specializzato rocciatore 1,00 1,00 0,00 2,0000 34,5860 103,758

A.01.05.0015.020 Operaio specializzato rocciatore h 1,00 1,00 0,00 2,0000 34,5860 103,758
(prezzi depurari di spese generali ed utili impresa)

Totale manodopera €. 207,516
2 MATERIALI E FORNITURE UM.  Sviluppo Produttivita Costo - Importo | Importo
Unitario parziale totale

Struttura Farfalla, struttura zincata a caldo (esclusi accessori)

predisposta per fissaggio ancoraggio (da computarsi a parte) cad 1,00 0,00 0,00
Accessori disponibili (compilare le quantita nelle caselle a lato
evidenziate in azzurro):

Elemento di collegamento centrale sotto B38.11 cad 1,00 1,0000 @ 194,0000 194,000
Piastra appoggio ancoraggio verticale B38.11a cad 1,00 1,0000 31,0000 31,000

1,0000 3612,5000 3612,500




Elemento di collegamento sotto destra B38.12 cad 1,00 0,0000 | 194,0000 0,000
Elemento di collegamento sotto sinistra B38.13 cad 1,00 0,0000 | 194,0000 0,000
Elemento di collegamento centrale sopra B38.14 cad 1,00 1,0000 @ 145,0000 145,000
Elemento di collegamento sopra sinistra B38.15 cad 1,00 0,0000 & 145,0000 0,000
Elemento di collegamento sopra destra B38.16 cad 1,00 0,0000 | 145,0000 0,000
Elemento di connessione regolabile B38.17 cad 1,00 0,0000 79,0000 0,000
Piastra per barra ancoraggio @42 mm B38.18 cad 1,00 0,0000 8,0000 0,000
Piastra per barra ancoraggio $56 mm B38.19 cad 1,00 2,0000 8,0000 16,000
Piastra a gravita per ausilio al montaggio B38.22 cad 1,00 0,0000 | 245,0000 0,000
Calotta di protezione testa tirante centrale B38.24 cad 1,00 0,0000 41,0000 0,000
Totale materiali e forniture €. 3 998,500
3 NOLI O MEZZI D'OPERA UM.  n°mezz Produttivita Costo - Importo | Importo
Unitario parziale totale
A.02.05.0010.020 Escavatore tipo ragno h 1,00 1,00 0,00 2,00 55,6529/ 166,959
(prezzi depurari di spese generali ed utili impresa)
Totale noli e mezzi d'opera €. 166,959
Subtotale A) - Costi diretti (1/2/3) €. 4 372,975
4 SPESE GENERALI 15% €. 655,946
5028,921
5 UTILE 10% €. 502,892
Subtotale C) = Subtotale B + Utile 5531,813
PREZZO DI APPLICAZIONE (Al netto degli Oneri per la Sicurezza) [ €/cad 5 531,81

Versione files

A.P. 002 - Farfalle B38




A.P. 003 - Scavo in roccia eseguito con martellone

Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico

N. EPU
Scavo comune a sezione aperta eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza I'ausilio di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi
natura e consistenza. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e cespugli, a profilatura delle scarpate, lo
AP. 003 spianamento del fondo, la frantumazione, gli eventuali depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta e
h quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione del corpo dello scavo sara effettuata, a parete inclinata
conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili, od in loro assenza a parete subverticale, per una superficie in pianta da concordarsi con la D.L.
PREZZIARIO | RIF. ARTICOLO Elementi dell’analisi UM.| Quantita | Prezzo | Importo| ~ 'Mci9eN22 Importo
manodopera manodopera
OPERE COMPIUTE
PROVINCIA B.02.15.0012.00
AUTONOMA Dils Scavo comune a sezione aperta eseguito esclusivamente con martellone idraulico,
TRENTO 2026 senza l'ausilio di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio di piante e
cespugli, la profilatura delle scarpate, lo spianamento del fondo, la frantumazione,
gli eventuali depositi temporanei nell'ambito del cantiere del materiale frantumato
di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La mc 1,00 42,97 | 42,97 25,84% 11,10
misurazione del corpo dello scavo sara effettuata, a parete inclinata
conformemente a quanto previsto dai piani previsti dalle misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, od in loro
assenza a parete subverticale, per una superficie in pianta da concordarsi con la
D.L.
Importo gia comprensivo di S.G. (15%) ed U.l. (10%) 42,970 25,83% 11,100

Si assume un prezzo di 42.97 €/mc




|A.P. 004 BARRA CAVA AUTOPERFORANTE TIPO SIRIVE R38 zincata a caldo ISO 1461 CVT classe 460/560 N/mm”

Unita di perforazione corsa utile 1,5 m con logistica complessa (ingegneria alpinistica)

|Produzione giornaliera media | | ML. 54 |
Costi fissi

Descrizione U.M. Q.ta Prezzo unitario Importo
Manodopera 3 operai ore 27,00 | € 36,61 | € 988,47
Unita di perforazione a corpo 1,00 | € 450,00 | € 450,00
Impianto iniezione a corpo 1,00 | € 100,00 | € 100,00
Spese trasferta ad operaio 3,00 | € 80,00 | € 240,00
Gruppo elettrogeno a corpo 1,00 | € 80,00 | € 80,00
TOTALE COSTI FISSI GIORNALIERI € 1.858,47
Costi fissi a metro lineare € 34,42
Costi variabili
Barre Sirive e accessori metro 54 € 33,39 | € 1.802,97
Consumo gasolio litri 150,00 | € 1,45 | € 217,50
Cemento per iniezione kg 3000 € 0,16 | € 480,00
TOTALE COSTI VARIABILI € 2.500,47
Costi fissi a metro lineare € 46,31
[TOTALE COSTI A METRO LINEARE | 80,72
|Spese generali d'impresa | 15,0% 12,11
|Utile d'impresa | 10,0% 9,28

[Prezzo a metro lineare

|Arrotondamento

Da aggiungere:
Impianto cantiere
Onere per fornitura acqua

Onere per recupero e smaltimento di eventuali reflui di perforazione

102,11

€ 102,00

Incidenza barre ed accessori a metro lineare di ancoraggio

Micropalo/Ancoraggio L=media 12,0 m, diametro bit 90 mm

q.ta P.U. Importo

Barra autoperforante Sirive R38 CVT 460/560 zincata 12| € 20,70 | € 248,40
Manicotto Sirive R38 CVT 460/560 zincato 71 € 12,08 | € 84,53
Punta di perforazione Sirive R38 d90 bottoni widia 1| € 28,75 € 28,75
Dado Sirive R38 CVT 460/560 zincato 11 € 6,67 | € 6,67
Piastra Sirive 200x200x12 zincata 1| € 13,00 € 13,00
Centratori Sirive R38 d90mm 41 € 4,83 |€ 19,32
€ 400,66

aml. € 33,39




|A.P. 005 BARRA CAVA AUTOPERFORANTE TIPO SIRIVE R51 zincata a caldo 1ISO 1461 CVT classe 460/560 N/mm2

Unita di perforazione corsa utile 1,5 m con logistica complessa (ingegneria alpinistica)

|Produzione giornaliera media | | ML. 54 |
Costi fissi

Descrizione U.M. Q.ta Prezzo unitario Importo
Manodopera 3 operai ore 27,00 | € 36,60 | € 988,20
Unita di perforazione a corpo 1,00 | € 450,00 | € 450,00
Impianto iniezione a corpo 1,00 | € 100,00 | € 100,00
Spese trasferta ad operaio 3,00 | € 80,00 | € 240,00
Gruppo elettrogeno a corpo 1,00 | € 80,00 | € 80,00
TOTALE COSTI FISSI GIORNALIERI € 1.858,20
Costi fissi a metro lineare € 34,41
Costi variabili
Barre Sirive e accessori metro 54 € 47,58 | € 2.569,39
Consumo gasolio litri 150,00 | € 1,45 | € 217,50
Cemento per iniezione kg 3000 € 0,16 | € 480,00
TOTALE COSTI VARIABILI € 3.266,89
Costi fissi a metro lineare € 60,50
[TOTALE COSTI A METRO LINEARE | 94,91
|Spese generali d'impresa | 15,0% 14,24
[utile d'impresa | 10,0% 10,91

[Prezzo a metro lineare

|Arrotondamento

Da aggiungere:
Impianto cantiere
Onere per fornitura acqua

Onere per recupero e smaltimento di eventuali reflui di perforazione

120,06

€ 120,00

Incidenza barre ed accessori a metro lineare di ancoraggio

Micropalo/Ancoraggio L=media 12,0 m, diametro bit 90 mm

q.ta P.U. Importo

Barra autoperforante Sirive R51 CVT 460/560 zincata 12 € 29,33 [ € 351,90
Manicotto Sirive R51 CVT 460/560 zincato 7€ 17,83 | € 124,78
Punta di perforazione Sirive R51 d190 bottoni widia 1| € 40,25 | € 40,25
Dado Sirive R51 CVT 460/560 zincato 1| € 13,80 € 13,80
Piastra Sirive 200x200x15 zincata 1| € 1955 € 19,55
Centratori Sirive R51 d110mm 41 € 5,181 € 20,70
€ 570,98

aml. € 47,58




A.P. 006- Fune di acciaio AMZ diametro mm 12

Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico

N. EPU
FUNE DI ACCIAIO AMZ Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica
Zincata) conforme a UNI EN 12385-4 per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete
A.P. 006 metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo UNI EN 10264-2:2022
classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura. La fune verra contabilizzata per I'effettiva lunghezza di posa
misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. - diametro mm 12
) . . Incidenza Importo
PREZZIARIO | RIF. ARTICOLO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo
manodopera manodopera
OPERE COMPIUTE
PROVINCIA M.05.50.0130.0
AUTONOMA DI|15 FUNE DI ACCIAIO AMZ Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di
TRENTO 2026 fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) conforme a UNI EN
12385-4 per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete
ta) di rivesti tii t talli d ia torsi | tituzi
armata) |_ rives _|men i in rete meta _lca a doppia or.S|one per la sostituzione e " 1,00 1137 | 11,37 38,96% 4,43
manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo UNI EN
10264-2:2022 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea
morsettatura. La fune verra contabilizzata per I'effettiva lunghezza di posa
misurando anche la fune necessaria per asole e morsettatura. - diametro mm 12
Importo gia comprensivo di S.G. (15%) ed U.l. (10%) 11,370 38,96% 4,430

Si assume un prezzo di 11,37 €/m




A.P.007 - Semina manuale a spaglio

N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con I'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie,
A.P. 007 compresa la lavorazione del terreno, concimazioni in ragione di kg 300 per ettaro, ripresa della superficie, fornitura e spandimento del seme,
le cure colturali, I'innaffiamento fino al primo sfalcio nonche quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche.
Incidenza Importo
PREZZIARIO | RIF. ARTICOLO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo P
manodopera manodopera
OPERE COMPIUTE
PROVINCIA D.51.20.0210.0 Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con
AUTO’\:)OZ'\(/I)':‘G DIf05 I'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la
TRENT! . . Lo . . .
lavorazione del terreno, concimazioni in ragione di kg 300 per ettaro, ripresa della
cone == . & g = pel e o, P " 1 mg | 1000 | 064 | 064 10,31% 0,07
superficie, fornitura e spandimento del seme, le cure colturali, I'innaffiamento fino
al primo sfalcio nonché quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle
Norme Tecniche.
Importo gia comprensivo di S.G. (15%) ed U.l. (10%) 0,640 10,31% 0,066

Si assume un prezzo di 0,64 €/mq




A.P. 008 - Movimentazione e sistemazione del materiale sul fronte di frana

N. EPU Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico
Movimentazione e sistemazione del materiale sul fronte di frana, al fine di liberare la sede stradale da tutto il materiale, escluso il calcestruzzo
relativo alla galleria paramassi (contabilizzato a parte).

Nel prezzo sono incluse tutte le lavorazioni necessarie alla demolizione e alla riduzione degli elementi lapidei attualmente presenti sulla sede
A.P. 008 stradale, al loro spostamento con deposito nelle sottostanti scarpate ed alla loro movimentazione al fine di formare delle scarpate stabili. Incluso
I'uso di mezzi meccanici dotati di martello demolitore e escavatore tipo Kamo operante nella sottostante scarpata.
La quantita stimata di materiale presente sulla sede stradale, da spostare, € di circa 1000 mc, mentre il materiale gia presente sulle sottostanti
scarpate (da movimentare) e di circa 1000 mc.
Incidenza Importo
PREZZIARIO | RIF. ARTICOLO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo laenz .
manodopera manodopera
NOLI
REGIONE LOM261.RP.00. PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE
LOMBARDIA 00.00.0060.d h 96,000 | 94,78 | 9098,88 0,00% 0,00
Escavatore Kamo
2026
REGIONE LOM261.RP.00. PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE
LOMBARDIA 00.00.1060.d . . h 96,000 | 33,51 | 3216,96 0,00% 0,00
2026 Spese di esercizio escavatore Kamo
LOMBARDIA LOM261.RP.00. | PER DEMOLIZIONE MASSI CICLOPICI
2025 00.00.0020.f Escavatore cingolato; potenza [kW] < 150; peso [t] = 25. Da conteggiare a parte: h 16,000 | 75,96 | 1215,36 0,00% 0,00
spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.f)
;E));/;BARDIA (L)g'\(;lozii);gfoo PER DEMOLIZIONE MASSI CICLOPICI h 16,000 | 36,36 581,76 0,00% 0,00
e ’ Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.); potenza [kW] < 150 ! ! ! et !
.RP.00. | PER DEMOLIZIONE MASSI CICLOPICI
LOMBARDIA LOM261.RP.00 ] h 16,000 9,49 151,84 0,00% 0,00
2025 00.25.0150.d Martello demolitore; peso [kg] = 100,01 + 150
MANODOPERA
REGIONE LOM261.RU.00.
OPERATORE KAMO
LOMBARDIA 00.00.0005.a . S e . h 96,00 43,90 | 4214,40 79,04% 3331,06
Operaio edile 3° livello specializzato
2026
REGIONE LOM261.RU.00. UOMO A TERRA
LOMBARDIA 00.00.0015.a . o h 96,00 36,63 3516,48 79,06% 2780,13
Operaio edile 1° livello comune
2026
REGIONE LOM261.RU.00. ESCAVATORISTA
LOMBARDIA 00.00.0010.- . o . h 16,00 41,01 656,16 79,05% 518,69
Operaio edile 2° livello qualificato
2026
Importo gia comprensivo di S.G. (15%) ed U.l. (10%) 22651,840 29,27% 6629,880

Si assume un prezzo a corpo di 22.651,84 €




A.P.009 - Paramento in pietra per murature

Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico

N. EPU
AP. 009 Formazione di paramento esterno in pietrame dello spessore di 30 cm, compresa la fornitura e posa delle pietre, la cernita, la formazione di
h fughe arretrate ed ogni onere per dare |'opera finita a regola d'arte.
Incidenza Importo
PREZZIARIO | RIF. ARTICOLO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo P
manodopera manodopera
MATERIALI A PIE' D'OPERA

REGIONE LOM261.RM.61.
LOMBARDIA 10.50.Mb000.0 |Masso da cava di roccia naturale generico; impiego: strato di muratura ali/
2026 000.- Calcolo volume al mq: 0,25 x 1,00 x 1,00 x 0,9 (a considerare i vuoti fra i sassi) = m 6,40 5,35 34,24 0,00% 0,00

0,23 m¢/mq*28 q.li/mc = 6,44 q.li/mq 9

OPERE COMPIUTE

REGIONE LOM261.0C.EE

Getto di calcest | ioni C25/30
LOMBARDIA A.Pal0.E0100.) |Getto di calcestruzzo per elevazioni C25/ mc/m 0,050 |21615| 10,81 12.33% 133
2026 0001.0000.b q

MANODOPERA

REGIONE LOM261.RU.00.
LOMBARDIA 00.00.0010.- Operaio edile 2° livello qualificato h 2,00 41,01 82,02 79,05% 64,84
2026
REGIONE LOM261.RU.00.
LOMBARDIA 00.00.0015.- Operaio edile 1° livello comune h 2,00 36,63 73,26 79,05% 57,91
2026

Importo gia comprensivo di S.G. (15%) ed U.l. (10%) 200,330 61,94% 124,080

Si assume un prezzo di 200,00 €/mq
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

AP.010

A.P.011

ANALISI DEI PREZ71

Rinforzo di sottofondo stradale con geogriglia tipo Fortrac 55 MDT
Rinforzo di sottofondo stradale o ferroviario tramite strato di rinforzo e separazione
eseguito con geogriglia tipo Fortrac 55 MDT.

Si considera di intervenire su un sottofondo previamente regolarizzato e compattato
come indicato da progetto.

Le operazioni considerate nella presente analisi comprendono:

- fornitura della geogriglia e movimentazione dei rotoli in cantiere con mezzi idonei
- taglio a misura dei teli con forbici o taglierine

- posa della geogriglia sul sottofondo e realizzazione di eventuali risvolti laterali di
chiusura

- giunzione dei teli mediante semplice sovrapposizione di almeno 30 cm

La disposizione dei teli e la modalita di posa dovranno essere eseguite secondo le
prescrizioni progettuali e le procedure indicate dal produttore.

Produzione: una squadra formata da 3 operai comuni ed un mezzo meccanico posa
ca. 1600 m2 in una giornata lavorativa di 8 ore.

ELEMENTI:

(E) [01.01.02.002a] Fornitura di geogriglia di rinforzo dei terreni tipo Fortrac ...

(E) [01.01.02.002a] Fornitura di geogriglia di rinforzo dei terreni tipo Fortrac ... Sfridi e
Sormonti (10%) (qt=1,000%0,1)

(L) Trasporto (qt=1,100)

(E) [LOM252.RU.00.00.00.0015.-] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune;
muratore, ca ... Realizzano 2000 m2 in 8h. Richiesti: 3 (qt=3*8/2000)

di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%;

(E) [LOM261.RP.00.00.00.0020.c] Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] =
16. Da ¢ ... Realizzano 2000 m2 in 8h. (Mezzo meccanico) (qt=8/2000)

Sommano euro
Spese Generali 15.000% * (5.614) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (6.456) euro

TOTALE euro

Controllo dell'erosione tramite geogriglia tridimensionale Fortrac 3D 20 con
idrosemina a spessore

Controllo dell'erosione per scarpate ad alta pendenza con geogriglia tridimensionale
antierosione tipo Fortrac 3D 20 ricoperta con idrosemina a spessore.

Si considera di intervenire su una scarpata regolarizzata. Le operazioni considerate
nella presente analisi comprendono:

m2

m2
m2

m2

1,000
0,100
1,100
0,012

0,004

4,470 4,470

4,470 0,447
0,040 0,044

36,630 0,440

53,370 0,213

5,014
0,842

6,456
0,646

7,102

MAT/PR

MAT/PR

A RIPORTARE




pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLE VOCI
E DEGLI
ELEMENTI

unita
di

misura

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

AP.012

- fornitura della geogriglia e movimentazione dei rotoli in cantiere con mezzi idonei
- taglio a misura dei teli con forbici o taglierine

- posa della geogriglia tridimensionale sulla superficie e fissaggio della stessa nella
trincea di ancoraggio previamente realizzata in sommita della scarpata. Il fissaggio in
sommita e al piede potra anche essere effettuato mediante 1’utilizzo di funi in acciaio
o tondini di ferro disposti orizzontalmente e fissati con opportuni picchetti

- fissaggio mediante picchetti in tondini di ferro piegati ad “U” di lunghezza 30-40
cm, con densita minima di 1 picch./m2, in maniera tale da rendere aderente la
geogriglia alla superficie

- giunzione dei teli mediante semplice sovrapposizione di almeno 20 cm. Nelle
applicazioni idrauliche, la sovrapposizione dovra essere tale che il telo a monte
sormonti quello di valle, rispetto alla direzione di flusso

- intasamento del Fortrac 3D mediante idrosemina a spessore (mulch), secondo
indicazioni progettuali

In questa analisi non si ¢ tenuto conto delle operazioni di scavo e riempimento delle
trincee.

Produzione: la produzione puo variare molto in funzione delle particolari condizioni
di cantiere (pendenza e altezza della scarpata, regolarita e durezza dello strato
superficiale, facilita d’infissione e numero dei picchetti d’ancoraggio, accessibilita,
ecc.). Una squadra formata da 3 operai comuni ed un mezzo meccanico posa ca. 400
m2 di geogriglia in una giornata lavorativa di 8 ore.

ELEMENTI:

(E) [01.01.03.001] Fornitura di geogriglia tridimensionale per rinforzo dei ter ...

(E) [01.01.03.001] Fornitura di geogriglia tridimensionale per rinforzo dei ter ... Sfridi e
sormonti (10%) (qt=1,000*0,1)

(L) Trasporto geogriglia (qt=1,100)

(E) [05.00.00.004] Fornitura di picchetti in acciaio per fissaggio a terradic ...

(E) [LOM261.0C.AAA.Pa23.A0000.Na000.0055.-] OPERA: Terreno di terra generico.
LAVORO: Idrosemina. Inclus ...

di cui MDO/RU= 55.790%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%;

(E) [LOM261.RP.00.00.00.0020.c] Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] =
16. Da c ... Realizzano 400 m2 in 8h (qt=1%8/400)

(E) [LOM252.RU.00.00.00.0015.-] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune;
muratore, ca ... Realizzano 400m2 in 8 ore. Richiesti: 3 (qt=3*8/400)

di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%;

Sommano euro
Spese Generali 15.000% * (11.930) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (13.720) euro

TOTALE euro

Strato di rinforzo dei terreni alla base di fondazioni stradali tipo Basetrac Grid
PVA 30

m2
m2

m2
cadauno

m2

1,000
0,100
1,100
1,000

1,000

0,020

0,060

5,600
5,600
0,150
0,290

2,050

53,370

36,630

5,600
0,560
0,165
0,290

2,050

1,067

2,198

11,930
1,790

13,720
1,372

15,092

MAT/PR

MAT/PR

MAT/PR

A RIPORTARE
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Num.Ord DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI
T ARiFF A E DEGLI di Quantita R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
Strato di rinforzo dei terreni alla base di fondazioni stradali e ferroviarie con
geogriglia tipo Basetrac Grid PVA 30
Si considera di intervenire su un sottofondo previamente regolarizzato e compattato
come indicato da progetto.
Le operazioni considerate nella presente analisi comprendono:
- fornitura della geogriglia e movimentazione dei rotoli in cantiere con mezzi idonei
- taglio a misura dei teli con forbici o taglierine
- posa della geogriglia sul sottofondo e realizzazione di eventuali risvolti di chiusura
- giunzione dei teli mediante semplice sovrapposizione di almeno 30 cm
La disposizione dei teli e la modalita di posa dovranno essere eseguite secondo le
prescrizioni progettuali e le procedure indicate dal produttore.
Produzione: una squadra formata da 3 operai comuni ed un mezzo meccanico posa
ca. 2000 m2 in una giornata lavorativa di 8 ore.
ELEMENTI:
(E) [06.05.11.008a] Fornitura di geogriglia in fibre di polivinilalcol (PVA) Bas ... m2 1,000 4,320 4,320| MAT/PR
(E) [06.05.11.008a] Fornitura di geogriglia in fibre di polivinilalcol (PVA) Bas ... Sfridi
e sormonti (10%) (qt=1,000*%0,1) m2 0,100 4,320 0,432| MAT/PR
(L) Trasporto (qt=1,100) m2 1,100 0,080 0,088
(E) [LOM252.RU.00.00.00.0015.-] Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune;
muratore, ca ... Realizzano 2000 m2 in 8h. Richiesti: 3 (qt=3*8/2000)
di cui MDO/RU= 79.050%; MAT/PR= 0.000%; ATT/AT= 0.000%; 1h 0,012 36,630 0,440 -
(E) [LOM261.RP.00.00.00.0020.c] Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] =
16. Da ¢ ... Realizzano 2000 m2 in 8h (Mezzo meccanico) (qt=8/2000) 1h 0,004 53,370 0,213 -—-
Sommano euro 5,493
Spese Generali 15.000% * (5.493) euro 0,824
Sommano euro 6,317
Utili Impresa 10% * (6.317) euro 0,632
TOTALE euro] m2 6,949
A RIPORTARE
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Nr. 4

01.01.02.002a

Nr. 5
01.01

.03.001

COSTI ELEMENTARI
Geogriglia in PVA Fortrac 55 MDT, resistenza 55 kN/m, deformazione max 6%,
in rotoli da 5x200m
Fornitura di geogriglia di rinforzo dei terreni tipo Fortrac 55 MDT in rotoli di larghezza
Sm, lunghezza 200m, realizzata in fibre di polivinilalcol (PVA) / polipropilene (PP) ad
elevato modulo, protette con rivestimento polimerico e avente i seguenti requisiti
prestazionali minimi:

Dimensioni massime della maglia: 25 x 25mm

Resistenza minima a breve termine [long./trasv.]: 55 /25 kN/m (EN ISO 10319)
Deformazione massima alla resistenza nominale a breve termine longituinale: 6 % (EN
ISO 10319)

Tensione minima al 2% /3% / 5% di deformazione: 15 /24 / 44 kN/m (EN ISO 10319)
Resistenza chimica per utilizzo in ambienti con pH compreso tra 3 e 13

Tensione di progetto minima a lungo termine: 32,20 kN/m (Considerando vita utile 120
anni in terreni costituiti da ghiaia sabbiosa 0/8 (d90 < 8 mm) e con pH compreso tra 2 ¢
12,5)

Deformazione massima per creep: 0,6 % (Differenza tra la curva isocrona a 1 ora e
quella a 120 anni, al 50% della tensione nominale)

Rigidezza flessionale massima longitudinale: 106100 mg-cm (ASTM D7748)

Certificazioni:
Il prodotto ¢ provvisto di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) secondo il
regolamento UE n. 305/2011, ISO 14025 e EN 15804 + A1l per la valutazione dell'uso
sostenibile delle risorse e dell'impatto delle opere di costruzione sullambiente. Il
certificato EPD valuta l'intero ciclo di vita del prodotto dalla nascita fino alla fine della
vita utile dell’opera, moduli da Al a D.
Le prestazioni a lungo termine del prodotto sono garantite dal Certificato BBA (British
Board of Agreement), contenente i fattori di riduzione per la determinazione della
tensione di progetto a lungo termine ¢ le curve isocrone della geogriglia.
La geogriglia ¢ marcata CE in conformita alla normativa europea ed ¢ provvista di
Dichiarazione di Conformita DoP con una previsione di durabilitd minima di 100 anni
in terreni naturali con temperature massime di 25 °C e con pH compreso tra 4 ¢ 9, in
accordo con la normativa EN 13249:2015.
Ogni rotolo del materiale avra un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO
10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.
11 controllo di qualita interno della produzione viene effettuato mediante prove realizzate
in laboratorio accreditato in accordo alla EN ISO 17025: 2018.
11 produttore, Huesker, possiede il Certificato di Gestione della Qualita secondo EN ISO
9001: 2015 che comprende lo sviluppo, la produzione, la valutazione, la vendita e la
tecnologia di applicazione di geosintetici e tessuti tecnici ed il Certificato di gestione
energetica EN ISO 50001: 2011; Huesker ¢ coperta da Assicurazione di responsabilita
civile e del prodotto fino a EUR 20.000.000 per ogni evento.

euro
Geogriglia tridimensionale in PET Fortrac 3D 20, resistenza 20 kN/m, def.max
12,5%, in rotoli da 4,5x100m
Fornitura di geogriglia tridimensionale per rinforzo dei terreni o per antierosione Fortrac
3D 20, realizzata in fibre di poliestere (PET) ad elevato modulo, protette con

m2

4,470

MAT/PR

A RIPORTARE
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Nr. 6
05.00.00.004

Nr. 7
06.05.11.008a

rivestimento polimerico e avente i seguenti requisiti prestazionali minimi:

Spessore: circa 10 mm

Resistenza minima a breve termine longitudinale: 20 kN/m (EN ISO 10319)
Deformazione massima alla resistenza nominale a breve termine longitudinale: 12,5 %
(EN ISO 10319)

Certificazioni:
Le prestazioni a lungo termine del prodotto sono garantite dal Certificato BBA (British
Board of Agreement), contenente i fattori di riduzione per la determinazione della
tensione di progetto a lungo termine e le curve isocrone della geogriglia.
La geogriglia ¢ marcata CE in conformita alla normativa europea ed ¢ provvista di
Dichiarazione di Conformita DoP con una previsione di durabilita minima di 100 anni
in terreni naturali con temperature massime di 25 °C e con pH compreso tra 4 ¢ 9, in
accordo con la normativa EN 13249:2015.
Ogni rotolo del materiale avra un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO
10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.
11 controllo di qualita interno della produzione viene effettuato mediante prove realizzate
in laboratorio accreditato in accordo alla EN ISO 17025: 2018.
11 produttore, Huesker, possiede il Certificato di Gestione della Qualita secondo EN ISO
9001: 2015 che comprende lo sviluppo, la produzione, la valutazione, la vendita e la
tecnologia di applicazione di geosintetici e tessuti tecnici ed il Certificato di gestione
energetica EN ISO 50001: 2011; Huesker ¢ coperta da Assicurazione di responsabilita
civile e del prodotto fino a EUR 20.000.000 per ogni evento.

euro
Picchetti in acciaio per fissaggio a terra
Fornitura di picchetti in acciaio per fissaggio a terra di casseri, teli o griglie lunghezza
piegata totale del picchetto 300 mm

euro
Geogriglia in fibre di PVA Basetrac Grid PVA 30 per rinforzo di (sotto-)
fondazioni stradali, in rotoli da 5x200m
Fornitura di geogriglia in fibre di polivinilalcol (PVA) Basetrac Grid PVA 30 con
rivestimento polimerico, per rinforzo di fondazioni e sottofondazioni stradali, in rotoli di
larghezza 5m e lunghezza 200m, avente i seguenti requisiti prestazionali minimi:

Dimensioni massime della maglia: 25x25 mm

Resistenza minima a breve termine [long./trasv.]: 30 /30 kN/m (EN ISO 10319)
Deformazione massima alla resistenza nominale a breve termine [long./trasv.]: 6 / 6 %
(EN ISO 10319)

Rigidezza Flessionale massima (a garanzia dell’effetto di incastro flessibile con il
terreno): 64.500 mg-cm (ASTM D7748)

Certificazioni

La geogriglia ¢ marcata CE in conformita alla normativa europea ed & provvista di
Dichiarazione di Conformita DoP con una previsione di durabilita minima di 100 anni
in terreni naturali con temperature massime di 25 °C e con pH compreso tra 4 ¢ 9, in
accordo con la normativa EN 13249:2015.

Ogni rotolo del materiale avra un’etichetta identificativa secondo la norma EN ISO
10320 con relativo codice del lotto di produzione del materiale fornito.

m2

cadauno

5,600

0,290

MAT/PR

MAT/PR

A RIPORTARE
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DESCRIZIONE DELLE VOCI unita IMPORTI
Num.Ord. . .
TARIFFA E DEGLI 'd1 Quantita — R.
ELEMENTI misura unitario TOTALE
RIPORTO
euro| m2 4,320| MAT/PR
Nr. 8 Operaio edili di livello 1°; qualifica: comune; muratore, ... ttoniere, falegname,
LOM252.RU.00.00. |verniciatore, stuccatore e assimilati
00.0015.- Operaio edili di livello 1°, qualifica: comune; muratore, carpentiere,
impermeabilizzatore, marmista, pavimentazione ¢ rivestimenti, lattoniere, falegname,
verniciatore, stuccatore e assimilati
euro, lh 36,630 -
Nr. 9 OPERA: Terreno di terra generico. LAVORO: Idrosemina. Inc ... nteggiare a
LOM261.0C.AAA. |parte: spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)
Pa23.A0000.Na000. | OPERA: Terreno di terra generico.
0055.- LAVORO: Idrosemina. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in
caso di fallanze > 20%.
SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - quantita di
riferimento 30 g/mq. OP Terreno di terra generico.
SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - quantita di
riferimento 30 g/mgq.
RM Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prati estensivi; impiego:
terreno
SPECIFICHE TECNICHE: la formazione di - prati estensivi
LV Idrosemina. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di
fallanze > 20%.
RP Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 5,01 + 13,5. Da conteggiare a parte:
spese di esercizio (RP.00.50.00.1030.d)
euro, 1m? 2,050 -
Nr. 10 Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte:
LOM261.RP.00.00.0 |spese di esercizio (RP.00.00.00.1020.c)
0.0020.c Escavatore cingolato; potenza [kW] < 55; peso [t] = 16. Da conteggiare a parte: spese di
esercizio (RP.00.00.00.1020.c)
euro, lh 53,370 -

Data, 12/06/2026

11 Tecnico

A RIPORTARE




A.P.013 - Demolizione completa di struttura in c.a. con mezzo meccanico

Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico

N. EPU
Demolizione completa di struttura in c.a. con mezzo meccanico, inclusi:
- utilizzo di martello demolitore;

A.P. 013 - utilizzo di benna per movimentazione materiale di risulta;

- selezione e accatastamento del ferro di armatura;
- carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata.

Incid 1 t
RIF. PREZZIARIO | RIF. ARTICOLO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita| Prezzo | Importo | MCOcn22 mporto
manodopera | manodopera
NOLI
LOMBARDIA 2025 |LOM261.RP.00. | PER DEMOLIZIONE
00.00.0020.f Escavatore cingolato; potenza [kW] < 150; peso [t] = 25. Da conteggiare a parte: spese | h/mc | 0,126 75,96 9,57 0,00% 0,00
di esercizio (RP.00.00.00.1020.f)
ONBATDIA 202 ;2“;;?2;;:0 PER DEMOLIZIONE h/mc| 0,126 36,36 4,58 0,00% 0,00
" ) Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] < 150 ! ! ! aadts !
.RP.00. | PER DEMOLIZIONE
LOMBARDIA 2025 [LOM261.RP.00 : h/me 0,126 9,49 1,20 0,00% 0,00
00.25.0150.d Martello demolitore; peso [kg] = 100,01 + 150
LOMBARDIA 2025 |LOM261.RP.00. | PER CARICO
00.00.0020.f Escavatore cingolato; potenza [kW] < 150; peso [t] = 25. Da conteggiare a parte: spese | h/mc 0,04 75,96 3,04 0,00% 0,00
di esercizio (RP.00.00.00.1020.f)
LOMBARDIA 2025 |LOM261.RP.00.
PER CARICO
.00. . . . . h 0,04 36,36 1,45 0,00% 0,00
00.00.1020.f Spese di esercizio: escavatore cingolato (RP.00.00.00.0020.f); potenza [kW] < 150 /me ?
.RP.00. | PER TRASPORTO A DISCARICA
LOMBARDIA 2025 |LOM261.RP.00 . . h/mc 0,07 64,77 4,53 0,00% 0,00
50.00.0030.f Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] = 21,01 + 25
LOMBARDIA 2025 |LOM261.RP.00. | PER TRASPORTO A DISCARICA
50.00.1030.e Spese di esercizio: autocarro a cassone ribaltabile (RP.00.50.00.0030.f); portata [t] = h/mc 0,07 15,21 1,06 0,00% 0,00
21,01 + 25
NOLI
.RU.00. | OPERATORE ESCAVATORISTA
LOMBARDIA 2025 |LOM261.RU.00 ' EESC ) - h/mc 0,17 41,01 6,81 79,05% 538
00.00.0010.- Operaio edili di livello 2° qualificato
.RU.00. | OPERATORE AUTOCARRO
LOMBARDIA 2025 1LOM261.RU.00 . s o . h/mc 0,07 41,01 2,87 79,05% 2,27
00.00.0010.- Operaio edili di livello 2° qualificato
35,110 21,79% 7,65

Si assume un prezzo di 35,00 €/mc




A.P. 014 SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO INSTABILITA' DI VERSANTE IN RETE D'ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA E
DIAMETRO DEL FILO UNITARIO 3 mm TESSUTO IN MAGLIE ROMBOIDALI CON APERTURA MASSIMA 65 mm

Fornitura e posa in opera di rete in acciaio ad alta resistenza (1770 N/mmq) con maglie di forma romboidale di dimensioni
80mm x 143mm, in rotoli delle dimensioni 3,9m x 30m

Sono compresi nella sequente analisi: ogni indennita di lavoro in quota e/o su corda

IPOTESI PER IL CALCOLO:

Per il calcolo si fa riferimento ad un versante tipo con le lunghezze e le altezze sotto riportate

Si ipotizza una disposizione teorica degli ancoraggi (piastre) in quantita pari a 1 ogni m mq (%)
(*) interassim 3 X 3 con riduzione 5% per ancoraggi perimetrali

L= m Superficie (sviluppo):  mq
H= m (misurata inclinata sul versante)

ANALISI DEL PREZZO:

Costo Costo |Incidenza
1 MATERIALI CHE COMPONGONO IL SISTEMA UM. Q.ta unitario totale al mq
(€) (€) (€/mq)
Rete tridimensionale di spessore 11,0 mm e peso unitario di 1,65 kg/m 2 , ordita
in filo di acciaio di diametro non inferiore a 3 mm e classe di resistenza 1'770
N/mm2, galvanizzato in lega Zinco-Alluminio, in ragione di minimo 150 g/m 2
fornita in bobine di 3.90 m di larghezza e 30 m di lunghezza, formante una
sequenza continua di maglie a rombo di superficie unitaria di 2'650 mm 2 tale da
garantire un allineamento di 7 maglie in senso longitudinale e 12 in senso
trasversale per ogni metro lineare; la resistenza alla trazione dovra essere non
1,1 |inferiore a 150 kN/m in senso longitudinale; n° 6,001 4680,00| 28080,00 40,00
Piastra di ripartizione in Ac 37, zincata a caldo in ragione di 85 , di spessore
minimo di 10 mm, a forma di rombo di dimensioni L=330 mm, B=190 mm, dotata
alle estremita di due zanche di fissaggio, di un foro centrale per il
posizionamento della barra rigida e di apposite nervature longitudinali che
permettono lo scorrimento di eventuali funi di armatura e comunque atte ad un
1,2 |suo opportuno irrigidimento, da impiegare in qualsiasi tipo di terreno n° 87,00 29,00 2523,00 3,59
Anelli di congiunzione dei teli contigui, in acciaio ad alta resistenza con
protezione contro la corrosione composto da una lega di 95% ZN e 5%Al e con
1,3 |filo di acciaio del @ 4 mm n° 1050 1,80 1890,00 2,69
FASI DI MONTAGGIO IN CANTIERE
Costo Costo |Incidenza
2 SCARICO DEI MATERIALI E IMPIANTO CANTIERE UM. Q.ta unitario totale al mq
(€) (€) (€/mq)
2,1 |{Camion con gru e operatore ore 8,00 100,00 800,00 1,14
2,2|n° 1 capo squadra ore 8,001 35,00 280,00 0,40
2,3|n° 2 operaio specializzato ore 16,00 35,00 560,00 0,80
Costo Costo |Incidenza
3 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA UM. Q.ta unitario totale al mq
€ € (€/mq)
3,1|n° 1 capo squadra ore 40,00 35,00 1400,00 1,99
3,2 |n° 2 operaio specializzato ore 80,00 35,00 2800,00 3,99
Costo Costo |Incidenza
4 SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE UM Q. tari totale alm
SULLA PARTE ALTA DEL VERSANTE M ta | unrario q
(€) (€) (€/mq)




4,1|n° 1 capo squadra ore 32,00 35,00 1120,00 1,60
4,2 |n° 2 operaio specializzato ore 64,001 35,00 2240,00 3,19
4,3 |elitrasporti (compreso trasferimento velivolo) ore 0| 1800,00 0,00 0,00
TAGLIO DELLA RETE E DISTESA DELLA STESSA SUL . Costo | Costo lncidenza
5 VERSANTE UM. Q.ta unitario totale al mq
(€) (€) (€/mq)
5,1|n° 1 capo squadra ore 36,00 35,00 1260,00 1,79
5,2 |n° 2 operaio specializzato ore 72,00 35,00 2520,00 3,59
Costo Costo |Incidenza
6 | CUCITURA DEI PANNELLI DI RETE ADIACENTI CON MAGLIE | U.M. Q.ta unitario totale al mq
(€) (€) (€/mq)
6,1 |n° 1 capo squadra ore 30,00 35,00 1050,00 1,50
6,2 |n° 2 operaio specializzato ore 60,00 35,00 2100,00 2,99
Costo Costo Incidenza
POSIZIONAMENTO DELLE PIASTRE E CHIUSURA DEL DADO . o
7 DI SERRAGGIO UM. Q.ta unitario totale al mq
(€) (€) (€/mq)
7,1|n° 1 capo squadra ore 30,00 35,00 1050,00 1,50
7,2 |n° 2 operaio specializzato ore 60,00 35,00 2100,00 2,99
Costo Costo |Incidenza
8 SMONTAGGIO CANTIERE U.M. Q.ta unitario totale al mq
(€) (€) (€/mq)
8,1 |Camion con gru e operatore ore 8,00| 100,00 800,00 1,14
8,2|n° 1 capo squadra ore 8,001 35,00 280,00 0,40
8,3 |n° 2 operaio specializzato ore 16,00 35,00 560,00 0,80
COSTO TOTALE ALL'IMPRESA(€/mq): 76,09
Spese generali (15%) 11,41
Totale costo 87,50
Utile d'impresa (10% ) 8,75
Prezzo totale: (€/mq) 97,00




A.P. 015 - Disgaggio e pulizia di pareti rocciose

Descrizione della lavorazione prevista nell’Elenco descrittivo delle lavorazioni del computo metrico

N. EPU
Disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore, provvisto di attrezzatura adeguata, per la rimozione di
A.P. 015 massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Inclusi gli oneri di recupero e sistemazione al piede del materiale
disgaggiato.
Incidenza Importo
PREZZIARIO | RIF. ARTICOLO Elementi dell’analisi U.M. | Quantita | Prezzo | Importo laenz i
manodopera manodopera
OPERE COMPIUTE
ASSOROCCIA AS.5.20.10.5 . . o . . . L
202 Disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato
025 roc_ciato_re, pr.ovvisto di. attr_ezzatu.r:a a.deguata,.per la rir.no_zione .di _massi pericolanti mq 1,00 7.90 7.90 80,00% 6,32
e di ogni porzione rocciosa in equilibrio precario. Inclusi gli oneri di recupero e
sistemazione al piede del materiale disgaggiato.
Importo gia comprensivo di S.G. (15%) ed U.l. (10%) 7,900 80,00% 6,320

Si assume un prezzo di 7,90 €/mq
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