
Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola



Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Partecipanti alla Procedura	8
Gara aggregata	9
Adesioni Postume	9
Riepilogo Offerte	9
Attribuzione dei Punteggi	38
Proposta di Graduatoria	65
Proposta di Aggiudicazione	66
Registro di controllo	67
Comunicazioni di Procedura	71
Verbali intermedi	82

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato 13 ALL G - Informazioni imposta di bollo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 08 ALL F - Patto_integrità_burl_6_2014_dgr_30012014_1299.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 06 ALL D - DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2859_BANDO DI GARA LAVORI.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato 12 Attestazione di avvenuto sopralluogo.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 07 ALL E - DICHIARAZIONE CESSATI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 02 A-DGUE.zip

Documento Pubblicato

Allegato 03. All Abis- Dich. motivi esclusione.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2860_DISCIPLINARE GARA LAVORI.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 05 ALL C - Tracciabilità finanziaria.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 01 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 04 ALL B - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato ALL H - Dichiarazioni Offerta Economica.pdf

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	168350486
<i>Nome Procedura</i>	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO "CA' DEL DUTUR" CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA' CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	Lavori_Aperta_2023
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9785517017
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1284659
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45454100-5 - Lavori di restauro
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 11 II - Impianti tecnologici (classe II); OG 2 III-bis - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela (classe III-bis); OS 2A II - Superfici decorate di beni architettonici e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico (classe II).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	Pasinetti Claudio
<i>Login</i>	user_268685
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Monte Isola (00830780177)

<i>Num. telefono</i>	0309825226
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	15
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	lunedì 8 maggio 2023 9.29.44 CEST
<i>Data di chiusura della fase di ac- cettazione offerte</i>	giovedì 8 giugno 2023 8.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell’offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all’Offerta economi- ca?</i>	No
<i>L’allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L’inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d’asta</i>	1.892.440,40000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza deri- vanti da interferenza</i>	109.254,70000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	761.754,44000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presen- tare offerta</i>	1.783.185,70000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
01 Istanza di partecipazione	Allegare l'istanza di partecipazione applicando al marca da bollo da € 16,00 debitamente annullata	Amministrativo	Libero		Allegato	
02 Allegato A: DGUE	Allegare il DGUE compilato tramite la piattaforma telematica, come indicato nelle istruzioni allegate. Allegare il file in formato .pdf generato dalla piattaforma e firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
03 Allegato A-bis: Dichiarazioni appendice DGUE	Compilare e firmare digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
04 Allegato B: Dichiarazioni integrative	Compilare e firmare digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
 DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
 MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
 PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 168356486 effettuata dal Comune di Monta Isola

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
05 Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di tracciabilità	Compilare e firmare digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
06 Allegato D: Dichiarazione requisiti speciali	Compilare e firmare digitalmente allegando la/le attestazione/i SOA	Amministrativo	Libero		Allegato	
07 Allegato E: Cessati dalla carica	Compilare e firmare digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
08 Allegato F: Patto d'integrità	Firmare digitalmente il Patto d'integrità per presa visione e accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
09 Garanzia a corredo dell'offerta	Si prega di allegare copia della garanzia provvisoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara (punto 13 del disciplinare di gara).	Amministrativo	Libero		Allegato	
10 PASSOE	Allegare il Passoe rilasciato dal servizio ANAC - FVOE comprovante la registrazione al servizio, firmato digitalmente	Amministrativo	Libero		Allegato	
11 Contributo ANAC	Si richiede di allegare copia della ricevuta	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
 DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
 MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
 PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 168356486 effettuata dal Comune di Monta Isola

Nome	Descrizione	Tecnico/Amministrativo	Tipologia	Formato	Valori	
		formativo		tecnico		
	di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.					
12 Attestazione di avvenuto sopralluogo	Allegare l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla stazione appaltante. L'attestazione dovrà essere firmata digitalmente dall'operatore economico.	Amministrativo	Libero		Allegato	
13 Allegato G: Informazioni per assolvimento imposta di bollo	Firmare digitalmente per presa visione e accettazione	Amministrativo	Libero		Allegato	
14 VARIE ED EVENTUALI	Aggiungere eventuale documentazione ritenuta indispensabile per la presente procedura	Amministrativo	Libero		Allegato	
15 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente tutta la documentazione di gara, in particolare il Capitolato Speciale d'appalto, i relativi	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 168356486 effettuata dal Comune di Monta Isola

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio	Formato	Valori
	allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.					
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito
Allegato H: dichiarazioni a corredo dell'offerta economica	Compilare e firmare digitalmente	Economico	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	ECOEDILE SRL
<i>Login</i>	user_67436
<i>Indirizzo e-mail</i>	ecoedilesrl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03353030160
<i>Indirizzo</i>	VIA ALESSANDRO VOLTA, 1, 24069 TRESORE BALNEARIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0355292527
<i>Ragione sociale</i>	SINA DELFINO E FIGLI SRL
<i>Login</i>	user_74935
<i>Indirizzo e-mail</i>	I003521.BS00@infopec.cassaedile.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01368220172

<i>Ragione sociale</i>	Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.
<i>Login</i>	user_219820
<i>Indirizzo e-mail</i>	consorziocontrat@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08381221210
<i>Indirizzo</i>	Via del Gonfalone 3, 20123 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	08118769341
<i>Ragione sociale</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
<i>Login</i>	user_201877
<i>Indirizzo e-mail</i>	artemide@tpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	14883781008
<i>Indirizzo</i>	VIA DEI GRACCHI 302A, 00192 ROMA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815063153

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1686155233658
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1671171
<i>Num. Protocollo Ente</i>	3550 - 3554/2023
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 18.27.13 CEST
<i>Offerta economica %</i>	11,11100 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.585.055,93687 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	15.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	761.754,44000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	109.254,70000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.694.310,63687 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>01 Istanza di partecipazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	01 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: PIANESE MICHELE
	Hash(MD5-Base64): nvsIb7XRP6igpWFMr+Hpsg==
	Hash(SHA-1-Hex): ef6471afbe9b4daa0d17bb085345a345e1532742
	Hash(SHA-256-Hex): 87b745648703857c5e61e756c053a75- 905e74d8bb8a93d4e6f52eab62ade5ceb
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>02 Allegato A: DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	Consorzio Artemide - DGUE.rar.p7m

	<p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): C90sASurOZZvKPj7eW2uRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb3b1795fb6054b6df02fac2b28438c7ec24aa0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 504eb7900141d538aebcb32421de342- 9309943b3931832c38b49d619ec06108e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>03 Allegato A-bis: Dichiarazioni appendice DGUE (Parametro Am- ministrativo)</i></p>	<p>03. All Abis- Dich. motivi esclusione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 724 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): r6ntjAcisrMWP4XZTc/trg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d442f8dc4faf60fc789b161ea04e46bd4336337</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea8767349898f81ce04b6186b789c9d- 5e39b914a4af4aad73a9e8610b27fe67c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>04 Allegato B: Dichiarazioni inte- grative (Parametro Amministrati- vo)</i></p>	<p>04 ALL B - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 990 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): xMg7CkvsDQqe1w9NckAaiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92636badc8699f88e695187948942dd461c434ed</p>

<p>05 Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di tracciabilità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>978b12db2b3d4bc906184854a9ae49c6e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>05 ALL C - Tracciabilità finanziaria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 730 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): ciIDth7iv/byk0iCMfX7Eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4fae796ddc4d20f9f0214486a073e02de4f30856</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06d3337bf2ee20ae90e85c3295884d0-2cb5a26752c3a981647b503b92d8072ff</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>06 Allegato D: Dichiarazione requisiti speciali (Parametro Amministrativo)</p>	<p>06 ALL D - DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8O43no07Ta501grNydTZRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 172d86c19350144c411c801b2be0a197dc3e4538</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05b3d25240b6edb93d57d66b3bf17ff-2e47bda2de093abe5a130465580497c17</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>07 Allegato E: Cessati dalla carica (Parametro Amministrativo)</p>	<p>07 ALL E - DICHIARAZIONE CESSATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 740 KB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): oOKz mhSXyt4jRkrhnMw/Yg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 047361137ac35cffd9b84ac3a8226f219b592659</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca43e1af294c46b4d621908bd58ec1d-5c203b40ba8fdc10f3fa7f879d47c50aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>08 Allegato F: Patto d'integrità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>08 ALL F - Patto_integrità_burl_6_2014_dgr_3001201-4_1299.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 228 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): ro8yMieAf1+jeHI dFLcr3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5164081326fd5434b1338272ca7d7828a173628f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fccef18fcb27155e08f514c4b5363c9-6ade6c6b62c119c5776f912f5c021a51c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>09 Garanzia a corredo dell'offerta (Parametro Amministrativo)</p>	<p>02 - Cauzione_CA-P-KL2301148_BEN.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 362 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE; MIHAI ADRIANA VIORICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): VrymM//KZtMdg/UmTTiA8Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 80de0d2313371eaea657ad8d2a76f0dd154f2e99</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0092132994eceed67f190319e258c39-a9666d5af4646c08c6f62cdcc0c145c8a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p>10 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>11 - show_PASSoe complet CIG 9785517017.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: MAISTO LUIGI; PIANESE MICHELE; giacomodiana</p> <p>Hash(MD5-Base64): V7+R2kWBXdSX07PIU6bbmg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f3bdab70aa91c294281c3e66616c2cffda5a781</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a69e806efc8547a90efdaa0fb89cbdbc7bc6c5dd2fd345ab2989cdfaf230224e7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>11 Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>10 - Ricevuta - Contributo ANAC CIG 9785517017.pdf-.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): tChq4oR/sGrcIaij4vq41A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98c0530c3ff522a1bb1eed89c6544a83736349c2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9ecea94a249bfa41dad531ae1c9819f-22224fa6287d4bed801da749afb5377d9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>12 Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</p>	<p>12 Attestazione sopralluogo e documenti.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): G5IP8BUkf7m+thQUOMfHTw==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 51df5887422f59b62368fd2c4d1c1f84f7cc06f8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3540a6095cb7b039c4d0b92d1f8bfd1- c23ec53313533a6f7bc4b9702edbfe63e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>13 Allegato G: Informazioni per assolvimento imposta di bollo (Pa- rametro Amministrativo)</i></p> <p>01 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): nvsIb7XRP6igpWFMr+Hpsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ef6471afbe9b4daa0d17bb085345a345e1532742</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87b745648703857c5e61e756c053a75- 905e74d8bb8a93d4e6f52eab62ade5ceb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>14 VARIE ED EVENTUALI (Para- metro Amministrativo)</i></p> <p>Doc Int Consorzio Artemide + Consorziare.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 19 MB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): D64ZMFAX106ef3I1xLChlQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c98eff3772fde275182671c3f666d7e93513e145</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3d591b66944c30d427c8daebc861a99- e7e5e3c63b343505e58418d8900cd9163</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO "CA' DEL DUTUR" CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA' CONTENUTE NEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. n. 168350486 effettuata da Comune di Montg Isola

<i>termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	Consorzio
<i>Allegato H: dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALL H - Dichiarazioni Offerta Economica.pdf.p7m
	Dimensioni: 593 KB
	Firmatari: PIANESE MICHELE
	Hash(MD5-Base64): +DqMaRNomvqvOAe6ZSEBEw==
	Hash(SHA-1-Hex): 530ff086ec7acc3676c146d984f6416b234fd9fc
	Hash(SHA-256-Hex): 1890bf4a2d2286882c552b738009ac4-4d3664794bab16770e37b0c096770aed9
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1686151469474
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1669948
<i>Num. Protocollo Ente</i>	3548 - 3553/2023
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.- VIOLA COSTRUZIONI S.R.L.- DEMO RESTAURI S.R.L.S. (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	

<i>Partita Iva</i>	07686060638
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DEMORESTAURI
<i>Partita Iva</i>	08357991218
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 17.24.29 CEST
<i>Offerta economica %</i>	7,25000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.653.904,73675 EUR
<i>di cui costi della sicurezza affe- renti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	28.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	747.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	109.254,70000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.763.159,43675 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>01 Istanza di partecipazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DEL RTI.pdf.zip
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): a9CZw7D9wUyiJck6XPPMKA==
	Hash(SHA-1-Hex): 246396d3b141a48d80dec04433fe90e267257350

<p><i>02 Allegato A: DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE RTI.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 189 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): H1r6+Tl5BuewERKIuieGSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 365bbd0cbd2a53d4656cdad21720ed6254738a32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b62979aead79f622c8e30a61fd5cbf-badb527e23fc622864883328d3cc71433</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>03 Allegato A-bis: Dichiarazioni appendice DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>03. All Abis- Dich. motivi esclusione DELRTI_1.pdf- .zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): LFCzB3nw9vGQbq4UtB1IYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2f290ae6d87808439739b9d946048d7dab10cfb6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df6e5437118fee2253766acb08a382c-f17bd68504e073d3998ac0c74796a980d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>04 Allegato B: Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>04 ALL B - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL RTI.pdf.z- ip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p>

<p>05 Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di tracciabilità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): couWRYm31W1Uhx0DfVB3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 64d2e245107d127d2406e845014bcc04904fa400</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a9994a5fe280442bf7b4e9034b75779-db8f08d8ef88b5395a8e39b25aad7255a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>05 ALL C - Tracciabilità finanziaria dell'ATI.pdf.- zip</p>
<p>06 Allegato D: Dichiarazione requisiti speciali (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): oseWFKLVSNpgSEXsw6S6ow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acb6db8738cce05dae57f1e04485d9cff4c838b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6fd72b8aff289cce16c11193dd4c2bc-321cb3a1e816064d339eb1619e2410c09</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
	<p>06 ALL D - DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI.pdf.zi- p</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): SsB73la5mVklkS2j2UKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b13ec38249582c806abe38b9cf539bef17a75501</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bec461f8455c9104b7430478948263-55f7f446dbf589dc2551c2f41fe215ea1</p>

<p>07 Allegato E: Cessati dalla carica (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>NON CI SONO CESSATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 31 KB</p> <p>Firmatari: Feola Maddalena</p> <p>Hash(MD5-Base64): +UWehWS/24evHmr44NyZpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b6fd7bdb8f9f01051139995113aab7825661a83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5019c640d9a2226f2d798b4bee1b159-569f69c4192612043fec30369374a95ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>08 Allegato F: Patto d'integrità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>08 ALL F - Patto_integrità_burl_6_2014_dgr_3001201-4_1299.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 234 KB</p> <p>Firmatari: TEODORO AMBROSIO; Viola Domenico; Feola Maddalena</p> <p>Hash(MD5-Base64): cQY1wuRNn6b5o19ZA0gcDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 992b5812e11468776699913c46691e63f97828c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1030453c9a205860c1a3d9e76852287-23fd87f7ff9f5edcabece971bf0ec4cb2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>09 Garanzia a corredo dell'offerta (Parametro Amministrativo)</p>	<p>POLIZZA.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

<p><i>10 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2284f9c01383e65a9d6883731da71d9157de283f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7eb340948f4d8d1c8905deeabd906ad-9ff8df9e272910b47050bce4eb702092e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>show_PASSoe.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico; TEODORO AMBROSIO; Feola Maddalena</p> <p>Hash(MD5-Base64): JVJihsjSZZkC3OObWdKa1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 705aae22a2d91ea0139f063ab78eae157e55735e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a650b9dc8b337e1712d995cc2232c7c-a0de39fd1f950e7bb7e7e1fd6aab74398</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>11 Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010014300898968.PDF</p> <p>Dimensioni: 112 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): KJxVEjSfDwRI3Z6ufCMKRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5b7cd82e77add08136467c23c2ab1e0a788169a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 91c91790e97ebca2d7b5eeeb5d6e02c-d06b75d77e8699d1d9b4722dda64cd95e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

pralluogo (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 245 KB

Firmatari: Feola Maddalena

Hash(MD5-Base64): J1J3Bz5A/sM8h7mQ1diZqA==

Hash(SHA-1-Hex):
7a7b1b7a7cf45b853ab01278b1188b08503418ca

Hash(SHA-256-Hex): c123c2643bd34589b8e3cff341daef0-
fe67deaff66b99f3875dc0f5c28ad53c4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*13 Allegato G: Informazioni per
assolvimento imposta di bollo (Pa-
rametro Amministrativo)*

13 ALL G - Informazioni imposta di bollo.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 234 KB

Firmatari: TEODORO AMBROSIO; Viola Domenico; Feola
Maddalena

Hash(MD5-Base64): MfT9XS3ygv5ARLX839911w==

Hash(SHA-1-Hex):
08d952e4d04bf2e7d20e4e57a5f0a9a13562a37

Hash(SHA-256-Hex): b69d4a259250c2c518e123f07960793-
13a46c08770393fc929e0aa6cca7e17da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*14 VARIE ED EVENTUALI (Para-
metro Amministrativo)*

ALTRA DOCUMENTAZIONE RTI.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): 2+ZJsbJ9wvsMdXs2HC74Ow==

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO "CA' DEL DUTUR" CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA' CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola

	467d3032d118f3929c339c61bdc1e4a6239d6dbe
	Hash(SHA-1-Hex): Hash(SHA-256-Hex): e9a13fe21b48545f243c7922896942a-8316c114688f8e71b44595e3029e70ddd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Allegato H: dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALL H - Dichiarazioni Offerta Economica.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 211 KB
	Firmatari: TEODORO AMBROSIO; Viola Domenico; Feola Maddalena
	Hash(MD5-Base64): wWjV9ErEOOpdVFi/S7N+CQ==
	Hash(SHA-1-Hex): dcc9cb7719dc23033fc1db39d66750b343f1e6fb
	Hash(SHA-256-Hex): 0a170b0c3cb2cabb2ba06cb0bd0b2dd-03c55cad3f4df3f9e55b8b546a75f9dc3
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1686131387181
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1667783
<i>Num. Protocollo Ente</i>	3546 - 3552/2023
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
 DEL COMPLESSO DENOMINATO "CA' DEL DUTUR" CON OPZIONE DI AFFIDA-
 MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA' CONTENUTE NEL
 PROGRAMMA SENSIBILE DELL'ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola

<i>Fornitore</i>	SINA DELFINO E FIGLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	SINA - RAVA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	SRL RAVA E C
<i>Partita Iva</i>	
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 11.49.47 CEST
<i>Offerta economica %</i>	4,50000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.702.942,34350 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	115.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	790.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	109.254,70000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.812.197,04350 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>01 Istanza di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	01 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IN RTI.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo
	Hash(MD5-Base64): /2LE5FFGZ/vybMVBFT0lpw==

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b773568db7124ca399badbcc1e7c193620c1ab6a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2eb4abc2bd5ad2deaa6b770c738b5f7-2495463d9e95c75f3f28c88756bafa5e4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>02 Allegato A: DGUE (Parametro Amministrativo) 02 DGUE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 70 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina</p> <p>Hash(MD5-Base64): kDiVvyjBGTS7JeUTipz0CaA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b4a8e22eb860cdea08c80b3a7c2a79ef8516f914</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 179a29421741bfef23bec2f6270e534-739a4bb83946dccb6627a9495b7d84452</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>03 Allegato A-bis: Dichiarazioni appendice DGUE (Parametro Amministrativo) 03. All Abis- Dich. motivi esclusione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 587 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina</p> <p>Hash(MD5-Base64): AIsQe76LVFLE926vGJnQkA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b7f2d3790afa1f2cb99fa502c7f97b0fed94ade0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2486a2e57f94f27191ee5cf9b63c538-97334d6e5a0c6407d7a05abccd3571370</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

<p>04 Allegato B: Dichiarazione integrativa (Parametro Amministrativo)</p>	<p>04 ALL B - Dichiarazione integrativa.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 933 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1UGPxnWD97zhJV sCuk9ipw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ed20da61e134272cd3515c6c11890de1e91eba61</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 50bb366f52e1fc270e51c952de31c30-4a405477193025a7ba46eb2bdb10fe605</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>05 Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di tracciabilità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>05 ALL C - Tracciabilità finanziaria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 496 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina</p> <p>Hash(MD5-Base64): P92by/QgWUn6C3uLyg6n7g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): afb913b54d5c90c4abd23f8939c1040017dc39e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd78672d9ced378c9dfa7238ae4c643-11297f4fbf5a03becf8d9832570e6f32b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>06 Allegato D: Dichiarazione requisiti speciali (Parametro Amministrativo)</p>	<p>06 ALL D.zip</p> <p>Dimensioni: 924 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 35p9rrYmx9FDbvoK4vFQkg==</p>

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola

	<p>98319ed264d633c0317a7d984f98f9e937872222</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98319ed264d633c0317a7d984f98f9e937872222</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4334ff6e689dc6910ce54da70c74808- c5c39016e2d3102dc25263bc6f7102bc0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>07 Allegato E: Cessati dalla carica (Parametro Amministrativo) 07 ALL E - DICHIARAZIONE CESSATI.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 881 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina</p> <p>Hash(MD5-Base64): MoKcZHs2EC+RTygJo+UQBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fec5d9ab2e5f6588d87c0c880a3dc7f3d369674</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a3ac32e08eb10b21a99324eaaf6a37- 71a0de385c84a6920966aab9d931918f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>08 Allegato F: Patto d'integrità (Parametro Amministrativo) 08 ALL F - Patto_integrità_burl_6_2014_dgr_3001201- 4_1299.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 230 KB</p> <p>Firmatari: rava antonio maria massimo; Armando Sina</p> <p>Hash(MD5-Base64): aghe5ce8/emH/jQidPmOdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6152f3fcf86508c069d48d3cb8dce23109275b9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4d2cd73b2c030733a6856ce6151e610- 36b7d6e6614ea5e748a091c45386e121d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>09 Garanzia a corredo dell'offerta (Parametro Amministrativo) 09 POLIZZA ENTE GARANTITO.p7m</p>
--	---

	<p>Firmatari: FRANCESCA SANTAMBROGIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qyJHwwZSvc5PFGf8J7+iw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c71e30b42a0802b744657308ff005f2c92f4ad3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5fbb2b730106142b26e094d53d5a5d- ec10681afe9ffde2f9724853d73870663</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>10 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10 PASSoe RTI.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo</p> <p>Hash(MD5-Base64): MAcaSJmurOJM7F9KrTA0fQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a099dfd8d290e5e709884e70fccb95fcaef8de4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a287bc59a41099c00280ab90ac679b- b59a18d602f598b31ae557917da052b2b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>11 Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>11 Attestazione versamento ANAC.pdf,p7m</p> <p>Dimensioni: 117 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo</p> <p>Hash(MD5-Base64): LrO0ksX4vJPBHkrc6Eq0Kw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1cb18e027e14c35c3e3ca03a8896516dd62adba</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c170c5975b935a066ea2d41fb52da3f- 9b9ca69e378ea50b46b75a30abcd142d0</p>

<p><i>12 Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>12 Attestazione di avvenuto sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 450 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo</p> <p>Hash(MD5-Base64): SJBV3Qa5nkODs/rZZWy7IA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 376e5c93fb9c74a47ccefeb7f2d6ea6e71ff884</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ad7cdd6171e571e151b2e769e15b2c-377c2e83fde4a5b73e3c668475fe7c051</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>13 Allegato G: Informazioni per assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>13 ALL G - Informazioni imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 222 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo</p> <p>Hash(MD5-Base64): xPKo7BNPmHiLQYXFirRPAA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d7088877081ab9a1c39b203b8a96e06fa8856e3e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fec00b28a9cbce45d857bea5c8e7d81-d32e363a98220577641d1d3b1e6917096</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>14 VARIE ED EVENTUALI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>14 altre dichiarazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

	Hash(SHA-1-Hex): fbf3af36988197a7cb9e4bdbf0ea6a6b3341dd6a Hash(SHA-256-Hex): ba0aaee8b0365211c7eb05635f4ea39- e70b0a0b92fa64d10f2c710551a028dbf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>15 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Allegato H: dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALL H - Dichiarazioni Offerta Economica.pdf.zip
	Dimensioni: 670 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): o1BYGw84+cv2YKKKUcpiwg== Hash(SHA-1-Hex): 6624feefecabb36fb4fe66130f36cd03302a3bf3 Hash(SHA-256-Hex): bb53b6d49b87ab78cda8a507346754c- c04fa63803f74311b22c5c9490924cd84 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1686130340802
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1667610
<i>Num. Protocollo Ente</i>	3545 - 3551/2023

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
 DEL COMPLESSO DENOMINATO "CA' DEL DUTUR" CON OPZIONE DI AFFIDA-
 MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA' CONTENUTE NEL
 PROGETTO PALESENSE DELL'ART. ... n. 168350486, effettuata da Comune di Monte Isola

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ECOEDILE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	ECOEDILE SRL-DUE ESSE IMPIANTI SRL - ARS RESTAURI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Ars restauri di Tribbia s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02497740163
<i>Codice Fiscale</i>	TRBSNP65D03H176R
<i>Ragione Sociale</i>	DUE ESSE IMPIANTI
<i>Partita Iva</i>	02888760986
<i>Codice Fiscale</i>	SMNPDB71E12B149W
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 11.32.20 CEST
<i>Offerta economica %</i>	10,15000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.602.192,35145 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	11.769,03000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	752.895,78000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	109.254,70000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.711.447,05145 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	

Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 599 KB

Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE
 PIETRO; DANIELE NEMBRINI

Hash(MD5-Base64): WJDWgheJqOJbWApkwmLo2w==

Hash(SHA-1-Hex):
 6a22facc0b95f098e710c05ebf20e14444b74354

Hash(SHA-256-Hex): b3e8c606bf3db3f82ecaa0c75a2a78c-
 06ef45e629282259420ae94d3081c4f97

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

02 Allegato A: DGUE (Parametro
 Amministrativo)

02_A_DGUE.rar

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): TVoN2buGJOTqdLaF502iOA==

Hash(SHA-1-Hex):
 6cf077dcb630f324a7c5b1b0c0a49dea39826f54

Hash(SHA-256-Hex):
 7839744d1018eb9ce408f8985415949-
 7b658f0db55bc369aa08e35c2d2cc9332

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

03 Allegato A-bis: Dichiarazioni
 appendice DGUE (Parametro Am-
 ministrativo)

03_ABis_DICH.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): sWGw68kY2p5bCjUtI5fWtQ==

	<p>77eef8988368b61736041eaa3e41f4a9e1207334</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 68350486</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 439e13288bb54e87a24119836c2a0a8- d1fceb426282352ae33ecc0ab59c9409</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>04 Allegato B: Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo) 04_B_DICH. INTEGRATIVA.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JMsSHY358VRM7volGoGPEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e461a6f1acb5f050ca0e147b8eb3f4000fb70c86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 522e56866fc590bdcf88c53b12ea214- bdfc66148c248ebda6312f48284de8f49</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>05 Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di tracciabilità (Parametro Amministrativo) 05_C_TRACCIABILITA' FINANZ.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): AFW/IhRXbjhOUAqmBHa3Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b53b6be6ed9741fc3ca7d13d2d26b04d95c62376</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 49babb5c4022cd38abaca413cc9d0a8- 4aaa81016110e75fc64a51351f05895fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

06 Allegato D: Dimostrazione re-
quisiti speciali (Parametro Ammi-
nistrativo)

Dimensioni: 11 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): UeqtYMmybk9IA1qzxSEkig==

Hash(SHA-1-Hex):

44e4f23ebc85345f351019f66a3af83a63c6146f

Hash(SHA-256-Hex): 8ed1453d035640180394ae19b10fa4a-
26b2b93cb27eebcd486273a5ca1303301

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

07 Allegato E: Cessati dalla carica
(Parametro Amministrativo)

07_E_DICH. CESSATI.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): oETYtXrbieDUu1ArZ3BprQ==

Hash(SHA-1-Hex):

8793d27acc98f9315b15053f1ef72def8ef8f27a

Hash(SHA-256-Hex):

d8b806f27d290e38b77734603922c22-
3bf4e271349957457a2385cc782308cbd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

08 Allegato F: Patto d'integrità
(Parametro Amministrativo)

08ALLF~1.P7M

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE
PIETRO; DANIELE NEMBRINI

Hash(MD5-Base64): Kdsp1qLbAY2agZX/V+iFFg==

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO "CA' DEL DUTUR" CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA' CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola

	<p>00c0f9c7262135fa353bafa14fe931a47fcaa6a7</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 68350486</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a0a4940d424f559ea55f78f643f1033- acf72976637fed53063cf4431e4b4bcc3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>09 Garanzia a corredo dell'offerta (Parametro Amministrativo)</i> 1234652_Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 543 KB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI; Primo Alessandro Noce</p> <p>Hash(MD5-Base64): Soc7mOVpx20WELOUGiLE5Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 264eb6340cdf3110e6787d6df073f7441bccf58</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 379ce6ca8136fef51e3abab9bf49de7- f8aa2c5df19042637c3c0bf5db61263ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>10 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i> show_PASSOe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): h2HWWhCYLbivWjIDREOvLqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 13aa134d420a50ed7c454ea8112febd13819f026</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5641aa2683e2b3b3049220e5d0a93fc- 82023764ab6ba3be3326687e9b6979612</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	---

Amministrativo)

Dimensioni: 120 KB

Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI

Hash(MD5-Base64): recUwnMDs0sKpsr7cg6p7w==

Hash(SHA-1-Hex):
 ea12094653ad8254850094cad43c02d91ded16fd

Hash(SHA-256-Hex):
 bd9b8b56e47a87cd75de8b683c79d5a-
 5599b19fd87b7b9a95d83ef9e701d9efb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

12 Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)

Attestazione sopralluogo.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI

Hash(MD5-Base64): Y245PYQg8rTYwq+nLEQiKg==

Hash(SHA-1-Hex):
 b6a25d9f0a4b9e509e4b46a249de43ecea3f58

Hash(SHA-256-Hex): 4786e025aa460f4f432bbf014e6beee-
 19ecf3a91dbf430138fe541c5aea0134e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

13 Allegato G: Informazioni per assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)

13 ALL G - Informazioni imposta di bollo.pdf.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2154c58eb7bb5eac8104b94cae314617f36afe40</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f3462c1f3491c7bf52da518f8f3c922-b4cc6589bb2f4af87f90ec367bfce8e62</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>14 VARIE ED EVENTUALI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione-di-impegno-RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; DANIELE NEMBRINI; TRIBBIA SIMONE PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gESwYoaK3xfNV0cJNyGpkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4621c5abf78bcb94cae4bf0bf27594ff55a20095</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0b77b33a77416a438e1247520b138c9-001b48c1470aae56f6ed834002e356114</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI costituendo</p>
<p><i>Allegato H: dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALL H - Dichiarazioni Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 540 KB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): f2LWqJ/K4CNan49ZnBQqdw==</p>

	7e8ff829ea0cab68db7eda030ea26e5b57f137f2
	Hash(SHA-256-Hex): 992b57906198d96e442eb8d9b08db5f- 99f01e7e0a28abfca866723b26f1b65b2
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1686155233658
<i>Fornitore</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 18.27.13 CEST
<i>Sconto</i>	11,11100 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>01 Istanza di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	01 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	<p>Hash(MD5-Base64): nvsIb7XRP6igpWfMr+Hpsg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ef6471afbe9b4daa0d17bb085345a345e1532742</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 87b745648703857c5e61e756c053a75- 905e74d8bb8a93d4e6f52eab62ade5ceb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>02 Allegato A: DGUE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Consorzio Artemide - DGUE.rar.p7m</p> <p>Dimensioni: 79 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): C90sASurOZZvKPj7eW2uRg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb3b1795fb6054b6df02fac2b28438c7ec24aa0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 504eb7900141d538aebcb32421de342- 9309943b3931832c38b49d619ec06108e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>03 Allegato A-bis: Dichiarazioni appendice DGUE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>03. All Abis- Dich. motivi esclusione.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 724 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): r6ntjAcisrMWP4XZTc/trg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d442f8dc4faf60fc789b161ea04e46bd4336337</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ea8767349898f81ce04b6186b789c9d- 5e39b914a4af4aad73a9e8610b27fe67c</p>

<p>04 Allegato B: Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</p>	<p>04 ALL B - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 990 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): xMg7CkvsDQQe1w9NckAaiQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 92636badc8699f88e695187948942dd461c434ed</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ebc5984d46f7ffc83df616120b1718d-978b12db2b3d4bc906184854a9ae49c6e</p>
<p>05 Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di tracciabilità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>05 ALL C - Tracciabilità finanziaria.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 730 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): ciIDth7iv/byk0iCMfX7Eg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4fae796ddc4d20f9f0214486a073e02de4f30856</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06d3337bf2ee20ae90e85c3295884d0-2cb5a26752c3a981647b503b92d8072ff</p>
<p>06 Allegato D: Dichiarazione requisiti speciali (Parametro Amministrativo)</p>	<p>06 ALL D - DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 172d86c19350144c411c801b2be0a197dc3e4538</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 05b3d25240b6edb93d57d66b3bf17ff-2e47bda2de093abe5a130465580497c17</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>07 Allegato E: Cessati dalla carica (Parametro Amministrativo)</p>	<p>07 ALL E - DICHIARAZIONE CESSATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 740 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): oOKz mhSXyt4jRkrhnMw/Yg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 047361137ac35c ffd9b84ac3a8226f219b592659</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ca43e1af294c46b4d621908bd58ec1d-5c203b40ba8fdc10f3fa7f879d47c50aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>08 Allegato F: Patto d'integrità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>08 ALL F - Patto_integrità_burl_6_2014_dgr_3001201-4_1299.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 228 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): ro8yMieAf1+jeHIdFLcr3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5164081326fd5434b1338272ca7d7828a173628f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fccef18fcb27155e08f514c4b5363c9-6ade6c6b62c119c5776f912f5c021a51c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

	<p>(Parametro Amministrativo)</p> <p>Dimensioni: 362 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE; MIHAI ADRIANA VIORICA</p> <p>Hash(MD5-Base64): VrymM//KZtMdg/UmTTiA8Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 80de0d2313371eaea657ad8d2a76f0dd154f2e99</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0092132994eceed67f190319e258c39-a9666d5af4646c08c6f62cdcc0c145c8a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>10 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>11 - show_PASSOe complet CIG 9785517017.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: MAISTO LUIGI; PIANESE MICHELE; giacomodiana</p> <p>Hash(MD5-Base64): V7+R2kWBXdSX07PIU6bbmg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6f3bdab70aa91c294281c3e66616c2cffda5a781</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a69e806efc8547a90efdaa0fb89cbdbc7bc6c5dd2fd345ab2989cdaf230224e7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>11 Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>10 - Ricevuta - Contributo ANAC CIG 9785517017.pdf- .p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): tChq4oR/sGrcIaij4vq41A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98c0530c3ff522a1bb1eed89c6544a83736349c2</p>

12 Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

12 Attestazione sopralluogo e documenti.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PIANESE MICHELE

Hash(MD5-Base64): G5IP8BUkf7m+thQUOMfHTw==

Hash(SHA-1-Hex):
 51df5887422f59b62368fd2c4d1c1f84f7cc06f8

Hash(SHA-256-Hex): 3540a6095cb7b039c4d0b92d1f8bfd1-
 c23ec53313533a6f7bc4b9702edbf63e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

13 Allegato G: Informazioni per assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)

01 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: PIANESE MICHELE

Hash(MD5-Base64): nvsIb7XRP6igpWFMr+Hpsg==

Hash(SHA-1-Hex):
 ef6471afbe9b4daa0d17bb085345a345e1532742

Hash(SHA-256-Hex):
 87b745648703857c5e61e756c053a75-
 905e74d8bb8a93d4e6f52eab62ade5ceb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

14 VARIE ED EVENTUALI (Parametro Amministrativo)

Doc Int Consorzio Artemide + Consorziato.rar.p7m

	<p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): D64ZMFAX106ef3I1xLChlQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c98eff3772fde275182671c3f666d7e93513e145</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3d591b66944c30d427c8daebc861a99- e7e5e3c63b343505e58418d8900cd9163</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>15 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p> <p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>Consorzio</p> <p><i>Allegato H: dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Parametro Economico)</i></p> <p>ALL H - Dichiarazioni Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 593 KB</p> <p>Firmatari: PIANESE MICHELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): +DqMaRNomvqvOAe6ZSEBEw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 530ff086ec7acc3676c146d984f6416b234fd9fc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1890bf4a2d2286882c552b738009ac4- 4d3664794bab16770e37b0c096770aed9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1686151469474
<i>Fornitore</i>	Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.
<i>Modalità di partecipazione</i>	ATI CONSORZIO STABILE CONTRAT S.C.A.R.L.- VIO- LA COSTRUZIONI S.R.L.- DEMO RESTAURI S.R.L.S. (Raggruppamento temporaneo di imprese)

<i>mento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	VIOLA COSTRUZIONI SRL
<i>Partita Iva</i>	07686060638
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DEMORESTAURI
<i>Partita Iva</i>	08357991218
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 17.24.29 CEST
<i>Sconto</i>	7,25000 %
<i>Punteggio economico</i>	65,25
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	65,25
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>01 Istanza di partecipazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	ISTANZA DI PARTECIPAZIONE DEL RTI.pdf.zip Dimensioni: 5 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): a9CZw7D9wUyiJcK6XPPMKA== Hash(SHA-1-Hex): 246396d3b141a48d80dec04433fe90e267257350 Hash(SHA-256-Hex): ef443cb5eb62436b20add3118d65b78- 648cca6c422a855a1244d4dadde67f9d Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p>02 Allegato A: DGUE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>DGUE RTI.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 189 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): H1r6+Tl5BuewERKIuieGSw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 365bbd0cbd2a53d4656cdad21720ed6254738a32</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b62979aead79f622c8e30a61fd5cbf-badb527e23fc622864883328d3cc71433</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>03 Allegato A-bis: Dichiarazioni appendice DGUE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>03. All Abis- Dich. motivi esclusione DELRTI_1.pdf- .zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): LFCzB3nw9vGQbq4UtB1IYg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2f290ae6d87808439739b9d946048d7dab10cfb6</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df6e5437118fee2253766acb08a382c-f17bd68504e073d3998ac0c74796a980d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>04 Allegato B: Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)</p>	<p>04 ALL B - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL RTI.pdf.z- ip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): couWRYm31W1Uhx0DfVB3w==</p>

	<p>64d2e245107d127d2406e845014bcc04904fa400</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): Hash(SHA-256-Hex): a9994a5fe280442bf7b4e9034b75779- db8f08d8ef88b5395a8e39b25aad7255a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>05 Allegato C: Dichiarazione so- stitutiva di tracciabilità (Parametro Amministrativo)</i></p> <p>05 ALL C - Tracciabilità finanziaria dell'ATI.pdf.- zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): oseWFKLVSNpgSEXsw6S6ow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): acb6db8738cce05dae57f1e04485d9cff4c838b9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6fd72b8aff289cce16c11193dd4c2bc- 321cb3a1e816064d339eb1619e2410c09</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>06 Allegato D: Dichiarazione re- quisiti speciali (Parametro Ammi- nistrativo)</i></p> <p>06 ALL D - DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI.pdf.zi- p</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): SsB73la5mVklDkSz2j2UKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b13ec38249582c806abe38b9cf539bef17a75501</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3bec461f8455c9104b7430478948263- 55f7f446dbf589dc2551c2f41fe215ea1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
--	--

<p>(Parametro Amministrativo)</p>	<p>Dimensioni: 31 KB</p> <p>Firmatari: Feola Maddalena</p> <p>Hash(MD5-Base64): +UWehWS/24evHmr44NyZpg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7b6fd7bdb8f9f01051139995113aab7825661a83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5019c640d9a2226f2d798b4bee1b159-569f69c4192612043fec30369374a95ae</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>08 Allegato F: Patto d'integrità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>08 ALL F - Patto_integrità_burl_6_2014_dgr_3001201-4_1299.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 234 KB</p> <p>Firmatari: TEODORO AMBROSIO; Viola Domenico; Feola Maddalena</p> <p>Hash(MD5-Base64): cQY1wuRNn6b5o19ZA0gcDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 992b5812e11468776699913c46691e63f97828c0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1030453c9a205860c1a3d9e76852287-23fd87f7ff9f5edcabece971bf0ec4cb2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>09 Garanzia a corredo dell'offerta (Parametro Amministrativo)</p>	<p>POLIZZA.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): whwvePP7rVIAOUgd1LtBig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2284f9c01383e65a9d6883731da71d9157de283f</p>

<p><i>10 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>9ff8df9e272910b47050bce4eb702092e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>show_PASSoe.pdf.p7m.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 167 KB</p> <p>Firmatari: Viola Domenico; TEODORO AMBROSIO; Feola Maddalena</p> <p>Hash(MD5-Base64): JVJihsjSZZkC3OObWdKa1A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 705aae22a2d91ea0139f063ab78eae157e55735e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a650b9dc8b337e1712d995cc2232c7c-a0de39fd1f950e7bb7e7e1fd6aab74398</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>11 Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta_301010014300898968.PDF</p> <p>Dimensioni: 112 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): KJxVEjSfDwRI3Z6ufCMKRA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5b7cd82e77add08136467c23c2ab1e0a788169a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 91c91790e97ebca2d7b5eeeb5d6e02c-d06b75d77e8699d1d9b4722dda64cd95e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>12 Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>20230601155528926.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 245 KB</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): J1J3Bz5A/sM8h7mQ1diZqA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a7b1b7a7cf45b853ab01278b1188b08503418ca</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c123c2643bd34589b8e3cff341daef0-fe67deaff66b99f3875dc0f5c28ad53c4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>13 Allegato G: Informazioni per assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>13 ALL G - Informazioni imposta di bollo.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 234 KB</p> <p>Firmatari: TEODORO AMBROSIO; Viola Domenico; Feola Maddalena</p> <p>Hash(MD5-Base64): MfT9XS3ygv5ARLX839911w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 08d952e4d04fbf2e7d20e4e57a5f0a9a13562a37</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b69d4a259250c2c518e123f07960793-13a46c08770393fc929e0aa6cca7e17da</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>14 VARIE ED EVENTUALI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALTRA DOCUMENTAZIONE RTI.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 2+ZJsbJ9wvsMdXs2HC74Ow==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 467d3032d118f3929c339c61bdc1e4a6239d6dbe</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e9a13fe21b48545f243c7922896942a-8316c114688f8e71b44595e3029e70ddd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350486 effettuato da Comune di Monte Isola

<i>15 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	RTI costituendo
<i>Allegato H: dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Parametro Economico)</i>	ALL H - Dichiarazioni Offerta Economica.pdf.p7m.p7m.p7m Dimensioni: 211 KB Firmatari: TEODORO AMBROSIO; Viola Domenico; Feola Maddalena Hash(MD5-Base64): wWjV9ErEOOpdVFi/S7N+CQ== Hash(SHA-1-Hex): dcc9cb7719dc23033fc1db39d66750b343f1e6fb Hash(SHA-256-Hex): 0a170b0c3cb2cabb2ba06cb0bd0b2dd-03c55cad3f4df3f9e55b8b546a75f9dc3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1686131387181
<i>Fornitore</i>	SINA DELFINO E FIGLI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	SINA - RAVA (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	SRL RAVA E C
<i>Partita Iva</i>	
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 11.49.47 CEST

<i>Punteggio economico</i>	40,50
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	40,50
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>01 Istanza di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	01 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE IN RTI.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo
	Hash(MD5-Base64): /2LE5FFGZ/vybMVBFT0lpw==
	Hash(SHA-1-Hex): b773568db7124ca399badbcc1e7c193620c1ab6a
	Hash(SHA-256-Hex): 2eb4abc2bd5ad2deaa6b770c738b5f7- 2495463d9e95c75f3f28c88756bafa5e4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>02 Allegato A: DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	02 DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 70 KB
	Firmatari: Armando Sina
	Hash(MD5-Base64): kDiVyjBGTS7JeUTipz0CaA==
	Hash(SHA-1-Hex): b4a8e22eb860cdea08c80b3a7c2a79ef8516f914
	Hash(SHA-256-Hex): 179a29421741bfef23bec2f6270e534- 739a4bb83946dccf6627a9495b7d84452
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

appendice DGUE (Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 587 KB

Firmatari: Armando Sina

Hash(MD5-Base64): AIsQe76LVFLE926vGJnQkA==

Hash(SHA-1-Hex):
b7f2d3790afa1f2cb99fa502c7f97b0fed94ade0

Hash(SHA-256-Hex): 2486a2e57f94f27191ee5cf9b63c538-97334d6e5a0c6407d7a05abccd3571370

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

04 Allegato B: Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo)

04 ALL B - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE.pdf.p7m

Dimensioni: 933 KB

Firmatari: Armando Sina

Hash(MD5-Base64): 1UGPxNWD97zhJV sCuk9ipw==

Hash(SHA-1-Hex):
ed20da61e134272cd3515c6c11890de1e91eba61

Hash(SHA-256-Hex): 50bb366f52e1fc270e51c952de31c30-4a405477193025a7ba46eb2bdb10fe605

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

05 Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di tracciabilità (Parametro Amministrativo)

05 ALL C - Tracciabilità finanziaria.pdf.p7m

Dimensioni: 496 KB

Firmatari: Armando Sina

Hash(MD5-Base64): P92by/QgWUn6C3uLyg6n7g==

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
 DEL COMPLESSO DENOMINATO "CA' DEL DUTUR" CON OPZIONE DI AFFIDA-
 MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA' CONTENUTE NEL
 PROGETTO, AI SENSI DELL'ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola

	<p>Hash(SHA-1-Hex): afb913b54d5c90c4abd23f8939c1040017dc39e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fd78672d9ced378c9dfa7238ae4c643-11297f4fbf5a03becf8d9832570e6f32b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>06 Allegato D: Dichiarazione re- quisiti speciali (Parametro Ammi- nistrativo) 06 ALL D.zip</p> <p>Dimensioni: 924 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 35p9rrYmx9FDbvoK4vFQkg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98319ed264d633c0317a7d984f98fbe937872222</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4334ff6e689dc6910ce54da70c74808- c5c39016e2d3102dc25263bc6f7102bc0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>07 Allegato E: Cessati dalla carica (Parametro Amministrativo) 07 ALL E - DICHIARAZIONE CESSATI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 881 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina</p> <p>Hash(MD5-Base64): MoKcZHs2EC+RTygJo+UQBg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8fec5d9ab2e5f6588d87c0c880a3dc7f3d369674</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 3a3ac32e08eb10b21a99324eaaf6a37- 71a0de385c84a6920966aab9d931918f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>08 Allegato F: Patto d'integrità (Parametro Amministrativo) 08 ALL F - Patto_integrità_burl_6_2014_dgr_3001201- 4_1299.pdf.p7m</p>
--	--

	<p>Firmatari: rava antonio maria massimo; Armando Sina</p> <p>Hash(MD5-Base64): aghe5ce8/emH/jQidPmOdQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6152f3fcf86508c069d48d3cb8dce23109275b9c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4d2cd73b2c030733a6856ce6151e610- 36b7d6e6614ea5e748a091c45386e121d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>09 Garanzia a corredo dell'offerta (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>09 POLIZZA ENTE GARANTITO.p7m</p> <p>Dimensioni: 230 KB</p> <p>Firmatari: FRANCESCA SANTAMBROGIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): qyJJHwwZSvc5PFGf8J7+iw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9c71e30b42a0802b744657308ff005f2c92f4ad3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5fbb2b730106142b26e094d53d5a5d- ec10681afe9ffde2f9724853d73870663</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>10 PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>10 PASSoe RTI.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 162 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo</p> <p>Hash(MD5-Base64): MAcaSJmurOJM7F9KrTA0fQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a099dfd8d290e5e709884e70fccb95fcaef8de4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a287bc59a41099c00280ab90ac679b- b59a18d602f598b31ae557917da052b2b</p>

<p><i>11 Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>11 Attestazione versamento ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 117 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo</p> <p>Hash(MD5-Base64): LrO0ksX4vJPBHkrc6Eq0Kw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1cb18e027e14c35c3e3ca03a8896516dd62adbda</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c170c5975b935a066ea2d41fb52da3f-9b9ca69e378ea50b46b75a30abcd142d0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>12 Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>12 Attestazione di avvenuto sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 450 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo</p> <p>Hash(MD5-Base64): SJBV3Qa5nkODs/rZZWy7IA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 376e5c93fb9c74a47ccefebc7f2d6ea6e71ff884</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7ad7cdd6171e571e151b2e769e15b2c-377c2e83fde4a5b73e3c668475fe7c051</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>13 Allegato G: Informazioni per assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>13 ALL G - Informazioni imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 222 KB</p> <p>Firmatari: Armando Sina; rava antonio maria massimo</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): d7088877081ab9a1c39b203b8a96e06fa8856e3e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fec00b28a9cbce45d857bea5c8e7d81- d32e363a98220577641d1d3b1e6917096</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>14 VARIE ED EVENTUALI (Parametro Amministrativo)</i>	<p>14 altre dichiarazioni.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): BtqJRDHs5JQk9P2bmk1Z6A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbf3af36988197a7cb9e4bdbf0ea6a6b3341dd6a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ba0aaee8b0365211c7eb05635f4ea39- e70b0a0b92fa64d10f2c710551a028dbf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>15 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	<p>In forma singola</p>
<i>Allegato H: dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Parametro Economico)</i>	<p>ALL H - Dichiarazioni Offerta Economica.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 670 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): o1BYGw84+cv2YKKKUcpiwg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6624feefecabb36fb4fe66130f36cd03302a3bf3</p>

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola
hash(SHA-256)Hex:

	bb53b6d49b87ab78cda8a507346754c- c04fa63803f74311b22c5c9490924cd84
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1686130340802
<i>Fornitore</i>	ECOEDILE SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	ECOEDILE SRL-DUE ESSE IMPIANTI SRL - ARS RE- STAURI SRL (Raggruppamento temporaneo di imprese)
<i>Imprese componenti il raggruppa- mento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Ars restauri di Tribbia s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	02497740163
<i>Codice Fiscale</i>	TRBSNP65D03H176R
<i>Ragione Sociale</i>	DUE ESSE IMPIANTI
<i>Partita Iva</i>	02888760986
<i>Codice Fiscale</i>	SMNPDB71E12B149W
<i>Stato dell’Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	mercoledì 7 giugno 2023 11.32.20 CEST
<i>Sconto</i>	10,15000 %
<i>Punteggio economico</i>	91,35
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	91,35
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>01 Istanza di partecipazione (Pa- rametro Amministrativo)</i>	01 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.pdf.p7m

	<p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): WJDWgheJqOJbWApkwmLo2w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6a22facc0b95f098e710c05ebf20e14444b74354</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b3e8c606bf3db3f82ecaa0c75a2a78c-06ef45e629282259420ae94d3081c4f97</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>02 Allegato A: DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>02_A_DGUE.rar</p> <p>Dimensioni: 8 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): TVoN2buGJOTqdLaF502iOA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6cf077dcb630f324a7c5b1b0c0a49dea39826f54</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7839744d1018eb9ce408f8985415949-7b658f0db55bc369aa08e35c2d2cc9332</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>03 Allegato A-bis: Dichiarazioni appendice DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>03_ABis_DICH.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): sWGw68kY2p5bCjUtI5fWtQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 77eef8988368b61736041eaa3e41f4a9e1207334</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 439e13288bb54e87a24119836c2a0a8-d1fcbcd426282352ae33eec0ab59c9409</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>04 Allegato B: Dichiarazioni integrative (Parametro Amministrativo) 04_B_DICH. INTEGRATIVA.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): JMsSHY358VRM7volGoGPEg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e461a6f1acb5f050ca0e147b8eb3f4000fb70c86</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 522e56866fc590bdcf88c53b12ea214-bdfc66148c248ebda6312f48284de8f49</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>05 Allegato C: Dichiarazione sostitutiva di tracciabilità (Parametro Amministrativo) 05_C_TRACCIABILITA' FINANZ.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): AFW/IhRXbjhOUAqmBHa3Hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b53b6be6ed9741fc3ca7d13d2d26b04d95c62376</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 49babb5c4022cd38abaca413cc9d0a8-4aaa81016110e75fc64a51351f05895fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>06 Allegato D: Dichiarazione requisiti speciali (Parametro Amministrativo) 06_D_DICH. REQ. SPECIALI.rar</p>
--	--

	<p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UeqtYMmybk9IA1qzxSEkig==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 44e4f23ebc85345f351019f66a3af83a63c6146f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ed1453d035640180394ae19b10fa4a-26b2b93cb27eebcd486273a5ca1303301</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>07 Allegato E: Cessati dalla carica (Parametro Amministrativo)</p>	<p>07_E_DICH. CESSATI.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): oETYtXrbieDUu1ArZ3BprQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8793d27acc98f9315b15053f1ef72def8ef8f27a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8b806f27d290e38b77734603922c22-3bf4e271349957457a2385cc782308cbd</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>08 Allegato F: Patto d'integrità (Parametro Amministrativo)</p>	<p>08ALLF~1.P7M</p> <p>Dimensioni: 232 KB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Kdsp1qLbAY2agZX/V+iFFg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 00c0f9c7262135fa353bafa14fe931a47fcaa6a7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a0a4940d424f559ea55f78f643f1033- acf72976637fed53063cf4431e4b4bcc3</p>

<p>09 Garanzia a corredo dell'offerta (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>1234652_Provvisoria_Beneficiario.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 543 KB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI; Primo Alessandro Noce</p> <p>Hash(MD5-Base64): Soc7mOVpx20WELOUGiLE5Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 264eb6340cdc3110e6787d6df073f7441bccf58</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 379ce6ca8136fef51e3abab9bf49de7-f8aa2c5df19042637c3c0bf5db61263ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>10 PASSOE (Parametro Amministrativo)</p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 166 KB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): h2HWWhCYLbivWjIDREOVlqQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 13aa134d420a50ed7c454ea8112febd13819f026</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5641aa2683e2b3b3049220e5d0a93fc-82023764ab6ba3be3326687e9b6979612</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p>11 Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Ricevuta_301010014305753770.PDF.p7m</p> <p>Dimensioni: 120 KB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI</p>

<p><i>12 Attestazione di avvenuto sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): ea12094653ad8254850094cad43c02d91ded16fd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): bd9b8b56e47a87cd75de8b683c79d5a-5599b19fd87b7b9a95d83ef9e701d9efb</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Attestazione sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): Y245PYQg8rTYwq+nLEQiKg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): b6a25d9f0a4b9e509e4b46a249de43ecea3f58</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4786e025aa460f4f432bbf014e6beee-19ecf3a91dbf430138fe541c5aea0134e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>13 Allegato G: Informazioni per assolvimento imposta di bollo (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>13 ALL G - Informazioni imposta di bollo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 232 KB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): f+NuedBqx1zuDC+gyBzozg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2154c58eb7bb5eac8104b94cae314617f36afe40</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f3462c1f3491c7bf52da518f8f3c922-b4cc6589bb2f4af87f90ec367bfce8e62</p>

<p><i>14 VARIE ED EVENTUALI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Dichiarazione-di-impegno-RTI.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; DANIELE NEMBRINI; TRIBBIA SIMONE PIETRO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gESwYoaK3xfNV0cJNyGpkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4621c5abf78bcb94cae4bf0bf27594ff55a20095</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0b77b33a77416a438e1247520b138c9-001b48c1470aae56f6ed834002e356114</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>15 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare termini e condizioni</p>
<p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTI costituendo</p>
<p><i>Allegato H: dichiarazioni a corredo dell'offerta economica (Parametro Economico)</i></p>	<p>ALL H - Dichiarazioni Offerta Economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 540 KB</p> <p>Firmatari: Paride Bernardo Simoncini; TRIBBIA SIMONE PIETRO; DANIELE NEMBRINI</p> <p>Hash(MD5-Base64): f2LWqJ/K4CNan49ZnBQqdw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7e8ff829ea0cab68db7eda030ea26e5b57f137f2</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 992b57906198d96e442eb8d9b08db5f-99f01e7e0a28abfca866723b26f1b65b2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	11,11100 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	ECOEDILE SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	91,35
<i>Punteggio totale</i>	91,35
<i>Sconto offerto</i>	10,15000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	65,25
<i>Punteggio totale</i>	65,25

<i>Sconto offerto</i>	4,50000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	SINA DELFINO E FIGLI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	40,50
<i>Punteggio totale</i>	40,50
<i>Sconto offerto</i>	4,50000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Pasinetti Claudio
<i>Login</i>	user_268685
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Monte Isola (00830780177)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it
<i>Num. telefono</i>	0309825226

Tabella 7. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE
<i>Login</i>	user_201877
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (14883781008)
<i>Indirizzo email</i>	artemide@tpec.it
<i>Num. telefono</i>	0815063153
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	Si propone di aggiudicare all'operatore Consorzio Stabile Artemide

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 13 luglio 2023 9.51.34 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 8 giugno 2023 10.50.01 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486) è iniziata.
giovedì 8 giugno 2023 10.49.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686131387181) della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486) è stata accettata con la seguente motivazione: Ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 16.2 del Disciplina-re di Gara si ammette applicando l’inversione procedimentale..
giovedì 8 giugno 2023 10.49.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686130340802) della Procedura LAVORI DI RESTAU-

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ...

Data	Oggetto	Testo
	168350486 effettuata da Comune di Monte Isola	RO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486) è stata accettata con la seguente motivazione: Ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 16.2 del Disciplinare di Gara si ammette applicando l’inversione procedimentale..
giovedì 8 giugno 2023 10.49.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686151469474) della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486) è stata accettata con la seguente motivazione: Ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 16.2 del Disciplinare di Gara si ammette applicando l’inversione procedimentale..
giovedì 8 giugno 2023 10.49.06 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1686155233658) della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486) è stata accettata con la seguente motivazione: Ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 16.2 del Disciplinare di Gara si ammette applicando l’inversione procedimentale..
giovedì 8 giugno 2023 10.20.01 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_201877 sulla Procedura con ID 168350486 è

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ...

Data	Oggetto	Testo
	168350486 effettuata da Comune di Monte Isola	stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 8 giugno 2023 10.20.01 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_74935 sulla Procedura con ID 168350486 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 8 giugno 2023 10.20.01 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_219820 sulla Procedura con ID 168350486 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 8 giugno 2023 10.20.01 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell’offerta del fornitore user_67436 sulla Procedura con ID 168350486 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 8 giugno 2023 8.00.00 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486).
mercoledì 7 giugno 2023 18.27.13 CEST	Invio Offerta	L’offerente CONSORZIO STABILE ARTEMIDE ha inviato con successo un’offerta nel Mercato LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486).
mercoledì 7 giugno 2023 17.24.29 CEST	Invio Offerta	L’offerente Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l. ha inviato con successo un’offerta nel Mercato LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
 DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
 MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
 PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ...

Data	Oggetto	Testo
	168350486 effettuata da Comune di Monte Isola	AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486).
mercoledì 7 giugno 2023 11.49.47 CEST	Invio Offerta	L’offerente SINA DELFINO E FIGLI SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486).
mercoledì 7 giugno 2023 11.32.20 CEST	Invio Offerta	L’offerente ECOEDILE SRL ha inviato con successo un’offerta nel Mercato LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486).
lunedì 8 maggio 2023 9.29.44 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. a) D.LGS 50/2016 (ID 168350486). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
 DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
 MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
 PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	170454077
<i>Data di invio</i>	giovedì 8 giugno 2023 15.00.23 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE), ricevuto in data martedì 13 giugno 2023 14.57.32 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura aperta per l’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato “ca’ del dutur” - SUB-PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si prega di prendere visione di quanto in allegato. Cordialità. Ing. Claudio Pasinetti
<i>Id Messaggio</i>	169928213
<i>Data di invio</i>	venerdì 26 maggio 2023 11.30.04 CEST
<i>Mittente</i>	ECOEDILE SRL (ECOEDILE SRL)
<i>Destinatari</i>	Pasinetti Claudio (Pasinetti Claudio), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2023 9.47.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Quesito copertura Categoria OG2 con classifica III
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, siamo un'impresa con categoria OG2 C1 III, che sarà mandataria in RTI. Siamo a chiedere conferma che con la OG2 C1 III incrementata di un quinto (art. 61 DPR 207/2010) sia possibile ricoprire interamente la categoria prevalente. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	171193904
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 giugno 2023 14.54.03 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	ECOEDILE SRL (ECOEDILE SRL), non ricevuto; SINA DELFINO E FIGLI SRL (SINA DELFINO E FIGLI SRL), non ricevuto; CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE), non ricevuto; Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l. (Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	VERBALE E OFFERTA N. 2119/2023
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si trasmette quanto in allegato. Cordialità Ing. Claudio Pasinetti
<i>Allegato</i>	Verbale_n._2.stamped.pdf Dimensioni: 286 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): +DuvbaJluO3yU2T+gTeQ4w== Hash(SHA-1-Hex): cd6b4ba62c173ffcaa53addf2d2cf556d7722fd1 Hash(SHA-256-Hex): 867aa041b5649d69313378efbe834ff- fad76fb169253686ed85aed16fdbcab59 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	170698024
<i>Data di invio</i>	mercoledì 14 giugno 2023 17.21.06 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di Chiarimenti - Procedura aperta per l'appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato "ca' del dutur" - SUB-PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI CONGRUITA' DELL'OFFERTA
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno si chiarisce quanto segue: "ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs 50/2016, si richiede di fare pervenire a quest'Ufficio entro 15 giorni, e comunque nel minor tempo possibile, le valutazioni dei prezzi in relazione alle voci più incidenti dell'appalto (ovvero che incidono per una percentuale, almeno, pari a circa il 15%) e tutte le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti pertinenti, necessari alla realizzazione dei lavori di cui trattasi." Non si intende quindi il 15% delle voci del CME ma le voci che incidono con percentuale superiore al 15% sul totale dell'ammontare dei lavori oggetto di affidamento. Cordialità Ing. Claudio Pasinetti ----- Testo del messaggio originale: Spett.le Comune di Motne Isola Alla C.A. del RUP Ing. Claudio Pasinetti Buonasera Con la presente siamo a chiederle Chiarimenti sulla ovvero: - i giustificativi dell'offerta economica devono essere presentati solo per il 15% delle voci,

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola
n. 168350486 voce della struttura impianti climatizzazio-

	ne) ad esclusioni delle voci relative alla sicuezza. Nell'attesa di riscontro siamo a porLe Cordiali Saluti Consorzio Stabile Artemide
<i>Id Messaggio</i>	171066193
<i>Data di invio</i>	giovedì 22 giugno 2023 15.02.03 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l. (Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.), non ricevuto; ECOEDILE SRL (ECOEDILE SRL), non ricevuto; CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE), non ricevuto; SINA DELFINO E FIGLI SRL (SINA DELFINO E FIGLI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RETTIFICA DATA DI RIPRESA DELLE OPERAZIONI DI GARA IN SEDUTA RISERVATA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si allega quanto in oggetto. Si prega di prenderne visione.
<i>Allegato</i>	<p>Rettifica_Comunicazione_seduta_GARA_01.stamped.pdf</p> <p>Dimensioni: 216 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): CdawLsr8IPdWj7GXSrNZ3Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): bb4364776e177c9c4008bad4409d8c057795bea4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): efed0716ba7e38b2429b5d851f6504f-3beb5a8ef4d73a92c505de522698b3e84</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	170463442
<i>Data di invio</i>	giovedì 8 giugno 2023 17.26.35 CEST
<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE)
<i>Destinatari</i>	Pasinetti Claudio (Pasinetti Claudio), ricevuto in data lunedì 12 giugno 2023 9.10.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato “ca’ del

SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO	
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le Comune di Monte Isola Alla C.A. del RUP Ing. Claudio Pasinetti Buonasera Si inoltra rispota a soccorso istruttorio del 08.06.2023. Cordiali Saluti Consorzio Stabile Artemide
<i>Allegato</i>	Risposta a Soccorso Istruttorio.rar.p7m Dimensioni: 395 KB Firmatari: PIANESE MICHELE Hash(MD5-Base64): 23QC9w0tQYUJ0X4tPNbyuA== Hash(SHA-1-Hex): 10602cf7293e6f1599510a9f68f5608e6717fdf1 Hash(SHA-256-Hex): 9b33ddb6a1c274d7b5ae9261967f88e-9e2fc6793bc13865ddcc70dc7e4d93826 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	170414118
<i>Data di invio</i>	mercoledì 7 giugno 2023 17.44.04 CEST
<i>Mittente</i>	EDILTRE S.R.L. (EDILTRE S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Pasinetti Claudio (Pasinetti Claudio), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2023 8.34.17 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Comunicazione di non partecipazione
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente siamo a comunicarVi che, visionata e valutata la documentazione di gara, non parteciperemo, nostro malgrado, alla procedura in oggetto. Ringraziando, ci scusiamo e rinnoviamo il ns. interesse per eventuali future opportunità di collaborazione. Cordiali saluti Ediltre srl
<i>Id Messaggio</i>	170847540
<i>Data di invio</i>	lunedì 19 giugno 2023 10.19.51 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	ECOEDILE SRL (ECOEDILE SRL), non ricevuto; SINA DELFINO E FIGLI SRL (SINA DELFINO E FIGLI SRL), non ricevuto; Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l. (Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.), non ricevuto; CONSORZIO STA-

	non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE RIAPERTURA OPERAZIONI DI GARA IN SEDUTA RISERVATA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si allega quanto in oggetto
<i>Allegato</i>	Comunicazione_seduta_GARA.stamped.pdf Dimensioni: 224 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): w8X312j9LOVzn4wTztrjZA== Hash(SHA-1-Hex): 8ee4a0602eae69884eb771170cd9922088c6ddd5 Hash(SHA-256-Hex): f4b8ca71fd3cca848b15941b93fab46- cc07d302b919ec6bfb46d66a444f6b661 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	169853351
<i>Data di invio</i>	giovedì 25 maggio 2023 8.36.06 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	NEOS RESTAURI SRL (NEOS RESTAURI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: GARA COMUNE DI MONTE ISOLA (BS) CIG 9785517017
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiama il punto 9 del disciplinare di gara: "La visita potrà essere effettuata: - dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa (tali qualifiche dovranno risultare da copia del certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A. o dell'attestato SOA, da esibirsi al personale dell'Amministrazione, unitamente a valido documento d'identità); - da altro soggetto dipendente dell'impresa munito di idonea delega e valido documento d'identità" Il sopralluogo potrà essere svolto esclusivamente dai soggetti citati nella lex specialis. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: BUONGIORNO, VORREMMO SAPERE SE IL SOPRALLUOGO PUO' ESSERE EFFETTUATO DA UN COLLABORATORE TECNICO ESTERNO ALL' AZIENDA.
<i>Id Messaggio</i>	170631597

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
 DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
 MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
 PROGETTO AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350486 e effettuato da Consorzio Monte Isola
 Data di invio: martedì 13 giugno 2023 14.57.23 CEST

<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE)
<i>Destinatari</i>	Pasinetti Claudio (Pasinetti Claudio), ricevuto in data giovedì 15 giugno 2023 8.23.46 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – RICHIESTA PRECISAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le Comune di Monte Isola Alla C.A. del RUP Ing. Claudio Pasinetti Buonasera Si riportano in allegato dichiarazioni a risposta del soccorso istruttorio del 12.06.2023. Cordiali Saluti Consorzio Stabile Artemide
<i>Allegato</i>	Risposta a Soccorso Istruttorio 2.rar.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: PIANESE MICHELE Hash(MD5-Base64): 1OZaHlvHfh2+MeaerCLbkQ== Hash(SHA-1-Hex): 41da4fef30ac9902e0c693c9e82653a1efad485a Hash(SHA-256-Hex): 898caede1831b5359afa54e82396c8c-5db6530e673a4bcc3e3a768f3ef5b58f9 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	169980434
<i>Data di invio</i>	sabato 27 maggio 2023 10.26.51 CEST
<i>Mittente</i>	OPUS ART S.R.L. (OPUS ART S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Pasinetti Claudio (Pasinetti Claudio), ricevuto in data lunedì 29 maggio 2023 9.52.26 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti in merito al sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	La scrivente impresa essendo una consorziata di un consorzio stabile, può prenotare il sopralluogo a proprio nome o è necessario che lo stesso debba essere eseguito dal amm.re o DT del consorzio stesso ?
<i>Id Messaggio</i>	170453265
<i>Data di invio</i>	giovedì 8 giugno 2023 14.49.46 CEST

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350486 effettuata da Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)

<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE), ricevuto in data giovedì 8 giugno 2023 17.24.25 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Procedura aperta per l’appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato “ca’ del dutur” - SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Si prega di prendere visione dell’allegato. Cordialità Ing. Claudio Pasinetti
<i>Id Messaggio</i>	171192973
<i>Data di invio</i>	lunedì 26 giugno 2023 14.43.44 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIUSURA SUB-PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA E DI SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si trasmette quanto in allegato. Cordialità Ing. Claudio Pasinetti
<i>Allegato</i>	Chiusura_subprocedimenti.stamped.pdf Dimensioni: 274 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): G/PL8HHR9tTydkJ8lykmpg== Hash(SHA-1-Hex): c5bc321d9dfaa47c53a3bb2e21908a5d9581f378 Hash(SHA-256-Hex): 0566fb7a077b4fd2373fe8d3e350197-abe82ebdab72251ec3356edb9a7d445c3 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	169819834
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 maggio 2023 11.39.22 CEST
<i>Mittente</i>	NEOS RESTAURI SRL (NEOS RESTAURI SRL)

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350486 effettuato da Comune di Monte Isola

<i>Destinatari</i>	Pasinetti Claudio (Pasinetti Claudio), ricevuto in data giovedì 25 maggio 2023 8.36.16 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	GARA COMUNE DI MONTE ISOLA (BS) CIG 9785517017
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO, VORREMMO SAPERE SE IL SOPRALUOGO PUO' ESSERE EFFETTUATO DA UN COLLABORATORE TECNICO ESTERNO ALL' AZIENDA.
<i>Id Messaggio</i>	170635291
<i>Data di invio</i>	martedì 13 giugno 2023 15.49.37 CEST
<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE)
<i>Destinatari</i>	Pasinetti Claudio (Pasinetti Claudio), ricevuto in data mercoledì 14 giugno 2023 17.16.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di Chiarimenti - Procedura aperta per l'appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato “ca’ del dutur” - SUB-PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett.le Comune di Motne Isola Alla C.A. del RUP Ing. Claudio Pasinetti Buonasera Con la presente siamo a chiederle Chiarimenti sulla ovvero: - i giustificativi dell'offerta economica devono essere presentati solo per il 15% delle voci, ovvero 146 voci (edili-strutturali-impiantistica-climatizzazione) ad esclusioni delle voci relative alla sicuezza. Nell'attesa di riscontro siamo a porLe Cordiali Saluti Consorzio Stabile Artemide
<i>Id Messaggio</i>	170547618
<i>Data di invio</i>	lunedì 12 giugno 2023 10.15.07 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE), ricevuto in data martedì 13 giugno 2023 14.56.21 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	SUB-PROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO – RICHIESTA PRECISAZIONI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si trasmette quanto in allegato precisando che la documentazione richiesta dovrà essere prodotta mediante l'utilizzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” sulla piattaforma Sintel. Cordialità Ing. Claudio Pasinetti
<i>Allegato</i>	___01_SoccorsoIstruttorio.pdf.p7m

	<p>Firmatari: Claudio Pasinetti</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7uWuzJKAm0vjikIA5vnrfg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c86d38264bf0653dc2609aae7b59a8c431c74ddd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 56a1b72dc27323fc5378c32878856ba-47e3ecdc7dea5c3356784a9caab4b6be5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	169993944
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 9.50.27 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	ECOEDILE SRL (ECOEDILE SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Quesito copertura Categoria OG2 con classifica III
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si conferma che, secondo quanto disposto dall'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010, la classifica III, incrementata di un quinto, è sufficiente ad assolvere la categoria prevalente OG2 ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, siamo un'impresa con categoria OG2 CI III, che sarà mandataria in RTI. Siamo a chiedere conferma che con la OG2 CI III incrementata di un quinto (art. 61 DPR 207/2010) sia possibile ricoprire interamente la categoria prevalente. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	169997362
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 10.28.31 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	ECOEDILE SRL (ECOEDILE SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PRECISAZIONE - Quesito copertura Categoria OG2 con classifica III
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Ad integrazione e ulteriore precisazione della precedente risposta si rammenta che l'art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 stabilisce che: "nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione NON si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2". Pertanto è necessario valutare la circostanza che ricor-</p>

Report della Procedura LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
 DEL COMPLESSO DENOMINATO “CA’ DEL DUTUR” CON OPZIONE DI AFFIDA-
 MENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DEL CONTRATTO GIA’ CONTENUTE NEL
 PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. ... n. 168350186 effettuata da Comune di Monte Isola

	<p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, siamo un'impresa con categoria OG2 Cl III, che sarà mandataria in RTI. Siamo a chiedere conferma che con la OG2 Cl III incrementata di un quinto (art. 61 DPR 207/2010) sia possibile ricoprire interamente la categoria prevalente. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	170459032
<i>Data di invio</i>	giovedì 8 giugno 2023 16.14.08 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)
<i>Destinatari</i>	Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l. (Consorzio stabile Contrat s.c.a.r.l.), non ricevuto; CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE), non ricevuto; SINA DELFINO E FIGLI SRL (SINA DELFINO E FIGLI SRL), non ricevuto; ECOEDILE SRL (ECOEDILE SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	COMUNICAZIONE DI SOSPENSIONE DELLE OPERAZIONI DI GARA
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che le operazioni di gara vengono sospese nelle more del riscontro ai due subprocedimenti attivati (soccorso istruttorio e verifica della congruità dell'offerta). Il verbale n. 1, che trovate in allegato, è stato pubblicato al seguente link https://www.comune.monteisola.bs.it/Pages/Bandi/procedure/digara/?id=313029
<i>Allegato</i>	<p>Verbale_n._1.stamped.pdf</p> <p>Dimensioni: 291 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ff+0LDLa9+9E54xYTHeAA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c2fa387ccb18858d0b8251a015662baf4cb6bd8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): baf3badce96f7e2796e51f53b896155-2ad5816f7f599b0812327e4bcda08b541</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	169994407
<i>Data di invio</i>	lunedì 29 maggio 2023 9.57.03 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Monte Isola (Pasinetti Claudio)

<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti in merito al sopralluogo
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, il rappresentante di un'impresa consorziata, conformemente al punto 9 del disciplinare di gara, può eseguire il sopralluogo per il consorzio a cui appartiene. ----- Testo del messaggio originale: La scrivente impresa essendo una consorziata di un consorzio stabile, può prenotare il sopralluogo a proprio nome o è necessario che lo stesso debba essere eseguito dal amm.re o DT del consorzio stesso ?
<i>Id Messaggio</i>	1711101513
<i>Data di invio</i>	venerdì 23 giugno 2023 11.23.20 CEST
<i>Mittente</i>	CONSORZIO STABILE ARTEMIDE (CONSORZIO STABILE ARTEMIDE)
<i>Destinatari</i>	Pasinetti Claudio (Pasinetti Claudio), ricevuto in data lunedì 26 giugno 2023 14.36.56 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Procedura aperta per l'appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato “ca’ del dutur” - SUB-PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
<i>Testo del Messaggio</i>	Spett. Comune di Monte Isola Alla C.A. del RUP Ing. Claudio Pasinetti Buongiorno Con la presente siamo ad inviare Giustificati per Offerta. Cordiali Saluti Consorzio Stabile Artemide
<i>Allegato</i>	Giustificativi di Offerta.rar.p7m Dimensioni: 5 MB Firmatari: PIANESE MICHELE Hash(MD5-Base64): IRWTtd1QZiWa9tpgihX3Qg== Hash(SHA-1-Hex): 7511bbd1cc62b95eda3f5a9392b37988bd87a90f Hash(SHA-256-Hex): 1f3e7c2df7e8d488d2f1202e93ae7f3-7d0e6bc0bbd3f42a7638bbcbc068df23b Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verball intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.