Comunità Montana
di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	232
DATA	10/05/2023

OGGETTO :

AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI "NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO". CIG 9616737E69

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 34 in data 19.12.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2023/2025;
- con deliberazione assembleare n. 35 in data 19.12.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2023/2025;
- con Decreto del Presidente n. 1/2023 in data 09.01.2023 prot. 111, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 09.01.2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

PREMESSO inoltre che nell'ambito del fondo "Interventi per la ripresa economica" di cui alla Legge Regionale 4 Maggio 2020 n° 9, finalizzato a garantire il sostegno agli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, la Comunità Montana di Valle Camonica ha ottenuto:

- con DGR 30/11/2020 n° 3962 e Decreto del Dirigente della U.O. Interventi di sviluppo dei territori montani, risorse energetiche e rapporti con le province autonome n° 10689 del 03/08/2021 un contributo da parte di Regione Lombardia ammontante ad € 2.628.783,52 finalizzato alla riqualificazione infrastrutturale della Ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica, attraverso nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria;
- con DGR n. 5692 in data 15.12.2021 "Piano Lombardia L.R. 9/2020: assegnazione di contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite, ai sensi della L.R. n. 12/2011, art. 8, comma 5.", un contributo complessivo a fondo perduto nella misura del 100% per la realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve naturali istituite, pari a € 665.000,00 proporzionalmente impegnati sulle tre annualità di bilancio regionale 2022/2023/2024; con successiva Deliberazione n° XI/6451 del 31/05/2022 e Decreto n. 8163 del 09/06/2022 Regione Lombardia ha aumentato lo stanziamento di bilancio portando il contributo assegnato alla Comunità Montana/Parco dell'Adamello ad un importo complessivo di € 950.000,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n° 142 in data 11/07/2022 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dallo studio di progettazione Tau Engineering S.R.L. trasmesso in data 17 giugno 2022 prot. 6525, avente ad oggetto: *"Riqualificazione infrastrutturale della*

ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica attraverso interventi di nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria" per un importo complessivo degli interventi a livello previsionale pari a € 3.450.000,00;

VISTA la Deliberazione n° 169 in data 05/09/2022 con la quale la Giunta Esecutiva, al fine di presentare una proposta di intervento da sottoporre all'approvazione di Regione Lombardia che successivamente ha comunicato l'avvenuta finanziamento dell'intervento, approvava il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento *"Realizzazione di interventi di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello. Ampliamento delle superfici a parcheggio e realizzazione delle strutture a servizio delle aree attrezzate in Località Val Paghera in Comune di Vezza d'Oglio e Bazena in Comune di Breno"* - Piano Lombardia LR 9/2020: Contributi regionali per il potenziamento strutturale e infrastrutturale dei Parchi Regionali e delle Riserve Naturali istituite, ai sensi della L.R. n° 12/2011, redatto dallo studio di progettazione L&S Engineering e Foppoli Moretta E Associati e trasmesso all'Ente in data 30 agosto 2022 prot. 8894, per un importo complessivo degli interventi a livello previsionale pari a € 550.000,00;

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (Codice degli appalti) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA e richiamata la propria Determinazione n. 54 del 03.02.2023 con la quale si è proceduto ad indire la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione degli interventi di "NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e novellato dall'art. 51 della Legge 108/2021, anticipata da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e art. 97 comma 8 del Codice;

DATO ATTO che la procedura di gara utile all'aggiudicazione dei lavori è stata curata dal Servizio Centrale Unica di Committenza dell'Ente e che il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 31, comma 14 del Codice, è Gianluca Guizzardi, Responsabile del suddetto Servizio;

DATO ATTO che in data 01.03.2023 è stata pubblicata la procedura di gara (ID 165656256) per la selezione delle ditte aggiudicatarie dell'accordo quadro in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di e-Procurement di ARIA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 21.03.2023;

VISTA e richiamata la propria Determinazione n. 163 del 31.03.2023 con la quale si è proceduto all'approvazione dei verbali delle sedute di gara tenutesi i giorni 22, 23 e 27 marzo 2023, disponendo l'ammissione di n. 17 concorrenti nonché l'esclusione dei concorrenti Fasanini Srl, RTI GEO.MAR SRL Ingegneria E Costruzioni-Domus Aurea S.C.A.R.L., Anima Ambiente Srl;

VISTO il verbale (allegato) del giorno 13 aprile 2023, dal quale si evince che l'Autorità di gara ha determinato la graduatoria provvisoria come da prospetto che segue:

POSIZIONE PROPOSTA	**OPERATORE ECONOMICO**	**RIBASSO OFFERTO**
1	CONSORZIO CIRO MENOTTI	8,33% (otto/33 per cento)
2	ETS EcoTecnologie Stradali s.r.l.	8,15% (otto/15 per cento)
3	GRUPPO ITQ SRL in avvalimento con CONSORZIO STABILE OPERA	6,80% (sei/80 per cento)
4	GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	6,10% (sei/10 per cento)
5	CANTI COSTRUZIONI SRL in avvalimento con TRE PIU' IMPRESA SRL	5,885% (cinque/885 per cento)
6	AIROLDI S.R.L. in avvalimento con SANGALLI SPA	5,52% (cinque/52 per cento)
7	SINERGIE SRL	5,48% (cinque/48 per cento)
8	CONSORZIO CORMA	5,31% (cinque/31 per cento)
9	ATI DI TIPO ORIZZONTALE: RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO – BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL – MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI	5,17% (cinque/17 per cento)
10	TIMA S.R.L.	5,01% (cinque/01 per cento)
11	PLONA LAVORI SRL	4,52% (quattro/52 per cento)

DATO ATTO che, trattandosi di Accordo Quadro da stipulare con più operatori economici (sino a tre), a termini dell'art. 23 della lex specialis di gara e dell'art. 4 del Capitolato d'Appalto, si è provveduto ad interpellare gli operatori economici giunti 2° e 3° in merito alla volontà di sottoscrivere il Contratto di Accordo Quadro alle medesime condizioni offerte dal primo operatore economico in graduatoria;

CONSIDERATO che:

- l’operatore economico ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l., giunto 2° in graduatoria, con nota prot. 4646 del 02.05.2023. ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria
- l’operatore economico GRUPPO ITQ S.r.l., giunto 3° in graduatoria, con nota prot. 4552 del 27.04.2023 ha accettato la contrattualizzazione alle condizioni economiche offerte dal primo in graduatoria;

ESAMINATI i documenti e le offerte pervenute dai concorrenti, nonché il Verbale di Gara, il sottoscritto ritiene l’attività svolta dal seggio di gara legittima, conforme alla normativa ed in particolare ai principi di cui all’art. 30 del Codice, e conseguentemente aggiudica l’appalto agli operatori economici:
- CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede legale in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), che individua quale consorziata esecutrice CONSORZIO CON.CO.S. Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 04001290404), con sede in Via dell’Industria n. 44 a Santarcangelo di Romagna (RN), il quale a sua volta indica quale consorziata esecutrice GIUDICI SPA (C.F. e P. IVA 00226710168) con sede in Via Rondinera n. 17 a ROGNO (BG)
- ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336) con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC)
- GRUPPO ITQ S.r.l. (C.F. e P.IVA 04961910264) con sede in Via Della Libertà n. 5/e a Spresiano (TV) in avvalimento con il Consorzio Stabile Opera S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 15726231002) con sede in piazza Del Popolo n. 18 a Roma (RM);

DATO ATTO che, nei confronti delle ditte aggiudicatarie è in corso la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, e che pertanto la presente aggiudicazione è sottoposta a clausola risolutiva espressa intendendosi risolta di diritto qualora a carico dei soggetti di cui all'art.85 d.lgs. n.159/2011 sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo;

ATTESTATO che:
- l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta (art. 32 del Codice)
- a norma dell’art. 32 del Codice questa aggiudicazione diverrà efficace solo in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali in capo agli aggiudicatari;

RITENUTO di comunicare copia della presente, entro cinque giorni, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse qualora abbiano proposto impugnazione avverso l'esclusione, o siano in termini per presentare dette

impugnazioni, nonché a coloro che abbiano impugnato il bando/disciplinare, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia definitiva (art. 76 del Codice);

RICHIAMATI:
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (Codice degli appalti) ed il successivo D.lgs 56/2017;
- la legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata dalla legge n.108 del 29 luglio 2021;

RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO:
- che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di approvare e fare proprio il Verbale di Gara del giorno 13 Aprile 2023 che descrive le operazioni svolte dal seggio di gara (*Verbale* che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale);

3. di prendere atto che, a termini dell'art. 18 e 23 della lex specialis di gara e dell'art. 4 del Capitolato d'Appalto, gli operatori economici giunti 2° e 3° hanno manifestato la volontà di sottoscrivere il Contratto di Accordo Quadro alle medesime condizioni offerte dal primo operatore economico in graduatoria ossia si sono dichiarati disponibili a praticare il ribasso del 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

4. di aggiudicare la procedura di gara per la stipula di Accordo Quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione degli interventi di "NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO". CIG 9616737E69, agli operatori economici:
   - CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede legale in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), che individua quale consorziata esecutrice CONSORZIO CON.CO.S. Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 04001290404), con sede in Via dell'Industria n. 44 a Santarcangelo di Romagna (RN), il quale a sua volta indica quale consorziata esecutrice GIUDICI SPA (C.F. e P. IVA 00226710168) con sede in Via Rondinera n. 17 a ROGNO (BG)
   - ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336) con sede in Loc. Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC)
   - GRUPPO ITQ S.r.l. (C.F. e P.IVA 04961910264) con sede in Via Della Libertà n. 5/e a Spresiano (TV) in avvalimento con il Consorzio Stabile Opera S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 15726231002) con sede in Piazza Del Popolo n. 18 a Roma (RM)

   per una durata di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, e per un importo complessivo di Euro 2.300.000,00 oltre IVA;

5. di dare atto che:
   a. a termini degli art. 3 e 4 della lex specialis, l'Ente si è riservato la facoltà di rinnovo del contratto per un massimo di ulteriori 2 (due) anni, oltre che la facoltà di incrementare l'importo complessivo dell'accordo quadro per un massimo di ulteriori Euro 1.300.000 oltre IVA entro il termine di durata dell'Accordo Quadro comprensivo di ogni opzione (quattro anni);
   b. alla luce della natura bifasica della procedura in oggetto, nonché della natura di contratto normativo dell'accordo quadro, non è la stipulazione dell'Accordo Quadro a determinare il sorgere di obbligazioni pecuniarie e il conseguente obbligo di adempimenti contabili, bensì i successivi singoli affidamenti che verranno affidati con appositi contratti attuativi. La copertura finanziaria degli interventi sarà pertanto assicurata tramite somme di volta in volta stanziate in relazione ai singoli appalti che saranno contrattualizzati nel corso della vigenza dell'accordo quadro, e delle stesse sarà dato conto nell'ambito dei pertinenti atti di affidamenti;
   c. in considerazione della citata natura bifasica (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della conclusione dell'Accordo Quadro non sarà richiesta la cauzione definitiva sull'importo complessivo

stimato dell'accordo stesso, rinviando l'adempimento al momento dell'affidamento dei singoli Contratti attuativi, ricordando che l'operatore economico affidatario del singolo contratto esecutivo dovrà costituire apposita cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale nei modi e forme cui all'art. 103 del Codice dei contratti;

6. di precisare che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

***

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.