
Report della Procedura Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei C... n. 176672129 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Sommario

Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	3
Riepilogo Offerte	4
Aggiudicazione	5
Registro di controllo	6
Comunicazioni di Procedura	8

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	176672129
<i>Nome Procedura</i>	Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni di Sale Marasino, Monte Isola e Marone"

Descrizione Procedura

<i>Codice Gara</i>	ST_2023_02
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	Z623D701FE
	No
<i>Num. Protocollo</i>	3099552

<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71300000-1 - Servizi di ingegneria
<i>Codici categorie Professioni Regolamentate</i>	PRO.06.05.01 - DIRETTORE LAVORI; PRO.06.06.02 - IN FASE DI ESECUZIONE; PRO.06.06.01 - IN FASE DI PROGETTAZIONE; PRO.06.04.04.02.V02 - STRADE, LINEE TRAMVIARIE, FERROVIE, STRADE FERRATE, DI TIPO ORDINARIO, ESCLUSE LE OPERE D'ARTE DA COMPENSARSI A PARTE - PISTE CICLABILI.
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	Giuseppe Florio
<i>Nome Ente</i>	Comunità Montana Sebino Bresciano
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Affidamento diretto previa richiesta di preventivi
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valore totale della trattativa</i>	18.683,26000 EUR
<i>Opzione proroga (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (mesi)</i>	-
<i>Opzione rinnovo (importo)</i>	-
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto
<i>Mesi modalità di acquisizione</i>	2
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 28 novembre 2023 12.37.52 CET
<i>Termine ultimo per la presentazione delle offerte</i>	domenica 10 dicembre 2023 12.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la do-	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cumentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.					
All.4 Istanza di partecipazione	Compilare e firmare digitalmente l'istanza di partecipazione. In caso di più files allegare gli stessi firmati digitalmente in una cartella *.zip (la cartella zip non dovrà essere firmata digitalmente).	Amministrativo	Libero		Allegato	
Numero minimo medio di visite in cantiere settimanale	Accettazione del numero settimanale minimo medio di visite in cantiere (valore minimo ammesso=1).	Amministrativo	Vincolato a risposta multipla			1, 2, 3

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	Dott. Ing. Roberto Bendotti
<i>Login</i>	user_99571
<i>Indirizzo e-mail</i>	roberto.bendotti@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03269700161
<i>Indirizzo</i>	Via San Gottardo, n° 34, 24062 COSTA VOLPINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3478893065
<i>Ragione sociale</i>	Nicola Valsecchi

<i>Login</i>	user_97454
<i>Indirizzo e-mail</i>	nicola.valsecchi@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02999940980
<i>Indirizzo</i>	via Roma n.12/2, 25049 ISEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0307284496
<i>Ragione sociale</i>	SOLIDENG SRL
<i>Login</i>	user_89964
<i>Indirizzo e-mail</i>	protocollo@pec.solideng.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03502170982
<i>Indirizzo</i>	piazza medaglie d'oro 3/G, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364529566
<i>Ragione sociale</i>	ing Matteo Storti
<i>Login</i>	user_139907
<i>Indirizzo e-mail</i>	matteo.storti2@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02287140988
<i>Indirizzo</i>	via caduto Antonini, 22, 25050 PROVAGLIO D'ISEO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	3480177257

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1702205407497
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	ing Matteo Storti
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	domenica 10 dicembre 2023 11.50.07 CET

Report della Procedura Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei C... n. 176672129 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

<i>Sconto</i>	1,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	2,40
<i>Punteggio totale</i>	2,40
<i>Id Offerta</i>	1701273623095
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Fornitore</i>	Dott. Ing. Roberto Bendotti
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Data</i>	mercoledì 29 novembre 2023 17.00.23 CET
<i>Sconto</i>	41,65900 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Florio Giuseppe
<i>Login</i>	user_65168
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comunità Montana Sebino Bresciano (80018850174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.cmsebino.bs.it
<i>Num. telefono</i>	030986314

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	Dott. Ing. Roberto Bendotti
<i>Login</i>	user_99571
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Dott. Ing. Roberto Bendotti (03269700161)
<i>Indirizzo email</i>	roberto.bendotti@ingpec.eu
<i>Num. telefono</i>	3478893065
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicazione definitiva previa determinazione

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 14 dicembre 2023 10.38.09 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni di Sale Marasino, Monte Isola e Marone" (ID 176672129) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 14 dicembre 2023 10.36.40 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni di Sale Marasino, Monte Isola e Marone" (ID 176672129) è iniziata.
giovedì 14 dicembre 2023 10.32.36 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1701273623095) della Procedura Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni di Sale Marasino, Monte Isola e Marone" (ID 176672129) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 14 dicembre 2023 10.32.36 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1702205407497) della Procedura Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni di Sale Marasino, Monte Isola e Marone" (ID 176672129) è stata ac-

Report della Procedura Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei C... n. 176672129 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Data	Oggetto	Testo
		cettata con la seguente motivazione: .
giovedì 14 dicembre 2023 10.29.18 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_139907 sulla Procedura con ID 176672129 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 14 dicembre 2023 10.29.18 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_99571 sulla Procedura con ID 176672129 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
domenica 10 dicembre 2023 12.00.01 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni di Sale Marasino, Monte Isola e Marone" (ID 176672129).
domenica 10 dicembre 2023 11.50.07 CET	Invio Offerta	L'offerente ing Matteo Storti ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni di Sale Marasino, Monte Isola e Marone" (ID 176672129).
mercoledì 29 novembre 2023 17.00.23 CET	Invio Offerta	L'offerente Dott. Ing. Roberto Bendotti ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni di Sale Marasino, Monte Isola e Marone" (ID 176672129).
martedì 28 novembre 2023 12.38.02 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni

Report della Procedura Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei C... n. 176672129 effettuata da Comunità Montana Sebino Bresciano

Data	Oggetto	Testo
		di Sale Marasino, Monte Isola e Marone" (ID 176672129).
martedì 28 novembre 2023 12.37.52 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Servizio tecnico di progettazione FTE, esecutiva, D.L. e coordinamento della sicurezza (CSP E CSE) dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale ed agro-forestale nei Comuni di Sale Marasino, Monte Isola e Marone" (ID 176672129). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.