
Comunità Montana Sebino Bresciano - Ristrutturazione sede della Comunità Montana del Sebino Bresciano e completamento del complesso di Protezione Civile e Vigili del Fuoco  in Comune di Sale Marasino - 

Categoria «ID-Opere» E.06 
Grado di complessità «G»                   0,95 

Importo dei lavori «V» 295 000,00       
 Sottofasi «Q» Parametro «P» = (0,03 + 10 / V 0,4) x 100 9,487407724800    

Qb.II.01 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo strutture e impianti.  Relazione su risoluzione delle 6 115,35                   
Qb.II.02 Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c),  e art. 28, d.P.R. 207/2010)

Qb.II.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art. 24, co. 2, lett. g), d.P.R. 207/2010)

Qb.II.04 Piano particellare d’esproprio (art. 24, comma 2, lettera i), d.P.R. 207/2010

Qb.II.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art. 24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.

Qb.II.06 Studio di inserimento urbanistico (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

Qb.II.07 Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 531,77                      
Qb.II.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art. 24, co. 3, d.P.R. 207/2010)

Qb.II.09 Relazione geotecnica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.II.10 Relazione idrologica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.II.11 Relazione idraulica (art. 26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

Qb.II.12 Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) 797,65                      
Qb.II.13 Relazione geologica

Qb.II.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti 

Qb.II.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti 

Qb.II.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 

Qb.II.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.II.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)

Qb.II.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 531,77                      
Qb.II.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 - d.p.c.m. 512/1997)

Qb.II.21 Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) 797,65                      
Qb.II.22 Diagnosi energetica (ex legge 10/1991) edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini

Qb.II.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

Qb.II.24 Studio impatto ambientale o fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) 

Qb.II.25 Piano di monitoraggio ambientale

Qb.III.01  Relazione generale e specialisƟche, ElaboraƟ grafici, Calcoli esecuƟvi(art. 33, comma 1, leƩere a), b), c), d 1 861,19                   
Qb.III.02 Particolari costruttivi e decorativi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/2010) 3 456,50                   
Qb.III.03  Computo metrico esƟmaƟvo, Quadro economico, Elenco prezzi, analisi, Quadro dell'incidenza percentual 1 063,54                   
Qb.III.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma 531,77                      
Qb.III.05 Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e), d.P.R. 207/2010) 531,77                      
Qb.III.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche

Qb.III.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (artt. 91 e 100 d.lgs. n. 81/2008) 2 658,85                   
Qc.I.01 Direzione lavori, assistenza collaudo, prove accettazione 8 508,31                   
Qc.I.02 Liquidazione Rendicontaz. liquidazione tecnico contabile

Qc.I.03  Controllo aggiornamento elaboraƟ di progeƩo, aggiornamento dei manualid'uso e manutenzione (art. 148, comma 4, d.P.R. 207/20

Qc.I.04 Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori 531,77                      
Qc.I.05 Ufficio della DL, per ogni direttore operativo

Qc.I.05.01 Ufficio della DL, per direttore operativo “GEOLOGO”

Qc.I.06 Ufficio della DL, per ogni ispettore di cantiere 

Qc.I.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera 

Qc.I.08 Variante del progetto in corso d'opera 

Qc.I.09 Contabilità dei lavori a MISURA 1 595,31                   
Qc.I.10 Contabilità dei lavori a CORPO

Qc.I.11 Certificato di regolare esecuzione (art. 237, d.P.R. 207/2010) 1 063,54                   
Qc.I.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 92 d.lgs. n. 81/2008) 6 647,12                   

Redatto il 27/07/2022 Stampa del 27/07/2023 E.06 
  b.II) ProgeƩazione definiƟva (PD) 8 774,19                   
  b.III) ProgeƩazione esecuƟva (PE) 10 103,61                 

  c.I) Direzione dei lavori (DL) 18 346,04                 
10 103,61       SOLO FASI DI PROGETTAZIONE 18 877,81                 

TOTALE GENERALE 37 223,84                 
Sconto predeterminato sulla parcella (-10%) -3 722,38

Importo delle Spese (10%) 3 722,38
Importo TOTALE 37 223,84                 
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