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Report della Procedura LAVORI
DI FORNITURA E POSA RETI
E CONSOLIDATORI MONO

ANCORAGGI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO: “SISTEMAZIONE DEL
VERSANTE FRANATO A MONTE

DELLA STRADA DI VAL PAGHERA,
TRATTO TRA IL PONTE LUNGO ED

IL PONTE D... n. 197319298 effettuata
da consorzio forestale pizzo badile
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 197319298

Nome Procedura LAVORI DI FORNITURA E POSA RETI E CONSOLIDA-
TORI MONO ANCORAGGI NELL’AMBITO DEL PRO-
GETTO: “SISTEMAZIONE DEL VERSANTE FRANATO A
MONTE DELLA STRADA DI VAL PAGHERA, TRATTO
TRA IL PONTE LUNGO ED IL PONTE DENOMINATO
PUT DEL SAC. CETO (BS)”

Descrizione Procedura

Codice Gara 15_ombrelli_ceto_2025

Destinatari

Codice CIG B5E1715B99
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No

Num. Protocollo 0549434

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45111230-9 - Lavori di stabilizzazione del terreno

Codici categorie SOA OS 21 I - Opere strutturali speciali (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale sono incluse

Responsabile Unico del Progetto Mauro Benigni

Nome Ente consorzio forestale pizzo badile

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Affidamento diretto previa richiesta di preventivi

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valore totale della trattativa 114.000,00000 EUR

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 3

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura giovedì 20 febbraio 2025 18.02.15 CET

Termine ultimo per la presentazio-
ne delle offerte

domenica 2 marzo 2025 17.00.00 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

le condizioni
ivi previste.

visura came-
rale

allegare la
propria visu-
ra camerale

Amministra-
tivo

Libero Allegato

documenta-
zione proget-
tuale

scaricare il
file zippato e
firmare digi-
talmente i fi-
le progettua-
li in segno
di accettazio-
ne e ricari-
carlo a siste-
ma in cartella
zippata

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Dichiarazio-
ne sostitutiva
resa ai sensi
degli artt. 46
e 47, d.P.R.
n. 445_2000

scaricare il
file, compi-
larlo, trasfor-
marlo in pdf,
firmarlo di-
gitalmente e
ricaricarlo a
sistema

Amministra-
tivo

Libero Allegato

certificato
soa

caricare il
proprio cer-
tificato soa
o in alter-
nativa scari-
care e com-
pilare il fi-
le denomina-
to "MODEL-
LO 1 RE-
QUISITI
TECNICI
NO SOA"

Amministra-
tivo

Libero Allegato

tracciabilità
dei flussi fi-
nanziari

scaricare il
modello, co-
milarlo, fir-
marlo digi-
talmente e ri-
caricarlo a si-
stema

Amministra-
tivo

Libero Allegato

DGUE scaricare il
file.xlm e
compilarlo
tramite l'ap-
posito appli-
cativo in sin-
tel e quindi
ricaricare sia
il file gene-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

rato in for-
mato xlm che
pdf, quest'ul-
timo firmato
digitalmente.

modello A -
per offerta

scaricare il
modello,
compilarlo,
firmarlo di-
gitalmente e
ricaricarlo a
sistema.

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale L.C.P. FUNI S.R.L.

Login user_63827

Indirizzo e-mail ufficioappalti@pec.lcpfuni.it

P. IVA / Cod. Istat 01804750980

Indirizzo VIA FAEDE, 01, 25040 ESINE (Italia)

Numero telefono 0364548291

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1740740877824

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Fornitore L.C.P. FUNI S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Data venerdì 28 febbraio 2025 12.07.57 CET

Sconto 13,00000 %
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Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile Unico di Progetto

Nome Benigni Mauro

Login user_194871

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) consorzio forestale pizzo badile (02152480980)

Indirizzo email certificata@pec.cfpizzobadile.it

Num. telefono 0364335049

Tabella 5. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome L.C.P. FUNI S.R.L.

Login user_63827

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) L.C.P. FUNI S.R.L. (01804750980)

Indirizzo email ufficioappalti@pec.lcpfuni.it

Num. telefono 0364548291

Commento all’aggiudicazione si aggiudica l'appalto all'oe "lcp funi srl

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

mercoledì 5 marzo 2025
12.00.32 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura LAVORI
DI FORNITURA E PO-
SA RETI E CONSOLI-
DATORI MONO ANCO-
RAGGI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO: “SISTEMAZIO-
NE DEL VERSANTE FRA-
NATO A MONTE DELLA
STRADA DI VAL PAGHE-
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Data Oggetto Testo

RA, TRATTO TRA IL PONTE
LUNGO ED IL PONTE DENO-
MINATO PUT DEL SAC. CE-
TO (BS)” (ID#197319298) è sta-
ta completata. La graduatoria è
ora disponibile.

lunedì 3 marzo 2025 15.28.43
CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato LAVORI DI FORNITU-
RA E POSA RETI E CON-
SOLIDATORI MONO ANCO-
RAGGI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO: “SISTEMAZIO-
NE DEL VERSANTE FRA-
NATO A MONTE DELLA
STRADA DI VAL PAGHE-
RA, TRATTO TRA IL PON-
TE LUNGO ED IL PONTE DE-
NOMINATO PUT DEL SAC.
CETO (BS)” (ID 197319298) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

lunedì 3 marzo 2025 15.28.13
CET

Offerta sopra/sotto soglia per-
centuale riammessa

L`offerta (ID 1740740877824)
della Procedura LAVORI
DI FORNITURA E PO-
SA RETI E CONSOLI-
DATORI MONO ANCO-
RAGGI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO: “SISTEMAZIO-
NE DEL VERSANTE FRA-
NATO A MONTE DELLA
STRADA DI VAL PAGHE-
RA, TRATTO TRA IL PONTE
LUNGO ED IL PONTE DENO-
MINATO PUT DEL SAC. CE-
TO (BS)” (ID 197319298), è sta-
ta ammessa con la seguente mo-
tivazione: .

lunedì 3 marzo 2025 15.26.17
CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste eco-
nomiche della procedura LA-
VORI DI FORNITURA E
POSA RETI E CONSO-
LIDATORI MONO ANCO-
RAGGI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO: “SISTEMAZIO-
NE DEL VERSANTE FRA-
NATO A MONTE DELLA
STRADA DI VAL PAGHE-
RA, TRATTO TRA IL PONTE
LUNGO ED IL PONTE DENO-
MINATO PUT DEL SAC. CE-
TO (BS)” (ID 197319298) è ini-
ziata.

lunedì 3 marzo 2025 15.26.13
CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1740740877824) della Proce-
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Data Oggetto Testo

dura LAVORI DI FORNITU-
RA E POSA RETI E CON-
SOLIDATORI MONO ANCO-
RAGGI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO: “SISTEMAZIO-
NE DEL VERSANTE FRA-
NATO A MONTE DELLA
STRADA DI VAL PAGHE-
RA, TRATTO TRA IL PONTE
LUNGO ED IL PONTE DENO-
MINATO PUT DEL SAC. CE-
TO (BS)” (ID 197319298) è sta-
ta accettata con la seguente mo-
tivazione: .

lunedì 3 marzo 2025 15.23.02
CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_63827 sulla
Procedura con ID 197319298 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

domenica 2 marzo 2025
17.00.00 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per la
procedura LAVORI DI FORNI-
TURA E POSA RETI E CON-
SOLIDATORI MONO ANCO-
RAGGI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO: “SISTEMAZIO-
NE DEL VERSANTE FRA-
NATO A MONTE DELLA
STRADA DI VAL PAGHE-
RA, TRATTO TRA IL PONTE
LUNGO ED IL PONTE DENO-
MINATO PUT DEL SAC. CE-
TO (BS)” (ID 197319298).

venerdì 28 febbraio 2025
12.07.57 CET

Invio Offerta L`offerente L.C.P. FUNI S.R.L.
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato LA-
VORI DI FORNITURA E
POSA RETI E CONSO-
LIDATORI MONO ANCO-
RAGGI NELL’AMBITO DEL
PROGETTO: “SISTEMAZIO-
NE DEL VERSANTE FRA-
NATO A MONTE DELLA
STRADA DI VAL PAGHE-
RA, TRATTO TRA IL PONTE
LUNGO ED IL PONTE DENO-
MINATO PUT DEL SAC. CE-
TO (BS)” (ID 197319298).

giovedì 20 febbraio 2025
18.02.34 CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato LA-
VORI DI FORNITURA E
POSA RETI E CONSO-
LIDATORI MONO ANCO-
RAGGI NELL’AMBITO DEL
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Data Oggetto Testo

PROGETTO: “SISTEMAZIO-
NE DEL VERSANTE FRA-
NATO A MONTE DELLA
STRADA DI VAL PAGHE-
RA, TRATTO TRA IL PONTE
LUNGO ED IL PONTE DENO-
MINATO PUT DEL SAC. CE-
TO (BS)” (ID 197319298).

giovedì 20 febbraio 2025
18.02.15 CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato (ID
197319298). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 7. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 197790494

Data di invio lunedì 3 marzo 2025 15.50.18 CET

Mittente consorzio forestale pizzo badile (Benigni Mauro)

Destinatari L.C.P. FUNI S.R.L. (L.C.P. FUNI S.R.L.), ricevuto in data
lunedì 3 marzo 2025 16.24.52 CET

Oggetto del Messaggio autorizzazione accesso al FVOE

Testo del Messaggio buongiorno, con la presente sono a richiedervi l'autorizzazio-
ne all'accesso al vostro fascicolo virtuale sul portale Anac.
grazie Mauro Benigni

Id Messaggio 197793118

Data di invio lunedì 3 marzo 2025 16.25.27 CET

Mittente L.C.P. FUNI S.R.L. (L.C.P. FUNI S.R.L.)

Destinatari Benigni Mauro (Benigni Mauro), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: autorizzazione accesso al FVOE

Testo del Messaggio Buongiorno accettato Buon lavoro Laura
--------------------------------- Testo del messaggio originale:
buongiorno, con la presente sono a richiedervi l'autorizzazio-
ne all'accesso al vostro fascicolo virtuale sul portale Anac.
grazie Mauro Benigni
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