



UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA

Ponte di Legno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno

VERBALE DI GARA SECONDA SEDUTA DEL 22.03.2024

“MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DELL'ASTA DEL FIUME OGLIO, NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA CUP MASTER G98H22000440002.”

LOTTO 1 CUP. G18H22000510002 - CIG B074037DA7

Premesso che:

- i continui fenomeni di dissesto idrogeologico in atto lungo l'asta del Fiume Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica minacciano la pubblica incolumità degli interi abitati dell'Unione;
- con D.g.r. Lombardia 11 aprile 2022 - n. XI/6273 Programma 2022 – 2026 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo nonché opere per la riduzione degli impatti negativi derivanti dalle alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e modifica all'allegato 1 della D.G.R. 6047/2022, questo ente è risultato assegnatario di un contributo pari ad €. 2.500.000,00 per l'esecuzione dei lavori di “Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del fiume Oglio, nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica”;
- i lavori di “Mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del F. Oglio nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica” sono stati suddivisi in n. 3 lotti sui diversi Comuni appartenenti all'Unione;
- con proprie determinazioni n. 152, 153 e 154 in data 11.08.2023 sono stati affidati gli incarichi professionali per prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, nonché direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori denominati “LAVORI DI MITIGAZIONE IDRAULICA DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL TRATTO SUPERIORE DEL FIUME OGLIO NEI COMUNI DELL'ALTA VALLE CAMONICA - LOTTI N. 1-2-3”,

Vista la determinazione di conclusione positiva del procedimento – autorizzazione della conferenza dei servizi decisoria, ex art. 14-bis, c. 2 della legge 241/1990 – forma semplificata in modalità asincrona, per l'esame e l'approvazione dei “Lavori di mitigazione del rischio idraulico lungo il tratto superiore dell'asta del F. Oglio, nel territorio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica”.

Vista la Determinazione del Responsabile della C.U.C. a contrarre n 028 del 01/02/2024 con la quale è stata indetta manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 (di seguito indicato come “Nuovo Codice”);



In data 20.02.2024 è stata avviata la procedura di gara (ID 179743787) per la selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di e-Procurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 19 Marzo 2024.

A seguito di richieste di chiarimenti ricevute da alcuni operatori economici interessati a partecipare alla procedura, sono state emesse delle precisazioni, rese note mediante pubblicazione delle stesse sulla piattaforma di e-Procurement.

Entro il termine prefissato, hanno presentato la propria offerta su Sintel, Piattaforma di e-Procurement, i n. 11 operatori economici come riportato nel verbale della seduta n. 1 del 19.03.2024;

Richiamato il verbale di gara prima seduta del 19.03.2024 con il quale è stata sospesa la gara e fissato per il giorno 22.03.2024 la prosecuzione della stessa;;

Tutto ciò premesso, il giorno 22.03.2024, alle ore 9.00, presso la sede dell'Ufficio Tecnico sita al piano secondo del municipio di Temù, ubicato in Via Roma, 38 – 25050 Temù (BS), in pubblica seduta si è insediato il seggio di gara, composto dai dipendenti e/o collaboratori dell'Ufficio Tecnico Distretto Nord dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica:

- **geom. Michele Gregorini** – Responsabile del Procedimento di affidamento;
- **geom. Katuscia Massi** – Funzionario del Comune di Temù –Verbalizzante;
- **Ilaria Sandrini** – collaboratrice dell'ufficio tecnico - Testimone ;

Alla seduta non è presente pubblico.

Il Responsabile del Procedimento da avvio ai procedimenti di gara, che si svolgeranno secondo le fasi di seguito indicate:

- Sorteggio del metodo del calcolo della soglia di anomalia;
- Apertura delle buste economiche;
- Aggiudicazione provvisoria

Si procede all'estrazione mediante biglietti con distinti A - B del metodo di calcolo della soglia di anomalia come da art. 54 e 110 allegato II.2 del DPR 36/2023 e nel disciplinare di gara.

Si procede con il calcolo della soglia di anomalia con il metodo B e a seguito di inserimento dei dati delle ditte e dei ribassi offerti si rileva la seguente soglia di anomalia:

Metodo scelto	Metodo B
Soglia di anomalia applicata	15,15105
Soggetto aggiudicatario	COSEPI
Sconto di aggiudicazione (2° classificato)	14,72400

Si prende atto che la classifica finale è la seguente:

Offerenti	Offerte	Classifica
LV COSTRUZIONI	11,3 (ala)	7°
COGEFRI	13,201 (ala)	6°
COBET	13,9800	5°
COFAR	14,2200	4°
LUISELLI	14,6500	3°
LANZETTI	14,7240	2°
COSEPI	14,8100	VINCENTE
EDIL PAVIMENTAZIONI	15,1580	anomala
NEMO	15,3200	anomala
ICT	16,207 (ala)	anomala
DUCOLI- FASANINI	18,13 (ala)	anomala



SI AGGIUDICA

La gara per i servizi progettuali in oggetto, al concorrente primo classificato della graduatoria, ovvero allo **ditta COSEPI SRL con sede in Dezzo di Scalve BG Via Papa Giovanni XXIII n. 21**, a fronte di un ribasso offerto pari al 14,810%

L'organo approva la graduatoria, dichiarando il primo classificato aggiudicatario del contratto d'appalto per il servizio richiesto.

L'Autorità di Gara, approvando e confermando in ogni paragrafo il presente Verbale, lo sottoscrive.

La seduta è tolta alle ore: 10,00.

Il Responsabile del Procedimento di Gara:
geom. Michele Gregorini

Il Verbalizzante:
geom. Katiuscia Massi

Il Testimone:
Ilaria Sandrini

1 lotto B


Leticia Maria
Luzia Saotui

