



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

PARCO ADAMELLO

NUMERO GENERALE	446
DATA	22/08/2024

OGGETTO :

DETERMINA A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA LUNGO LA RETE CICLABILE DI VALLE CAMONICA IN COMUNE DI PIAN CAMUNO SUL TORRENTE RE DI GRATACASOLO TRAMITE ACCORDO QUADRO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI “NUOVE REALIZZAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DELLA CICLOVIA DELL’OGLIO IN VALLE CAMONICA E DI POTENZIAMENTO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL’ADAMELLO” CUP: G85F20000830005. CIG PADRE: 9616737E69 - CIG DERIVATO: B2CD6EB58E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PARCO ADAMELLO E TUTELA AMBIENTALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 24 in data 27.12.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2024/2026;
- con deliberazione assembleare n. 25 in data 27.12.2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026;
- con Decreto del Presidente n. 1/2024 in data 08.01.2024 prot. 202, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2024
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 08.01.2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 02/05/2024 inerente all'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2023;

VISTA la deliberazione assembleare n. 7 in data 02/05/2024 inerente all'approvazione della variazione al bilancio di previsione 2024/2026;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n.71 in data 08/04/2024, recante l'approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dell'intervento di rifacimento di passerella lungo la rete ciclabile di Valle Camonica in Comune di Pian Camuno sul torrente Re di Gratacasolo, progetto redatto su incarico dell'Ente dall' Ing. Claudia Seroli con studio professionale in Sale Marasino (BS);

EVIDENZIATO che la soprarichiamata Deliberazione della Giunta Esecutiva individuava quale Responsabile unico del Procedimento il sottoscritto Dott. Guido Pietro Calvi, Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;

RICHIAMATA la Determinazione n. 339 del 19/06/2024 di presa d'atto del progetto esecutivo "*Rifacimento di passerella lungo la rete ciclabile di Valle Camonica in Comune di Pian camuno sul Torrente Re di Gratacasolo*" CUP: G85F20000830005 a seguito dell'esito positivo della conferenza dei servizi decisoria, progetto datato Febbraio 2024 a firma dell' Ing. Claudia Seroli (integrato per quanto attiene agli elaborati relativi alla sicurezza e relazione geologica e idraulica rispettivamente a firma dei professionisti incaricati Geom. Rocchini Emanuele e dell'RTP CMV geologia – Dott. Fasser Giovanni e Dott.ssa Rossi Lara Fidelia), come assunto al protocollo dell'Ente al n.0003123 in data 12/03/2024;

RICORDATO che il quadro economico del progetto è così composto:

a)	Importo dei Lavori	
a.1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 99.337,64

a.2)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 968,42
Sommano		€ 100.306,06
b)	Somme a disposizione	
b.1)	IVA sui Lavori (10%)	€ 10.030,61
b.2)	Spese tecniche di progettazione esecutiva e DL	€ 15.936,37
b.2.a)	Cassa Professionale 4%	€ 637,45
b.2.b)	IVA su spese tecniche 22%	-
b.3)	Incarico per collaudo statico	€ 2.876,18
b.3.a)	Cassa Professionale 4%	€ 115,05
b.3.b)	IVA su spese tecniche collaudo 22%	€ 658,07
b.4)	Incarico relazione geologica, idrologica e geotecnica compresa integrazione incarico per valutazione indagini in sito	€ 2.721,06
b.4.a)	Cassa Professionale 4%	€ 108,84
b.4.b)	IVA su incarico geologo	€ 622,58
b.5)	Prove geologiche in sito	€ 1.500,00
b.5a)	Iva su prove geologiche	€ 330,00
b.6)	Incentivi RUP ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (2%)	€ 2.006,12
b.7)	Contributo AVCP	€ 35,00
b.8)	Incarico CSP - CSE	€ 1.800,00
b.8.a)	Cassa Professionale 5%	€ 90,00
b.8.b)	IVA spese tecniche CSP - CSE	€ 415,80
b.9)	Imprevisti (articolo 5 allegato i.7 al d.lgs. 36/2023)	€ 4.810,81
Sommano		€ 44.693,94
TOTALE		€ 145.000,00

RICHIAMATO il verbale di verifica positiva con prescrizioni del progetto esecutivo redatto ai sensi dell'articolo 42 commi 1-2-3 e 5 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. ed assunto al protocollo dell'ente in data 04 aprile 2024 protocollo n.0003947;

VISTO il verbale di validazione con prescrizioni, redatto ai sensi dell'articolo 42 comma 4 del D.lgs. 36/2023 sottoscritto da Responsabile Unico del Progetto ed assunto al protocollo dell'ente al n.0003956 del 04/04/2024;

ATTESO che la spesa relativa all'attuazione dell'intervento è prevista e stanziata nel bilancio dell'Ente e finanziata con risorse proprie di bilancio per € 95.839,42 e con risorse a valere sul Fondo Montagna Regionale - DGR 7215 del 24/10/2022 per € 49.160,58;

VISTA e richiamata la propria Determinazione n. 54 del 03.02.2023 con la quale si è proceduto ad indire la procedura di gara per la stipula di un accordo quadro con più operatori ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 50/2016, per

l'esecuzione degli interventi di *Nuove realizzazioni e manutenzione straordinaria nell'ambito della ciclovia dell'Oglio in Valle Camonica e di potenziamento strutturale e infrastrutturale all'interno del Parco Regionale dell'Adamello*, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 120/2020 e novellato dall'art. 51 della Legge 108/2021, anticipata da avviso pubblico di manifestazione di interesse, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo individuato mediante offerta di ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 120/2020 e art. 97 comma 8 del Codice;

ATTESO che, con Determinazione n. 232 del 10.05.2023 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura di cui sopra ai seguenti operatori economici:

- Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede legale in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), che individua quale consorziata esecutrice Consorzio Con.CO.S. Soc. Coop. (C.F. e P.IVA 04001290404), con sede in Via dell'Industria n. 44 a Santarcangelo di Romagna (RN), il quale a sua volta indica quale consorziata esecutrice GIUDICI SPA (C.F. e P. IVA 00226710168) con sede in Via Rondinera n. 17 a ROGNO (BG)
- ETS EcoTecnologie Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01413200336) con sede in Località Cà Trebbia snc a Gossolengo (PC)
- Gruppo ITQ S.r.l. (C.F. e P.IVA 04961910264) con sede in Via Della Libertà n. 5/e a Spresiano (TV) in avvalimento con il Consorzio Stabile Opera S.c.a.r.l. (C.F. e P.IVA 15726231002) con sede in Piazza Del Popolo n. 18 a Roma (RM)

per una durata di 2 anni (opzione rinnovo ulteriori due anni), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, e per un importo complessivo di € 2.300.000,00 oltre IVA (con opzione integrazione dell'importo di € 1.300.000,00 oltre IVA), con un ribasso offerto pari al 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

CONSIDERATO che in data 29/06/2023 (Rep. n. 50/2023) è stato sottoscritto il contratto dell'Accordo Quadro (AQ) di cui sopra con la ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), giunto 1° in graduatoria, con un ribasso del 8,33% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

PRESO ATTO che:

- l'Accordo Quadro ha natura di contratto normativo e finalità di regolamentare gli appalti specifici derivati, da affidare agli operatori economici aggiudicatari durante il periodo di durata dell'accordo; i contratti derivati, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato, individuano nel dettaglio le regole esecutive del singolo affidamento sulla base dei progetti esecutivi di intervento
- il capitolato di accordo quadro prevede che siano stipulati contratti derivati specifici (detti anche contratti attuativi o esecutivi o applicativi) per l'espletamento delle singole prestazioni, previa assunzione della Determinazione di affidamento e impegno della spesa;

VALUTATO, pertanto, necessario procedere all'appalto dei lavori di *Rifacimento di passerella lungo la rete ciclabile di Valle Camonica in Comune di Pian camuno sul Torrente Re di Gratacasolo* mediante la stipula di apposito contratto attuativo con il contraente dell'Accordo quadro, per un importo contrattuale pari a € 99.337,64 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 968,42 per un totale complessivo di € 100.306,06 esclusa IVA (10%), a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara pari al 8,33%, pertanto l'importo di aggiudicazione lavori è pari a € 91.062,81 oltre oneri della sicurezza pari a € 968,42 per un totale complessivo di € 92.031,23 esclusa IVA (10%);

VISTA altresì la documentazione contrattuale dell'affidamento dei lavori in oggetto sulla base delle indicazioni emergenti dal progetto esecutivo dell'intervento *Rifacimento di passerella lungo la rete ciclabile di Valle Camonica in Comune di Pian camuno sul Torrente Re di Gratacasolo*, consistenti in:

- Schema contratto applicativo accordo quadro (allegato alla presente)
- Progetto esecutivo (approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale n° 339 in data 19/06/2024);

RITENUTO conveniente ed opportuno interpellare per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi l'operatore economico Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA) primo classificato nell'ambito della sopra citata procedura di accordo quadro;

CONSIDERATO che:

- 1) con il presente affidamento e il conseguente contratto si intende procedere all'affidamento dei lavori di *Rifacimento di passerella lungo la rete ciclabile di Valle Camonica in Comune di Pian camuno sul Torrente Re di Gratacasolo*;
- 2) il contratto attuativo avrà per oggetto l'esecuzione dei lavori di cui sopra, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le seguenti clausole essenziali:
 - a) il termine per l'espletamento e l'ultimazione dei lavori è fissato in 30 giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna
 - b) i pagamenti saranno effettuati a termini dell'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto dell'Accordo Quadro
 - c) il contratto sarà stipulato a corpo e a misura;

CONSIDERATO che in data 04.07.2024 (rif. prot. CMVC n. 0007651.XI.10/PA) si è provveduto a richiedere la disponibilità all'accettazione dell'affidamento dei lavori alla ditta Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378); contestualmente si è provveduto a trasmettere alla ditta la documentazione contrattuale dei lavori oggetto di affidamento (progetto esecutivo e bozza di contratto attuativo), allo scopo di verificarne e condividerne i contenuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, i prezzi delle nuove lavorazioni e/o materiali non

contenuti integralmente nel Prezziario Lavori Pubblici della Regione Lombardia 2023 devono essere concordati in sede di stipula del contratto attuativo; pertanto l'accettazione dell'affidamento dei lavori in oggetto determina l'accettazione dei nuovi prezzi (come significativamente richiamati nell'allegato progettuale R6_ elenco prezzi unitari e analisi prezzi), precisando che gli stessi sono soggetti a ribasso d'asta offerto del 8,33%;

PRESO ATTO che in data 16.07.2024 (rif. prot. CMVC n. 0008111) è pervenuta la nota inerente alla disponibilità dell'operatore economico all'affidamento dei lavori;

RITENUTO conveniente ed opportuno procedere all'affidamento di cui all'oggetto (intesa come proposta di stipula del contratto applicativo/esecutivo), in favore dell'operatore Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378);

DATO ATTO che a seguito della decisione di affidamento dei lavori tramite lo strumento dell'accordo quadro, si è verificata la necessità di adeguare il progetto esecutivo approvato (datato Febbraio 2024) al contratto di accordo quadro, ciò comportando un aggiornamento limitato ad alcuni elaborati, di natura contrattuale;

EVIDENZIATO che suddetto aggiornamento si è reso necessario al solo fine dell'adeguamento al contratto di accordo quadro e, nello specifico, ha riguardato:

- il documento *R5 - Computo metrico estimativo e Quadro Economico*: si evidenzia l'invarianza del computo metrico, mentre il quadro economico è stato modificato, inserendo il ribasso d'asta pari al 8,33%, tra le somme a disposizione;
- il documento *R10 - Capitolato speciale d'appalto* è stato scomposto nei seguenti elaborati:
 - *R10A - Capitolato Speciale d'Appalto accordo quadro*;
 - *R10B - Capitolato Speciale di Appalto - Elementi contratto applicativo*.

e che gli elaborati sopra richiamati, come modificati e descritti, sostituiscono totalmente i documenti *R5 - Computo metrico estimativo e Quadro Economico* e *R10 - Capitolato speciale d'appalto* e costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto attuativo di accordo quadro che sarà, a breve, stipulato.

PRESO ATTO che in data 05/08/2024 (rif. prot. CMVC n. 000923.XI.10/PA) suddetto aggiornamento progettuale è stato comunicato alla ditta esecutrice Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. e dalla stessa accettato, come risulta dalla comunicazione assunta al prot. n. 0008936 in data 06/08/2024;

EVIDENZIATO che, a seguito dell'affidamento dell'appalto in accordo quadro, il quadro economico del progetto è così composto:

a)	Importo dei Lavori		
a.1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 99.337,64	€ 99.337,64

a.2)	Ribasso d'asta del 8,33% di AQ	---	- 8.274,83
a.3)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 968,42	€ 968,42
Sommano		€ 100.306,06	€ 92.031,23
b)	Somme a disposizione		
b.1)	IVA sui Lavori (10%)	€ 10.030,61	€ 9.203,12
b.2)	Spese tecniche di progettazione esecutiva e DL	€ 15.936,37	€ 15.936,37
b.2.a)	Cassa Professionale 4%	€ 637,45	€ 637,45
b.2.b)	IVA su spese tecniche 22%	---	---
b.3)	Incarico per collaudo statico	€ 2.876,18	€ 2.876,18
b.3.a)	Cassa Professionale 4%	€ 115,05	€ 115,05
b.3.b)	IVA su spese tecniche collaudo 22%	€ 658,07	€ 658,07
b.4)	Incarico relazione geologica, idrologica e geotecnica compresa integrazione incarico per valutazione indagini in sito	€ 2.721,06	€ 2.721,06
b.4.a)	Cassa Professionale 4%	€ 108,84	€ 108,84
b.4.b)	IVA su incarico geologo	€ 622,58	€ 622,58
b.5)	Prove geologiche in sito	€ 1.500,00	€ 1.500,00
b.5a)	Iva su prove geologiche	€ 330,00	€ 330,00
b.6)	Incentivi RUP ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (2%)	€ 2.006,12	€ 2.006,12
b.7)	Contributo AVCP	€ 35,00	€ 0,00
b.8)	Incarico CSP - CSE	€ 1.800,00	€ 1.800,00
b.8.a)	Cassa Professionale 5%	€ 90,00	€ 90,00
b.8.b)	IVA spese tecniche CSP - CSE	€ 415,80	€ 415,80
b.9)	Imprevisti (articolo 5 allegato i.7 al d.lgs. 36/2023)	€ 4.810,81	€ 4.810,81
	Economie a seguito di affidamento lavori in AQ [Ribasso d'asta a.2) + Economie su b.1) e b.7)]	---	€ 9.137,31
Sommano		€ 44.693,94	€ 52.968,77
TOTALE		€ 145.000,00	€ 145.000,00

RICHIAMATI:

- il D.lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011;
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 "Impegno di spesa";

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di attivare, nell'ambito dell'accordo quadro di cui alla Determinazione n. 232 del 10/05/2023, un contratto attuativo, avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di *"Rifacimento di passerella lungo la rete ciclabile di Valle Camonica in Comune di Pian camuno sul Torrente Re di Gratacasolo"*, con l'operatore economico Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione di Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A. (C.F. e P.IVA 00966060378), con sede in Via Pier Traversari n. 63 a Ravenna (RA), per un importo contrattuale al netto del ribasso offerto del 8.33% a € 91.062,81 oltre oneri della sicurezza pari a € 968,42 per un totale complessivo di € 92.031,23 esclusa IVA (10%);
3. di approvare lo schema di contratto applicativo accordo quadro allegato alla presente;
4. di dare atto che il progetto esecutivo, recepiti i documenti modificati/introdotti a seguito dell'aggiornamento intervenuto in data 05/08/2024 è così costituito:
 - R1) Relazione generale (Febbraio 2024);
 - R2) Relazione idraulica (Febbraio 2024);
 - R3) Relazione di calcolo strutturale (Febbraio 2024);
 - R4) Relazione paesaggistica (Febbraio 2024);
 - R5) Computo metrico estimativo e quadro economico, come da aggiornamento progettuale in data 05/08/2024;
 - R6) Elenco prezzi unitari e analisi prezzi (Febbraio 2024);
 - R7) Quadro di incidenza percentuale della manodopera (Febbraio 2024);
 - R8) Cronoprogramma (Febbraio 2024);
 - R9) Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (Febbraio 2024);

R10A) Capitolato speciale d'appalto accordo quadro come da aggiornamento progettuale in data 05/08/2024;

R10B) Capitolato speciale di appalto – elementi contratto applicativo come da aggiornamento progettuale in data 05/08/2024;

R11) Schema di contratto (Febbraio 2024);

- 1) Inquadramento e catastale (Febbraio 2024);
- 2) Planimetria di rilievo e documentazione fotografica (Febbraio 2024);
- 3) Sezioni e profilo di rilievo (Febbraio 2024);
- 4) Planimetria di progetto (Febbraio 2024);
- 5) Sezioni e profilo di progetto (Febbraio 2024);
- 6) Piante e sezioni strutturali (Febbraio 2024);
- 7) Particolari costruttivi strutturali (Febbraio 2024);

ALLEGATI (Febbraio 2024).

- Relazione geologica e idrologica e relazione geotecnica;
- Piano di sicurezza e coordinamento, computo oneri della sicurezza e fascicolo dell'opera;

5. di determinare il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'affidamento dei lavori come segue, all'esito dell'applicazione delle condizioni economiche di cui al Contratto di Accordo Quadro citato in premessa:

LAVORI		
Lavori soggetti a ribasso d'asta	99.337,64	
Ribasso d'asta del 8,33% di AQ	-8.274,83	
Totale Lavori		91.062,81
Oneri di Sicurezza		968,42
TOTALE LAVORI		92.031,23
I.V.A. aliquota del 10%	9.203,12	
TOTALE LAVORI CON IVA		101.234,35

6. di dare atto che, a seguito dell'affidamento dell'appalto in accordo quadro, il quadro economico del progetto è così composto:

a)	Importo dei Lavori	
a.1)	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	€ 99.337,64
a.2)	Ribasso d'asta del 8,33% di AQ	- 8.274,83
a.3)	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a ribasso d'asta)	€ 968,42
Sommano		€ 92.031,23
b)	Somme a disposizione	
b.1)	IVA sui Lavori (10%)	€ 9.203,12
b.2)	Spese tecniche di progettazione esecutiva e DL	€ 15.936,37
b.2.a)	Cassa Professionale 4%	€ 637,45
b.2.b)	IVA su spese tecniche 22%	---

b.3)	Incarico per collaudo statico	€ 2.876,18
b.3.a)	Cassa Professionale 4%	€ 115,05
b.3.b)	IVA su spese tecniche collaudo 22%	€ 658,07
b.4)	Incarico relazione geologica, idrologica e geotecnica compresa integrazione incarico per valutazione indagini in sito	€ 2.721,06
b.4.a)	Cassa Professionale 4%	€ 108,84
b.4.b)	IVA su incarico geologo	€ 622,58
b.5)	Prove geologiche in sito	€ 1.500,00
b.5a)	Iva su prove geologiche	€ 330,00
b.6)	Incentivi RUP ex art. 45 D.lgs. 36/2023 (2%)	€ 2.006,12
b.7)	Contributo AVCP	€ 0,00
b.8)	Incarico CSP - CSE	€ 1.800,00
b.8.a)	Cassa Professionale 5%	€ 90,00
b.8.b)	IVA spese tecniche CSP - CSE	€ 415,80
b.9)	Imprevisti (articolo 5 allegato i.7 al d.lgs. 36/2023)	€ 4.810,81
	Economie a seguito di affidamento lavori in AQ [Ribasso d'asta a.2) + Economie su b.1) e b.7)]	€ 9.137,31
Sommano		€ 52.968,77
TOTALE		€ 145.000,00

7. di dare atto che la spesa relativa all'attuazione dell'intervento pari a €145.000,00 è prevista e stanziata nel bilancio dell'Ente e finanziata con risorse proprie di bilancio per € 95.839,42 e con risorse a valere sul Fondo Montagna Regionale – D.G.R. 7215 del 24 ottobre 2022 per € 49.160,58;
8. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, la spesa complessiva di € 101.234,35 come da prospetto che segue:

Missione	9	Programma	2	Titolo	2	Macroaggregato	5	UEB	9999999
creditore	CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO CIRO MENOTTI S.C.P.A.								
codice fiscale	00966060378								
oggetto	<i>"Rifacimento di passerella lungo la rete ciclabile di Valle Camonica in Comune di Pian camuno sul Torrente Re di Gratacasolo"</i>								
importo	€ 101.234,35								

9. di imputare la spesa di € 101.234,35 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione (scadenza giuridica), come segue:

Esercizio	Piano dei conti finanziario	Capitolo/articolo	Importo
2024	2.05.99.99.999	2488/0 Manutenzione straordinaria della posta ciclabile della Valle Camonica	€ 101.234,35

10. di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di "stand still" per la stipula del contratto;
11. di dare atto che, in presenza di esito positivo delle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, il contratto attuativo sarà stipulato in forma pubblica amministrativa;
12. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
13. di dare atto che il Responsabile del Procedimento relativamente al presente intervento è il sottoscritto dott. Guido Pietro Calvi Responsabile del Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale dell'Ente;
14. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parco Adamello
Guido Pietro Calvi / InfoCert S.p.A.