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ART. 1- CONDIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

1.1 Il presente Capitolato Prestazionale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali, nonché clausole
particolari dirette a regolare il rapporto gestionale e contrattuale tra 1’Amministrazione e il soggetto
esecutore, in relazione alle caratteristiche del servizio richiesto.

ART.2 - OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 L’appalto ha per oggetto 1’affidamento dei servizi tecnici per I’indagine diagnostica delle passerelle
ciclabili a struttura lignea della rete ciclabile di VValle Camonica; in particolare della passerella ciclopedonale
sul Fiume Oglio in corrispondenza degli abitati di Pianborno e della Sacca di Esine.

2.2 I servizi richiesti formano oggetto di un unico incarico ed escludono I’ammissibilita di offerte
parziali.

2.3 L’incarico professionale in argomento comprende le prove ed indagini diagnostiche sulla passerella,
I’assistenza tecnica alle prove, la redazione di una relazione descrittiva fotografica con I’individuazione
dello stato di degrado e la stesura del piano di manutenzione del manufatto per mantenerla sicura e un piano
degli interventi necessari per la messa in sicurezza della stessa.

ART. 3 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

3.1 Le singole fasi di indagine dovranno essere svolte in sicurezza, con le seguenti prove che serviranno
a relazionare lo stato di degrado della passerella e per stendere un piano di manutenzione sul manufatto
ligneo e un piano degli interventi necessari per la messa in sicurezza dello stesso.

3.2 I contenuti della documentazione che dovra rilasciare il tecnico, dovranno essere conformi alle
indicazioni contenute nel presente Capitolato, nella documentazione di gara e, in generale, nelle istruzioni
operative che la stazione appaltante formalizzera all’affidatario prima dell’avvio della prestazione o in corso
di svolgimento della stessa.

3.3 L’avvio delle singole fasi di incarico dovra essere espressamente commissionato dalla Stazione
Appaltante; pertanto, nessun compenso verra riconosciuto per attivita svolte dall’affidatario di propria
iniziativa senza la preventiva richiesta della Stazione Appaltante stessa.

34 I servizi oggetto di affidamento dovranno essere svolti presso la sede dell’aggiudicatario e dovranno
prevedere tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle
opere e gli Uffici della Stazione Appaltante.

35 Con riferimento specifico alle attivita di prove ed indagini sui manufatti lignei, le prestazioni
dovranno essere svolte presso i luoghi di esecuzione delle opere.

ART. 4 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI DELLA PERIZIA

41 Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, e quant’altro componga la prestazione di servizi,
dovranno essere consegnate:

a) in forma cartacea (n. 2 copie);

b) su supporto magnetico - ottico nei formati modificabili compatibili con i software in uso degli uffici
dell’ Amministrazione ed in formato di stampa pdf.

4.2 Tutti gli elaborati dovranno essere firmati dai professionisti personalmente responsabili e
nominativamente indicati in sede di offerta.
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ART. 5-SISTEMA DI INTERFACCIA

5.1 Le attivita inerenti all’indagine, dovranno essere svolte, necessariamente, in collaborazione e
coordinamento, garantendo un sistema di interfaccia con:

a) il Responsabile del Procedimento;

b) altre figure di riferimento della Stazione Appaltante individuate dall’ Amministrazione;

ART. 6 - TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

6.1 L’inizio delle attivitd di perizia e valutazione dello stato di conservazione della passerella
decorreranno dalla data affidamento dei servizi stessi e termineranno con la consegna di tutti gli elaborati
previsti in capitolato, da effettuarsi da parte della Stazione Appaltante nel termine di 30 (trenta) giorni.

6.2 Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ciascuna fase progettuale, sara applicata una
penale nelle modalita previste nel presente Capitolato.

ART. 7 - COMPENSO PROFESSIONALE

7.1 Il prezzo posto a base di gara per le attivita oggetto del presente capitolato prestazionale, ribassato
della percentuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituira il corrispettivo spettante per le prestazioni
professionali necessarie per la redazione della valutazione statica, inerenti i lavori in oggetto.

7.2 Il prezzo di aggiudicazione si intende oneri assistenziali, previdenziali e IVA esclusi.

7.3 Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per
I’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le
responsabilita derivanti dalle attivita da svolgere.

74 Poiché ¢ espressamente stabilito che con la sola presentazione dell’offerta, 1’ Appaltatore riconosce
che I’importo contrattuale dell’appalto, come risultante dal ribasso offerto in sede di gara, ¢ fisso, invariabile
e commisurato all’oggetto dell’appalto, egli non potra richiedere, per nessuna ragione, la revisione di tale
importo, né la corresponsione di indennizzi o risarcimenti.

Oggetto dell’appalto
Descrizione delle prestazioni CPV Importo
PROVE PER INDAGINI 71300000-1 € 4.200,00
ASSISTENZA TECNICA ALLE PROVE 71300000-1 € 650,00
RELAZIONE DESCRITTIVA E FOTOGRAFICA DELLA 71300000-1 € 2.150,00
PASSERELLA CON INDIVIDUAZIONE DELLO STATO DI
DEGRADO
PIANO DI MANUTENZIONE 71300000-1 € 2.000,00
Importo totale a base di gara €. 9.500,00

L’importo a base di gara ¢ al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

ART. 8 - MODALITA DI PAGAMENTO

8.1 Il compenso da corrispondere sara liquidato in un’unica soluzione al termine delle prestazioni
richieste nel presente capitolato

8.2 Ferma restando 1’ottemperanza dell’ Affidatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione
dei compensi sara effettuata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, ad
accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarita
nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
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8.3 In caso di contestazione in ordine all’entita e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento
delle somme rimarra sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L’ Affidatario non potra
in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare 1’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando
eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entita dei medesimi.

8.4 Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con 1’esecuzione di tutte le opere previste, il
corrispettivo spettante sara calcolato detraendo, proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi
da non eseguire.

ART. 9 - IMPEGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE

9.1 La Stazione appaltante si impegna a trasmettere al soggetto incaricato, all’atto della consegna del
Servizio, tutto quanto in suo possesso ai fini del corretto svolgimento dell’incarico.

9.2 Qualsiasi eventuale carenza e/o incongruenza nella documentazione non dara in ogni caso diritto
all’ Aggiudicatario a compensi aggiuntivi, indennizzi, rimborsi di spese, slittamenti dei tempi contrattuali, ivi
inclusi quelli per iscrizione delle riserve.

9.3 La Stazione appaltante s’impegna, altresi, a garantire all’Aggiudicatario, contestualmente
all’affidamento del Servizio, il libero accesso alle aree oggetto di affidamento, per tutto il corso di
espletamento dell’incarico medesimo.

ART. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

10.1  Tutta la documentazione relativa o connessa a ciascun elaborato e tutte le informazioni inerenti, sono
da considerarsi strettamente riservate ¢ né 1’ Appaltatore né i professionisti a qualsiasi titolo incaricati della
progettazione potranno darne comunicazione a terzi, per nessuna ragione, senza 1’autorizzazione della
Stazione appaltante o farne alcun uso proprio, a esclusione di quanto relativo all’esecuzione delle attivita
previste dal contratto, né in fase di contratto, né successivamente alla conclusione delle obbligazioni
contrattuali.

10.2  L’Appaltatore ¢ tenuto ad adottare tutti i provvedimenti per garantire che tale riservatezza sia
rispettata da tutti i propri responsabili, preposti, dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi tipo,
nonché subappaltatori e loro dipendenti, collaboratori e consulenti. L’ Appaltatore ¢, comunque, responsabile
dell’eventuale divulgazione delle informazioni relative al progetto, da parte di qualsiasi soggetto ne sia
venuto a conoscenza in conseguenza della stipula del contratto.

10.3 Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso, I'Aggiudicatario ne é responsabile ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 11 - ESECUTIVITA DEL CAPITOLATO

11.1 Il presente Capitolato prestazionale diverra esecutivo all’atto della sua sottoscrizione.

ART. 12 - VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA

12.1 La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dalla
medesima incaricati, ogni pit ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’ Affidatario e/o di tutti i
soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale
circostanza 1’ Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione
appaltante.

12.2  L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall’Amministrazione
non esonera né limita in ogni caso I’ Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie responsabilita; pertanto,
anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformita alle
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prescrizioni contrattuali dell’attivita esercitata dall’ Affidatario, il medesimo dovra in ogni caso provvedere a
sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dalla Stazione
appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre 1’attivita alle suddette prescrizioni contrattuali.

12.3  E facolta della Stazione appaltante accertare in ogni tempo, ed in relazione alla natura dell’attivita
svolta, I’idoneita professionale dei professionisti incaricati e di assumere, in caso di inidoneita, tutti i
conseguenti provvedimenti.

12.4 A tal fine, I’Aggiudicatario sara tenuto a consentire 1’effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte
della Stazione Appaltante e a fornire alla medesima tutta la documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione dell’idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita ai
medesimi attribuite, nel rispetto delle vigenti norme in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di
tutela e trattamento dei dati personali.

125 L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di soggetti non idonei
costituira grave inadempimento contrattuale dell’Affidatario. Per tale evenienza, resta in ogni caso ferma la
facolta della Stazione appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto.

12.6 In nessun caso, se non previa espressa autorizzazione della Stazione appaltante, 1’ Affidatario ha
facolta di modificare la composizione del gruppo di progettazione e dell’Ufficio Direzione Lavori indicato in
sede di offerta. In caso di modifiche non autorizzate all’interno dell’Ufficio, alla stazione appaltante &
riconosciuta la facolta di risolvere il Contratto.

12.7  La stazione appaltante ha facolta di chiedere in qualsiasi momento per giustificati motivi, ricondotti
e/o riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del personale incaricato dell’espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, la sostituzione dello stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza
I’ Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

12.8  Nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, 1’ Affidatario dovra procedere alla medesima entro 10
(diect) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della formale richiesta da parte della stazione appaltante.
Il personale proposto per la sostituzione dovra, in ogni caso, avere requisiti professionali non inferiori a
guello sostituito. Il rispetto di tale prescrizione potra in ogni momento essere oggetto di specifica verifica da
parte della Stazione appaltante.

12.9  La mancata sostituzione del personale nel termine sopra indicato, cosi come 1’inosservanza da parte
dell’Affidatario anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, costituisce grave
inadempimento contrattuale.

12.10 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata I’integrale responsabilita dell’ Affidatario nei confronti
della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto
nonché per I’adempimento di tutti gli obblighi gravanti sull’ Appaltatore dei lavori.

ART. 13- GARANZIE DEFINITIVE

13.1 Garanzia definitiva
Non dovuta.

13.2 Polizza

13.2.1 Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I’ Affidatario dovra essere munito, a far
data dalla sottoscrizione del contratto, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza (polizza assicurativa per la copertura dei
rischi di natura professionale), fino alla data di emissione del certificato di collaudo. Tale polizza copre la
responsabilita civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni
nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.

13.2.2 1l progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovra produrre una dichiarazione di
una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilita civile generale" nel
territorio dell'Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare la polizza di responsabilita civile
professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorrera dalla data di inizio dei
lavori ed avra termine alla data di emissione del certificato di collaudo.

13.2.3 La mancata presentazione della dichiarazione determinera decadenza dall’incarico, e autorizza la
sostituzione dell’ Affidatario.
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13.2.4 La garanzia ¢ prestata per un massimale pari al 20% dell’importo dei lavori posto a base di gara. La
mancata presentazione della polizza di garanzia esonera I’ Amministrazione dal pagamento del corrispettivo.
13.2.5 La polizza dovra prevedere espressamente 1’impegno della compagnia di assicurazione di:

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non
con il consenso della Stazione Appaltante;

b) comunicare alla Stazione appaltante, mediante P.E.C., I’eventuale mancato pagamento del premio di
proroga o di regolazione, impegnandosi altresi a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal
ricevimento della comunicazione da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facolta di subentrare
nella contraenza delle polizze;

c) resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi
del codice civile e delle condizioni di polizza, con I’impegno a indirizzare I’avviso di recesso, oltre al
contraente, anche e contestualmente alla Stazione appaltante, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.
Qualora 1’Aggiudicatario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potra
ottemperare agli obblighi di cui al presente comma corredando le medesime di appendice che riporti gli
impegni di cui ai punti a), b) e c) che precedono. Tale documentazione dovra pervenire all’ Amministrazione
nel termine indicato nella richiesta dalla stessa. L’aggiudicatario dovra, inoltre, comunicare il nominativo del
rappresentante legale o procuratore speciale che interverra alla stipula. In questo ultimo caso, la procura
speciale dovra essere conferita con scrittura privata autenticata o risultare dallo Statuto societario. In caso di
raggruppamento temporaneo di imprese costituendo dovra essere prodotto 1’atto costitutivo.

ART. 14 — PENALI

14.1  In tutti i casi di ritardato adempimento da parte del tecnico degli obblighi di cui agli articoli del
presente Capitolato, e comunque ogni gqualvolta nelle disposizioni di servizio impartite dal RUP indicanti
tempi e modi per I’espletamento di una prestazione, si evidenzino ritardi non imputabili alla Stazione
appaltante, la stessa potra applicare per ogni giorno naturale di ritardo una penale giornaliera in misura pari
all’1%o (uno per mille) del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo, fino ad un massimo del 10%
(dieci per cento) della corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

14.2  Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’ Affidatario,
da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si & verificato il ritardo e, in caso
di incapienza, sui pagamenti successivi.

14.3  La Stazione appaltante avra in ogni caso la facolta di detrarre gli importi dovuti a titolo di penale da
qualsivoglia eventuale pagamento dovuto all’Affidatario, nonché, a sua esclusivo giudizio, di decidere di
rivalersi sulle cauzioni e garanzie dal medesimo prestate fino alla concorrenza della somma dovuta e con
conseguente obbligo immediato dell’ Affidatario di provvedere alla reintegrazione delle garanzie e cauzioni
medesime. E fatto salvo il maggior danno.

14.4  L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1 Tl contratto puo essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,
con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa
vigente.

15.2  La risoluzione contrattuale avra decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia
della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la Stazione appaltante si intendera libera da ogni impegno verso la
controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennita di sorta con 1’esclusione
di quelli relativi alle prestazioni gia assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state
approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di
eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione appaltante in conseguenza dell’inadempimento.

15.3  Costituiscono ipotesi di risoluzione ex art. 1456 del codice civile, salvo i maggiori danni e previa
compensazione con eventuali crediti da parte dell’ Affidatario, le ipotesi di seguito elencate:
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a) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
1657,

b) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del 10% previsto per ’applicazione
delle penali sul valore del contratto;

¢) intervenuta mancanza, nei confronti dell’ Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni
richieste nell’articolo 80 del Codice, o qualora si dimostri che in fase di gara siano state rese false
dichiarazioni da parte dello stesso;

d) cessione, da parte dell’ Affidatario, del contratto, senza la preventiva autorizzazione dell’ Amministrazione
(al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 ¢ s.m.i.);

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

f) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

g) inadempienza accertata, da parte dell’ Affidatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attivita previste dal
contratto;

h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato
I’aggiudicazione dell’ Appalto;

i) quando I’Affidatario si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse
I’esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;

j) quando 1’ Affidatario modificasse la composizione del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione
Lavori indicato in offerta, salvo nei casi dovuti ad impedimenti non riconducibili a colpa dell’ Affidatario
stesso o da questi non prevedibili;

k) quando 1’ Affidatario non sostituisse i componenti del gruppo di Progettazione e/o dell’Ufficio Direzione
Lavori, qualora cio sia richiesto dalla Stazione appaltante;

1) quando I’ Affidatario accumulasse un ritardo globale superiore a 30 giorni nell’espletamento di uno dei
servizi;

m) quando 1’Affidatario che avesse sospeso o rallentato unilateralmente 1’esecuzione delle attivita, non
riprendesse le medesime entro i termini intimati dalla Stazione appaltante;

n) quando I’ Affidatario perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalita e di moralita;

0) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;

p) in tutti gli altri casi nei quali sia stata prevista la clausola risolutiva espressa nel contratto;

g) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato prestazionale, anche se non
richiamati nel presente articolo.

15.4 L’ Amministrazione, ai sensi dell’art. 108, comma 2 lett. b) D.Igs. 50/2016 e s.m.i., ha I’obbligo di
risolvere il contratto per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell’Aggiudicatario, che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

15.5 La risoluzione del contratto d’appalto, nei casi succitati, sara comunicata all’Affidatario a mezzo
PEC ed avra effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal
ricevimento della stessa.

15.6  Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il
rispetto dei contenuti del contratto o ritenute rilevanti per la specificita dell’appalto, saranno contestate
all’ Aggiudicatario dal RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC.

15.7 Nella contestazione ¢ prefissato un termine congruo entro il quale 1’Affidatario deve sanare
I’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

15.8  Decorso il suddetto termine senza che 1’'inadempimento sia sanato, o qualora I’ Amministrazione non
ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo
restando 1’eventuale pagamento delle penali.

15.9 In caso di risoluzione del contratto, 1’Amministrazione si riserva la facolta di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche gia proposte
dall’ Affidatario, ai sensi dell’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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15.10 Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto I’ Amministrazione procedera ad incamerare
la cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, per I’intero importo residuo al momento della
risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.

15.11 Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell’Affidatario, i rapporti
economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico
dell’ Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

15.12 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica I’art. 108 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.

ART. 16 - RECESSO

16.1 L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 92, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avra facolta di dichiarare esaurito 1’incarico e di recedere dal rapporto
instauratosi con 1’ Affidatario, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte di quest’ultimo.

16.2  L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da una formale comunicazione all'Affidatario, a mezzo
PEC, con un preavviso non inferiore a venti giorni.

16.3  All’Affidatario dovra essere corrisposto quanto previsto ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

17.1  Eventuali controversie che dovessero insorgere tra 1’ Affidatario e la Stazione appaltante in relazione
all’interpretazione o all’esecuzione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, che
non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria
Ordinaria. 11 Foro competente ¢ fin d’ora indicato in quello di Brescia. E, altresi, esclusa la competenza
arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 19, della legge 24/12/2007, n. 244.

ART. 18 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 L’Affidatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

18.2 L’Affidatario e gli eventuali sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via
esclusiva, alla ricezione dei pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti i movimenti finanziari relativi
all’intervento oggetto del presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui
al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

18.3  L’Affidatario & tenuto a comunicare all’ Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine
devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

18.4  Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento
finanziario quali in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’ Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile
riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);

¢) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per 1’ Affidatario saranno delegati ad operare sul
conto corrente dedicato.

18.5 Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

18.6  Tutti i documenti fiscali emessi per I’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del
conto corrente dedicato.




Comunita Montana
di Valle Camonica

18.7 1l codice identificativo gare (CIG) deve essere inserito obbligatoriamente nella fattura elettronica
PA.

ART. 19 — SPESE CONTRATTUALLI, IMPOSTE E TASSE

19.1  Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti la prestazione del Servizio di cui al presente
Capitolato, con la sola esclusione dell’l.V.A. e dei contributi previdenziali ed assistenziali per la parte a
carico della Stazione appaltante, sono e saranno ad esclusivo carico dell’ Affidatario; tra queste vi sono:

a) le spese contrattuali;

b) le spese di bollo occorrenti alla gestione del contratto dall’avvio dell’esecuzione del servizio al collaudo
delle opere;

c) le spese relative alla pubblicita della gara, ove previste dalla vigente normativa.

19.2  Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme
per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comungue a carico dell’ Affidatario.
S’intendono, altresi, a carico dell’Affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per
I’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, quali le spese per provvedere agli
eventuali strumenti topografici ed al personale necessario per le operazioni di tracciamento, livellazioni,
trasporto di capisaldi, etc., finalizzati all’espletamento della presente prestazione.

ART. 20 - SICUREZZA DEL PERSONALE

20.1 L’Aggiudicatario assume con la propria organizzazione la gestione per il compimento dei servizi
richiesti, a proprio rischio e necessaria autonomia, come stabilito dall’art. 1655 del Codice Civile, e rimane
strettamente a carico dello stesso il rispetto delle normative poste a tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori presenti nei luoghi interessati.

20.2 I rischi attinenti le attivita oggetto del servizio sono da considerarsi come “rischi specifici propri
dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 26, comma 3 del D.Lgs.
81/2008).
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