

Decreto n. 868 del 23/12/2021

OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria dei “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio centrali tecnologiche e cucina presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica” di cui alla DGR XI/4280/2021 - All.1.

CUP:C47H20000780002

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dr Maurizio Galavotti

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario: Dr.ssa Roberta Chiesa

del Direttore Amministrativo: Dott Guido Avaldi

del Direttore Socio-Sanitario: Ing Maurizio Morlotti



L'anno 2021, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XI/1085 del 17.12.2018, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con decreto n.122/2021: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2021" è stato approvato il piano degli investimenti esercizio 2021;
- con decreti ASST n.621/2018 e n.77/2019 sono state approvate le procedure aziendali relative rispettivamente all'Area D) Immobilizzazioni e all'Area H) Patrimonio netto;
- la procedura Area D) Immobilizzazioni al paragrafo 1.1.5 "Monitoraggio ed aggiornamento del Piano" prevede l'aggiornamento del Piano Investimenti approvato in sede di Bilancio preventivo;
- con DGR X/7150/2017, venivano approvati da Regione Lombardia una serie di interventi in attuazione del "Programma regionale straordinario investimenti in sanità - DGR n. X/7037/2017", e nell'allegato 1 della medesima DGR X/7150/2017, veniva assegnato all'ASST della Valcamonica l'importo di € 846.000,00 per l'adozione di un "Piano di incremento dei livelli sismici di sicurezza nei presidi - verifiche e realizzazione PP.OO. Esine e Edolo", la cui copertura finanziaria veniva stabilita dalla DGR X/7767/2018;
- con decreto n.1072/2018, veniva affidato alla RTP Gasparini (Capogruppo Mandatario) - Ides srl (Mandante) - Ing. Ducoli (Mandante) - Ing. Foraboschi (Mandante) - Geol. Della croce (Mandante) - Ing. Marta (Mandante), l'incarico professionale per l'esecuzione delle Verifiche sismiche previste dall'OPCM n.3274/2003, nelle sedi ospedaliere di Esine e di Edolo;
- con decreti ASST n.263/2020 (Ospedale di Esine) e n.465/2020 (Ospedale di Edolo), quest'Azienda approvava gli elaborati predisposti dalla RTP, inerenti l'incarico professionale affidato;
- con il medesimo decreto n.263/2020 veniva affidato alla RTP Gasparini (Capogruppo Mandatario) - Ides srl (Mandante) - Ing. Ducoli (Mandante) - Ing. Foraboschi (Mandante) - Geol. Della croce (Mandante) - Ing. Marta (Mandante) l'incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo compresi gli oneri della sicurezza in fase di progettazione, dell'edificio dedicato alle centrali tecnologiche;
- con decreto n.474/2020 venivano approvati gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento: "Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio centrali tecnologiche presso l'Ospedale di Esine";
- con DGR XI/4280/2021 - All.1 Rimodulazione intervento DGR X/7150/2017: "Piano di incremento dei livelli sismici di sicurezza nei presidi - verifiche e realizzazione PP.OO. Esine e Edolo", Regione Lombardia approvava i "Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio "centrali tecnologiche" Ospedale di Esine", comprese verifiche di vulnerabilità sismica e confermata la DGR X/7767/2018 quale delibera di finanziamento dell'intervento;
- con decreto n.358/2021 veniva autorizzata l'indizione, mediante piattaforma SinTel, di procedura negoziata senza bando, per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio centrali tecnologiche e cucina presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica" da aggiudicarsi ai sensi delle seguenti normative: art.1, co.2, lett. b) del L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.36 co.9 bis, del D.Lgs n.50/2016 ed all'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 1 co.3 della L. 120/2020, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. n.97, co.2, 2bis



e 2 ter del D.Lgs n.50/2016;

CIO' PREMESSO il RUP, ha avviato procedura sulla piattaforma SinTel, n. 147330489, per l'affidamento dei "Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio "centrali tecnologiche e cucina" presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica" con base d'asta di € 373.088,88 di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso per € 24.087,12;

VISTE le 2 offerte presentate così riepilogabili:

DITTA	OFFERTA ECONOMICA IN %	OFFERTA ECONOMICA IN €, AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
B.M.R. srl Costruzioni e Impianti	1,00 %	€ 345.511,74
Gi.L.C. Impianti srl	11,64 %	€ 308.377,95

EVIDENZIATO che i lavori di cui al presente provvedimento (che verranno svolti prevalentemente nell'anno 2022), rientrano nel Piano Investimenti per l'anno 2021, e finanziati mediante decreto DGR XI/4280/2021;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;
- il parere tecnico favorevole del Dirigente/Responsabile/Referente UO/Servizio/Uffici;

- l'attestazione del Direttore dell'Area Gestione Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile della spesa complessiva annotata nel bilancio dell'esercizio 2021;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

DECRETA

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di aggiudicare in via provvisoria, viste le risultanze della procedura SinTel n. 147330489, alla ditta Gi.L.C. Impianti srl di Cernusco sul Naviglio (MI), i "Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio "centrali tecnologiche e cucina" presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica", per un importo di € 308.377,95, oltre a costi della sicurezza derivanti da interferenza non soggetti a ribasso per € 24.087,12, per un totale di € 332.465,07 ed IVA al 10%, alle condizioni tecnico-economiche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, e dal report di procedura che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2 - che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 365.711,58 (di cui € 33.246,51 per IVA al 10%);

3 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

4 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr Maurizio Galavotti)

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO CENTRALI TECNOLOGICHE E CUCINA PRESSO L'OSPEDALE DI ESINE, 1 STEP, IN SEGUITO ALLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA” - DGR XI/4280/2021 – ALLEGATO 1. CUP:C47H20000780002

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/12/2021

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BONOMELLI ROBERTO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 20/12/2021

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
MINOLFI FRANCESCO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

L'Area Gestione Risorse Finanziarie attesta la regolarità contabile della spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 365.711,58 (di cui € 33.246,51 per IVA al 10%), annotato nel Bilancio 2021, come segue:

TABELLA IMMOBILIZZAZIONI

Anno PI	BENE	Conto patrimoniale	Centro di costo	Finanziamento	Codifica contributo	Bilancio Sanitario (iva inclusa)	Bilancio Territoriale (iva inclusa)	Totale (iva inclusa)	Annotazioni
2021	Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio "centrali tecnologiche e cucina" presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica	0208000406 FORNITORI C/ ANTICIPI- INCREMENTO LIVELLI SISMICI	3130001 Comuni aziendali	DGR_X/7150/2017X/7767/2018 DGR_XI/4280/2021	DGR_7150_LIV_SISM	€ 365.711,58	€ 0,00	€ 365.711,58	
		TOTALE				€ 365.711,58	€ 0,00	€ 365.711,58	

Incrementerà di pari importo il valore delle immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale con registrazione al conto patrimoniale codice 0201000300 "Fabbricati specifici per attività sanitaria" al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione. Troverà riferimento, inoltre, nel conto economico – gestione ospedale – esclusivamente nella quota d'ammortamento (conto 621300 ammortamento fabbricati att. Spec. Sanitaria) di ciascun esercizio a decorrere dalla data di collaudo/utilizzo.

Anno PI: Anno di riferimento del PI

Conto patrimoniale: codice del conto patrimoniale seguito dalla descrizione (es: 0203000100 Attrezzature Sanitarie)

Centro di costo: il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente quando la destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto.

Breno, 22.12.2021

IL DIRETTORE DELL'AGRF
Dott.ssa Cristina Lazzati

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	9
Gara aggregata	14
Riepilogo Offerte	14
Attribuzione dei Punteggi	23
Proposta di Graduatoria	32
Aggiudicazione	32
Registro di controllo	33
Comunicazioni di Procedura	35
Verbalì intermedi	44

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato PROGETTO ESECUTIVO PDF.zip

Documento Pubblicato

Allegato DOCUMENTAZIONE DI GARA.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 147330489

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Nome Procedura</i>	“Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3
<i>Codice CIG</i>	8974525C4E
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2614801
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45200000-9 - Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
<i>Codici categorie SOA</i>	OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
-	-
<i>Responsabile Unico del Procedimento</i>	
<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	martedì 9 novembre 2021 17.00.39 CET
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 26 novembre 2021 12.00.00 CET
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No

<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
<i>Base d'asta</i>	373.088,88000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	24.087,12000 EUR
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	349.001,76000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,10000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio del prezzo più basso
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Sconto massimo
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori non vedono nulla al termine della procedura</i>	

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione di accettazione termini e condizioni	Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documentazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni ivi previste.	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare termini e condizioni
	Si prega di allegare tutta	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Requisiti amministrativi	la documentazione amministrativa richiesta nei documenti di gara. I documenti dovranno essere allegati in un'unica cartella .zip (o equivalente) e firmati digitalmente, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Garanzia fideiussoria	Si prega di allegare copia della garanzia fideiussoria emessa con riferimento alla presente procedura di gara, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di subappalto	In caso di subappalto, allegare la relativa documentazione richiesta dai documenti di gara. I documenti, se non diversamente sta-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	bilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente.					
Patto di integrità' in materia di contratti pubblici regionali	Il concorrente dichiara di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali ai sensi della DGR XI/1751 del 15 giugno 2019, e visionabile anche sul sito internet www.ariaspa.it alla sezione "Società trasparente/Disposizioni generali/Atti generali"	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Dichiaro di accettare il Patto di Integrità' in materia di contratti pubblici regionali
Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara	Si prega di dichiarare la forma di partecipazione alla gara scegliendo tra le opzioni proposte (in forma singola; RTI costituendo; RTI costituito; GEIE; Consorzio).	Amministrativo	Vincolato a risposta singola			Consorzio, GEIE, In forma singola, RTI costituendo, RTI costituito
Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio	In caso di partecipazione alla gara sotto forma di RTI / Consorzio / GEIE, si richiede di caricare tutti	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	<p>i documenti individuati negli atti di gara. Se si partecipa alla gara in forma singola, si richiede di allegare un documento che lo dichiari. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.</p>					
Contributo ANAC	<p>Si richiede di allegare copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo versato all'ANAC, con riferimento alla presente procedura di gara. La ricevuta dovrà essere firmata digitalmente.</p>	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
Dichiarazione sostitutiva	Si prega di allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto (ex. Art. 38, D.Lgs 163/2006). Il documento dovrà essere firmato digitalmente.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Certificazione SOA	Si prega di allegare copia della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Tracciabilità flussi finanziari	Si prega di allegare la dichiarazione attestante la tracciabilità finanziaria secondo quanto richiesto e precisato nella documentazione di gara. Il documento dovrà essere firmato digitalmente, salvo	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	quanto diversamente previsto dalla documentazione di gara.					

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	MIDA IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_47223
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.mida-impianti.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00730200144
<i>Indirizzo</i>	VIA NAZARIO SAURO N. 49, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342210288
<i>Ragione sociale</i>	GAETA COSTRUZIONI S.R.L.
<i>Login</i>	user_207068
<i>Indirizzo e-mail</i>	gaeta.costruzioni@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03237180652
<i>Indirizzo</i>	Via Corte n.30, 84081 BARONISSI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	089951531
<i>Ragione sociale</i>	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI
<i>Login</i>	user_61613
<i>Indirizzo e-mail</i>	GRUPPOBMR@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02654520283
<i>Indirizzo</i>	VIA DELL'INDUSTRIA N. 11-11/A, 35030 VEGGIANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0499005136
<i>Ragione sociale</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Login</i>	user_29091
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@termotecnicasebina.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00639020163
<i>Indirizzo</i>	VIA CESARE BATTISTI N.68, 24062 COSTA VOLPINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035970661
<i>Ragione sociale</i>	IMPRESA EDILE EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC
<i>Login</i>	user_38720
<i>Indirizzo e-mail</i>	eredipezzottigiacomosnc@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00649390986
<i>Indirizzo</i>	VIA MILANO 4, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364531340
<i>Ragione sociale</i>	Falar di Taffelli Mauro & C. snc
<i>Login</i>	user_50073
<i>Indirizzo e-mail</i>	falar.amministrazione@pec.apisnet.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02854860174
<i>Indirizzo</i>	Via Garza 6, 25010 BORGOSATOLLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0302701584
<i>Ragione sociale</i>	R.A. costruzioni s.r.l.
<i>Login</i>	user_115218
<i>Indirizzo e-mail</i>	racostruzioni-srl@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03628110987
<i>Indirizzo</i>	Via A. Gatti 7, 25030 CASTREZZATO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0307146192
<i>Ragione sociale</i>	EUROFERRO SN DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO
<i>Login</i>	user_134907
<i>Indirizzo e-mail</i>	euroferrosnc@pec.it

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	07453090636
<i>Indirizzo</i>	VIA POZZILLO 16, 80016 MARANO DI NAPOLI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815760303
<i>Ragione sociale</i>	GIL.C. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_52011
<i>Indirizzo e-mail</i>	gilcimpianti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	11174510153
<i>Indirizzo</i>	VIA FRATELLI DI DIO 2B, 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	024223158
<i>Ragione sociale</i>	DELEO srl
<i>Login</i>	user_34526
<i>Indirizzo e-mail</i>	deleo-srl@registerpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03082310966
<i>Indirizzo</i>	VIALE DELLE INDUSTRIE 30/E, 20040 CAMBIAGO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0295345120
<i>Ragione sociale</i>	PROGRESSIMPIANTI GROUP SRL
<i>Login</i>	user_119949
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.progressimpiantigroup.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04733250650
<i>Indirizzo</i>	via caduti per la patria, 5, 84010 SAN MARZANO SUL SARNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0813208098
<i>Ragione sociale</i>	TRICHES ENRICO E DIEGO S.R.L.
<i>Login</i>	user_30249
<i>Indirizzo e-mail</i>	trichesenricoediego@pec.reviviscar.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00860330257

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Indirizzo</i>	VIA NONGOLE 210, 32100 BELLUNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0437926024
<i>Ragione sociale</i>	PMM SRL
<i>Login</i>	user_131588
<i>Indirizzo e-mail</i>	pmmsrl@startpec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03217200835
<i>Indirizzo</i>	CONTRADA SAN PANCRAZIO 21, 98064 LIBRIZZI (Italia)
<i>Numero telefono</i>	094132271
<i>Ragione sociale</i>	CANTI COSTRUZIONI SRL
<i>Login</i>	user_67755
<i>Indirizzo e-mail</i>	CANTICOSTRUZIONI@PEC.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02524170988
<i>Indirizzo</i>	VIA RASSICHE N.5, 25048 EDOLO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036472243
<i>Ragione sociale</i>	Saggese Spa
<i>Login</i>	user_35771
<i>Indirizzo e-mail</i>	SAGGESESPA@LEGALMAIL.IT
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03650400652
<i>Indirizzo</i>	via G. Piccolomini D'Aragona 15, 84014 NOCERA INFERIORE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	089821594
<i>Ragione sociale</i>	GECO S.r.l.
<i>Login</i>	user_145817
<i>Indirizzo e-mail</i>	info.gecosrl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01990600668
<i>Indirizzo</i>	Località Fonte Vaniero snc, 67031 CASTEL DI SANGRO (Italia)

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Numero telefono</i>	3922065082
<i>Ragione sociale</i>	SP.A.M. SRL
<i>Login</i>	user_80965
<i>Indirizzo e-mail</i>	impresaspam@mailcertificata.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00595160987
<i>Indirizzo</i>	via marconi 10/g, 25040 ARTOGNE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364591470
<i>Ragione sociale</i>	BONETTI SANTO SNC
<i>Login</i>	user_50729
<i>Indirizzo e-mail</i>	bonettisanto@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01398800167
<i>Indirizzo</i>	VIA LORENZO LOTTO NR. 9, 24064 GRUMELLO DEL MONTE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035830384
<i>Ragione sociale</i>	ITAL GROUP SRL
<i>Login</i>	user_230500
<i>Indirizzo e-mail</i>	italgroupsrl@kefapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04208910820
<i>Indirizzo</i>	Via MONSIGNOR CASTELLI, 16 , 90015 CEFALU' (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0918147211
<i>Ragione sociale</i>	MOD.ALL.S.R.L.
<i>Login</i>	user_135573
<i>Indirizzo e-mail</i>	mod-all.srl@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03978401218
<i>Indirizzo</i>	VIA CAMALDOLI 40,BIS, 80030 SCISCIANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0815199330
<i>Ragione sociale</i>	ORSINI & BLASIOLI S.R.L.
<i>Login</i>	user_163292

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Indirizzo e-mail</i>	orsinieblasioli@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01180330688
<i>Indirizzo</i>	VIA ENRICO FERMI N. 16, 65020 ALANNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0858543516
<i>Ragione sociale</i>	PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
<i>Login</i>	user_155996
<i>Indirizzo e-mail</i>	pignatarocostruzionigenerali@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	03555360654
<i>Indirizzo</i>	CORSO GIUSEPPE GARIBALDI, 153, 84122 SALERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0813208012

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1637923327975
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2753287
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 26 novembre 2021 11.42.07 CET

<i>Offerta economica %</i>	1,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	345.511,74240 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	24.087,12000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	369.598,86240 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): coOgBsMogR/gggO9ENfrwA==
	Hash(SHA-1-Hex): ff48c2acfdc54d33d5d6ba4e3d419520fdfff897
	Hash(SHA-256-Hex): 6aed6ca88e42c52a3aac092dd55d986-ddf954aec87e1e598755485ae0810531
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	027134_lm35ij1df.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 959 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ij2u9f5bBFGHkknw9L4+Jg==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 659ad0527e5ccadb9dffaba69d27ad92e54022c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 875a0683b3fb0d9b9a6ed162bf7df10-f4490770977aa0635814317cfbdfa097c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiarazione subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 917 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5m6+mAJlx3ooruXqhI0r9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c2e1a11ad3bdd23119ab488bf4edfde2bcfcb91</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 208529e6fef723b37a3c15c2e5e5ecc-ac9a7d9d25e3f45e0aaaaea5e6a49403d3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	<p>In forma singola</p>
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	<p>dichiaraz partecipaz forma singola.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 210 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /DD5NdBk2s62aEjfw9+GSg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 77388dbc4e33913dbfd4472e92925051ea05bbb3</p>

<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 956b13e75acf595510e98a44965d5a0-6a64f0976ccc5292b716af006cd4dfd6b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta Contributo ANAC-Valcamonica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): M+Zp7asEfk5BKc4DUxTUKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a82dec476f483e73433ccc5f54da82e5ebf326d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d782c3f49324a1980d0ff45aced11e-925d4e3f42e845707d4f851d3a03eb0fc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>modello C DICH1 bmr.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 743 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5P+18foB65GU+a+KayCRMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 189afe7a5aa73a3d019d49b9ec364b07f64ea7e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 616d89f613bfa97d91bd4afc25dc573-b8a9dede678e58b55c3b5b10df4102536</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione no avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 210 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): +hPtDzcP5vIYfnZMNVMAzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9945bf41e5c9e16d7e691aec43021c6be984e007</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 51f64eb2bb2a73448b3ad21dc35730a-72c556007234ec057f51cd387589a3389</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>certificato SOA - BMR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iDQz+ztPF5A+TLLifxv+Bg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 100740eb9b5f708a2bec989125d9e674335dbc06</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 367a1426806f00b4b3e28434d51d7a8-a89e195b32ed41bf2cb3d421f82c0b774</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Tracciabilita_ModelloContoDedicato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 722 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /HEV39N//F3WZB818m7d+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ed8dcc908765cfa6819289e9c574918d188871f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 374574b303d40388e34f063cce7f925-b9217e62f9949211b679e28f751489507</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1637915951766
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2752077
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 26 novembre 2021 9.39.11 CET
<i>Offerta economica %</i>	11,64000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	308.377,95514 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	16.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	24.087,12000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	332.465,07514 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC_AMM_GILC.zip
	Dimensioni: 9 MB

	<p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): EAP9zONXXkicMaDlvFO/VA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 24f71b808f9c87d363d31391831c9ba58aa4a061</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fcf90266cb5083b35b091b4817e46e4-a4cc25fe0d1c45b751e8b01a0c2f57969</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR_910378).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MqJ19p7qPdtxhuWcE2I5zA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 48f0f76a0d6d28c2652eda8c6c5db9f354a3ef63</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 330a8070ed7029652c355b3770df8c5-bc3b918b5e23005838375277074e5ed2e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 140 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iu9k4TKNSS/cmIzsu6t3Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30d9010cffa881d50207ee25163aa64b93a7d9df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76e3682ebc432735c6fde3ad99d09ac-daf8a3b91d15f091027ff0f33a8f8f75d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	In forma singola
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	FOGLIO BIANCO.pdf.p7m Dimensioni: 26 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): 5rpK62HcpDxywHlr8lMuFA== Hash(SHA-1-Hex): 0d2e22901c91d43307769d0cbabe0074d0d9ac68 Hash(SHA-256-Hex): d8685b0360704b7ad734b53955fea47- 2e1f512858e29fe365d06e78109d1f8c0 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 114 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): +Sq2gFF3CeJzU9CUNg099Q== Hash(SHA-1-Hex): 49bb98d44276902a481f6d14bbe26dac28f3fccd Hash(SHA-256-Hex): bdbc88dc2f313a6cf2e302f22f478b1- 4f231e64dc61c10a211c77228e1995601 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	requisiti di partecipazione.pdf.p7m

<p><i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 140 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): Phc2AgPDKcQMuByINzKlXg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 812387ffc73bd5b9c8c07edd5cf7c928c7daf42c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b0c4f668a71d1094e271488cdb09169-91bb62aca0784ee30f47d10cdabb9e847</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>AVVALLIMENTO.pdf.p7m</p>
<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 139 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): MR9k/kVFRomGxIRwTQAcIQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2678f2a7f999512bca4e89f383abd8daf86cafbf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7b70213e2a535862fc8bf6cff0c7861-a70ff55cd7d0c96babd2a2f4ebc4f4c3f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATT. G.I.L.C SOA NUOVA.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 918 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): srU8qZUKApS4Rv9bKhU7NA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f62c9da2184b036bf17e0e20fb9b0f34dc4caa6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e18393bf85b5fdb04948b0b4c7c2365-59bb34e58f8702ea0616fba9c1c80e0f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Tracciabilita' flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	TRACCIABILITA'.pdf.p7m
	Dimensioni: 59 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): uv4DT0WJXCR5oq6zedJ3AQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 97145a698db0b69d63f4f2ea3ed3774145237dc7
	Hash(SHA-256-Hex): f8836111eb9d835ee2f2487570749e1-9c627c62deabe18661a2267ca07cd9e02
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1637923327975
<i>Fornitore</i>	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 26 novembre 2021 11.42.07 CET
<i>Sconto</i>	1,00000 %
<i>Punteggio economico</i>	8,59
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggio totale</i>	8,59
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	busta amministrativa.zip
	Dimensioni: 8 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): coOgBsMogR/gggO9ENfrwA==
	Hash(SHA-1-Hex): ff48c2acfdc54d33d5d6ba4e3d419520dfff897
	Hash(SHA-256-Hex): 6aed6ca88e42c52a3aac092dd55d986- ddf954aec87e1e598755485ae0810531
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	027134_lm35ij1df.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 959 KB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): ij2u9f5bBFGHkknw9L4+Jg==
	Hash(SHA-1-Hex): 659ad0527e5ccadb9dffaba69d27ad92e54022c8
	Hash(SHA-256-Hex): 875a0683b3fb0d9b9a6ed162bf7df10- f4490770977aa0635814317cfbdfa097c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione subappalto.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 917 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5m6+mAJlx3ooruXqhI0r9g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4c2e1a11ad3bdd23119ab488bf4edfde2bcfcb91</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 208529e6fef723b37a3c15c2e5e5ecc- ac9a7d9d25e3f45e0aaaaea5e6a49403d3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<p><i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>In forma singola</p>
<p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dichiaraz partecipaz forma singola.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 210 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /DD5NdBk2s62aEjfw9+GSg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 77388dbc4e33913dbfd4472e92925051ea05bbb3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 956b13e75acf595510e98a44965d5a0- 6a64f0976ccc5292b716af006cd4dfd6b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Ricevuta Contributo ANAC-Valcamonica.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): M+Zp7asEfk5BKc4DUxTUKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8a82dec476f483e73433ccc5f54da82e5ebf326d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d782c3f49324a1980d0ff45aced11e-925d4e3f42e845707d4f851d3a03eb0fc</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>modello C DICH1 bmr.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 743 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5P+18foB65GU+a+KayCRMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 189afe7a5aa73a3d019d49b9ec364b07f64ea7e5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 616d89f613bfa97d91bd4afc25dc573-b8a9dede678e58b55c3b5b10df4102536</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione no avvalimento.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 210 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): +hPtDzcP5v1YfnZMNVMAzw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9945bf41e5c9e16d7e691aec43021c6be984e007</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 51f64eb2bb2a73448b3ad21dc35730a-72c556007234ec057f51cd387589a3389</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>certificato SOA - BMR.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iDQz+ztPF5A+TLLifxv+Bg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 100740eb9b5f708a2bec989125d9e674335dbc06</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 367a1426806f00b4b3e28434d51d7a8- a89e195b32ed41bf2cb3d421f82c0b774</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Tracciabilità_ModelloContoDedicato.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 722 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): /HEV39N//F3WZB818m7d+w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5ed8dcc908765cfa6819289e9c574918d188871f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 374574b303d40388e34f063cce7f925- b9217e62f9949211b679e28f751489507</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1637915951766
<i>Fornitore</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 26 novembre 2021 9.39.11 CET

<i>Sconto</i>	11,64000 %
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiaro di accettare termini e condizioni
<i>Requisiti amministrativi (Parametro Amministrativo)</i>	DOC_AMM_GILC.zip
	Dimensioni: 9 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): EAP9zONXXkicMaDlvFO/VA==
	Hash(SHA-1-Hex): 24f71b808f9c87d363d31391831c9ba58aa4a061
	Hash(SHA-256-Hex): fcf90266cb5083b35b091b4817e46e4-a4cc25fe0d1c45b751e8b01a0c2f57969
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Garanzia fideiussoria (Parametro Amministrativo)</i>	POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_(NR_910378).pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Controllo non previsto
	Hash(MD5-Base64): MqJ19p7qPdtxhuWcE2I5zA==
	Hash(SHA-1-Hex): 48f0f76a0d6d28c2652eda8c6c5db9f354a3ef63
	Hash(SHA-256-Hex): 330a8070ed7029652c355b3770df8c5-bc3b918b5e23005838375277074e5ed2e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>subappalto.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 140 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): iu9k4TKNSS/cmIzsu6t3Og==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 30d9010cffa881d50207ee25163aa64b93a7d9df</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 76e3682ebc432735c6fde3ad99d09ac-daf8a3b91d15f091027ff0f33a8f8f75d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Patto di integrita' in materia di contratti pubblici regionali (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiaro di accettare il Patto di Integrita' in materia di contratti pubblici regionali</p>
<i>Dichiarazione in merito alla forma in cui l'impresa partecipa alla gara (Parametro Amministrativo)</i>	<p>In forma singola</p>
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione come RTI / GEIE / Consorzio (Parametro Amministrativo)</i>	<p>FOGLIO BIANCO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 26 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): 5rpK62HcpDxywHlr8lMuFA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 0d2e22901c91d43307769d0cbabe0074d0d9ac68</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d8685b0360704b7ad734b53955fea47-2e1f512858e29fe365d06e78109d1f8c0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>Contributo ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 114 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): +Sq2gFF3CeJzU9CUNg099Q== Hash(SHA-1-Hex): 49bb98d44276902a481f6d14bbe26dac28f3fccd Hash(SHA-256-Hex): bdbc88dc2f313a6cf2e302f22f478b1-4f231e64dc61c10a211c77228e1995601 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione sostitutiva (Parametro Amministrativo)</i>	requisiti di partecipazione.pdf.p7m Dimensioni: 140 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): Phc2AgPDKcQMuByINzKlXg== Hash(SHA-1-Hex): 812387ffc73bd5b9c8c07edd5cf7c928c7daf42c Hash(SHA-256-Hex): b0c4f668a71d1094e271488cdb09169-91bb62aca0784ee30f47d10cdabb9e847 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvallimento (Parametro Amministrativo)</i>	AVVALLIMENTO.pdf.p7m Dimensioni: 139 KB Firmatari: Controllo non previsto Hash(MD5-Base64): MR9k/kVFRomGxIRwTQAcIQ== Hash(SHA-1-Hex): 2678f2a7f999512bca4e89f383abd8daf86cafbf

<p><i>Certificazione SOA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 7b70213e2a535862fc8bf6cff0c7861-a70ff55cd7d0c96babd2a2f4ebc4f4c3f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ATT. G.I.L.C SOA NUOVA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 918 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): srU8qZUKApS4Rv9bKhU7NA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f62c9da2184b036bf17e0e20fb9b0f34dc4caa6e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e18393bf85b5fdb04948b0b4c7c2365-59bb34e58f8702ea0616fba9c1c80e0f2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Tracciabilità flussi finanziari (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>TRACCIABILITA'.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 59 KB</p> <p>Firmatari: Controllo non previsto</p> <p>Hash(MD5-Base64): uv4DT0WJXCR5oq6zedJ3AQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97145a698db0b69d63f4f2ea3ed3774145237dc7</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f8836111eb9d835ee2f2487570749e1-9c627c62deabe18661a2267ca07cd9e02</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	100,00
<i>Punteggio totale</i>	100,00
<i>Sconto offerto</i>	11,64000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	8,59
<i>Punteggio totale</i>	8,59
<i>Sconto offerto</i>	1,00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	GI.L.C. IMPIANTI S.R.L.
<i>Login</i>	user_52011
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	GI.L.C. IMPIANTI S.R.L. (11174510153)
<i>Indirizzo email</i>	gilcimpianti@pec.it
<i>Num. telefono</i>	024223158
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	aggiudicato

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
lunedì 6 dicembre 2021 15.27.40 CET	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 (ID#147330489) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
lunedì 6 dicembre 2021 15.22.28 CET	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 (ID 147330489) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
lunedì 6 dicembre 2021 15.21.23 CET	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 (ID 147330489) è iniziata.
lunedì 6 dicembre 2021 15.20.57 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1637923327975) della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'O-

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
		spedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 (ID 147330489) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 6 dicembre 2021 15.20.57 CET	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1637915951766) della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 (ID 147330489) è stata accettata con la seguente motivazione: .
lunedì 29 novembre 2021 16.05.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_61613 sulla Procedura con ID 147330489 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
lunedì 29 novembre 2021 16.05.48 CET	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_52011 sulla Procedura con ID 147330489 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 26 novembre 2021 12.00.52 CET	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 (ID 147330489).
venerdì 26 novembre 2021 11.42.07 CET	Invio Offerta	L'offerente B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI ha inviato con successo un'offerta nel Mercato “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 (ID 147330489).
venerdì 26 novembre 2021 9.39.11 CET	Invio Offerta	L'offerente G.L.C. IMPIANTI S.R.L. ha inviato con successo un'offerta nel Mercato “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 (ID 147330489).

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Data	Oggetto	Testo
giovedì 25 novembre 2021 10.14.29 CET	“Posticipo termini di gara” - termine originario: giovedì 25 novembre 2021 12.00.00 CET	La stazione appaltante ASST DELLA VALCAMONICA per la procedura 147330489 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è venerdì 26 novembre 2021 12.00.00 CET
martedì 9 novembre 2021 17.00.58 CET	Inizio fase di presentazione delle offerte dell’Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 (ID 147330489).
martedì 9 novembre 2021 17.00.40 CET	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato (ID 147330489). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	147731817
<i>Data di invio</i>	venerdì 19 novembre 2021 14.53.01 CET
<i>Mittente</i>	BONETTI SANTO SNC (BONETTI SANTO SNC)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Ringraziamento
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in riferimento all'invito di partecipazione alla procedura, con la presente per esprimere il nostro ringraziamento. Purtroppo però non ci è possibile partecipare in quanto, nel caso in cui dovessimo risultare aggiudicatari, non riusciremmo a garantire i tempi di consegna a causa di altri improrogabili impegni lavorativi. E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. Bonetti Santo S.n.c.
<i>Id Messaggio</i>	147495656
<i>Data di invio</i>	lunedì 15 novembre 2021 9.50.12 CET
<i>Mittente</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.)

<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, nel disciplinare di gara si parla di categoria soa OS18A. Quest' ultima può essere interamente subappaltata? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	147893485
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 novembre 2021 13.47.26 CET
<i>Mittente</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PAGAMENTO ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la scrivente società non riesce ad generare l' ANAC per poi provvedere al pagamento. come è possibile? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	147959064
<i>Data di invio</i>	giovedì 25 novembre 2021 18.46.26 CET
<i>Mittente</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: PAGAMENTO ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che non si riesce a generare il documento utile al pagamento del contributo Anac. c'è per caso qualche problema? Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: A tale proposito è stato prorogato il termine di presentazione dell'offerta al 26/11/2021 ore 12,00 Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che non si riesce a generare il documento utile al pagamento del contributo Anac. c'è per caso qualche problema? Cordiali saluti
<i>Allegato</i>	SCHERMATA PORTALE ANAC.pdf Dimensioni: 63 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): inOI2wMgPpm9NVXeX9tpOw==

Report della Procedura “Lavori di adeguamento strutturale dell'edificio “centrali tecnologiche e cucina” presso l'Ospedale di Esine, 1 step, in seguito alla verifica di vulnerabilità sismica.3 n. 147330489 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

	<p>Hash(SHA-1-Hex): b40134dec83a552d292e9bcb07aa08c16b49f0e3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): b3f35498b0c93160c56783f582b026d-78a32b3d691ffdd05951e01449c61c8f5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	147772105
<i>Data di invio</i>	lunedì 22 novembre 2021 10.04.55 CET
<i>Mittente</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	PAGAMENTO ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, con la presente si comunica che non si riesce a generare il documento utile al pagamento del contributo Anac. c'è per caso qualche problema? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	147471267
<i>Data di invio</i>	venerdì 12 novembre 2021 17.32.19 CET
<i>Mittente</i>	CANTI COSTRUZIONI SRL (CANTI COSTRUZIONI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	“LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO “CENTRALI TECNOLOGICHE E CUCINA” PRESSO L'OSPEDALE ...
<i>Testo del Messaggio</i>	In riferimento alla procedura in oggetto si trasmette lettera di ringraziamento. Distinti Saluti. Canti Costruzioni s.r.l.
<i>Allegato</i>	<p>lettera ringraziamenti x gara ASST.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 47 KB</p> <p>Firmatari: CANTI GABRIELE</p> <p>Hash(MD5-Base64): R4YIE8gzwmCyjUEY3ZpSMw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c7e7d8c40f0c012291485ad4b820c7221d4e1a1</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): 566db4d68b60a82aa02897630b80cbb-5a4312019e0dbb34bd8a476d755069ad8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	147771783
<i>Data di invio</i>	lunedì 22 novembre 2021 10.00.14 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>In ogni caso non superiore al 50% del contratto. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, nel disciplinare di gara si parla di categoria soa OS18A. Quest' ultima può essere interamente subappaltata? Cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	148272894
<i>Data di invio</i>	venerdì 3 dicembre 2021 17.23.33 CET
<i>Mittente</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: GARANZIA FIDEJUSSORIA
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buonasera, con la presente si allega la documentazione richiesta. Cordiali saluti -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Dall'analisi della documentazione amministrativa presentata in piattaforma, non si riscontra la dichiarazione di cui al punto 6 ultimo periodo del TITOLO IV, comma 2) DEL DISCIPLINARE DI GARA. Tale dichiarazione a suffragio della riduzione della garanzia provvisoria intestata a ASST della Valcamonica ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.di € 7.462,00 e cioè pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'appalto. Si ricorda che la mancata presentazione di detta dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara. Ai sensi del comma 9, art. 83 del D.Lgs 50/2016 si chiede di inviare tramite piattaforma Sintel entro le ore 12,00 del giorno 09/12 pv la documentazione suddetta pena l'esclusione dalla procedura. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)</p>

<i>Allegato</i>	<p>Beneficiario.zip.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: NOVATI GIANCARLO</p> <p>Hash(MD5-Base64): DVz5QOTMSvp7pIjyB5Qq3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 39e435aeacd6433ad3bc11a02df5cdea5836e6ae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 232002cd0c5d5924a8238a8d853a184- b70e46684e963491693a86e30a341113c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	147927282
<i>Data di invio</i>	giovedì 25 novembre 2021 10.17.20 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	GIL.C. IMPIANTI S.R.L. (GIL.C. IMPIANTI S.R.L.), ricevuto in data giovedì 25 novembre 2021 18.44.14 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PAGAMENTO ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	A tale proposito è stato prorogato il termine di presentazione dell'offerta al 26/11/2021 ore 12,00 Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, con la presente si comunica che non si riesce a generare il documento utile al pagamento del contributo Anac. c'è per caso qualche problema? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	147736619
<i>Data di invio</i>	venerdì 19 novembre 2021 16.35.30 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta proroga procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Data l'urgenza per l'esecuzione dei lavori non viene concessa la proroga concessa. Cordiali saluti. Francesco Minolfi Ser-

	vizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno con la presente si richiede cortesemente Stante la complessità e particolarità delle opere a progetto, la necessità di sviluppare un attenta analisi delle lavorazioni richieste e l'esigenza di formulare un offerta competitiva e mirata, siamo a chiedere sensibile proroga dei tempi di consegna/scadenza della procedura per un periodo di almeno 20 gg, così da poter valutare concretamente e dettagliatamente il progetto a base di gara. Si ringrazia e distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	147886462
<i>Data di invio</i>	mercoledì 24 novembre 2021 11.43.39 CET
<i>Mittente</i>	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI (B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	segnalazione impossibilità per eseguire il pagamento Contributo ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	Spettabile Stazione Appaltante, in data odierna ho segnalato telefonicamente il problema, in quanto ilCIG non è perfezionato per eseguire il pagamento Contributo ANAC (€ 35,00), in quanto il codice non è attualmente disponibile. Chiediamo gentilmente riscontro urgente, in quanto la gara scade domani, 25/11/2021 ore 12:00..Si allega Screenshot del portale anticorruzione. Distinti saluti BMR SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI Szalay Palma ufficio gare TEL 049/9005136
<i>Allegato</i>	<p>NON è POSSIBILE ESEGUIRE IL PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC.pdf</p> <p>Dimensioni: 131 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): rDMB3v0L5p5SOv6szpvLmA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5862bf03572dcf2d47818f853369c6a294b4d909</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4e5cceb8ed43382e5207b60e15c47bd-614c1dc9c8ec07780822d689f5fa1b0e9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	148271775
<i>Data di invio</i>	venerdì 3 dicembre 2021 16.46.13 CET

<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.), ricevuto in data venerdì 3 dicembre 2021 17.22.55 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	GARANZIA FIDEJUSSORIA
<i>Testo del Messaggio</i>	Dall'analisi della documentazione amministrativa presentata in piattaforma, non si riscontra la dichiarazione di cui al punto 6 ultimo periodo del TITOLO IV, comma 2) DEL DISCIPLINARE DI GARA. Tale dichiarazione a suffragio della riduzione della garanzia provvisoria intestata a ASST della Valcamonica ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di € 7.462,00 e cioè pari al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'appalto. Si ricorda che la mancata presentazione di detta dichiarazione comporta l'esclusione dalla gara. Ai sensi del comma 9, art. 83 del D.Lgs 50/2016 si chiede di inviare tramite piattaforma Sintel entro le ore 12,00 del giorno 09/12 pv la documentazione suddetta pena l'esclusione dalla procedura. Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs)
<i>Id Messaggio</i>	147522175
<i>Data di invio</i>	lunedì 15 novembre 2021 15.50.40 CET
<i>Mittente</i>	MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente si chiede se la categoria OS18-A sia subappaltabile al 100% o se non essendone in possesso sia obbligatorio costituire un RTI con impresa in possesso della categoria? Si ringrazia e si inviano cordiali saluti. MIDA IMPIANTI SRL
<i>Id Messaggio</i>	147927275
<i>Data di invio</i>	giovedì 25 novembre 2021 10.17.03 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI (B.M.R. S.R.L. COSTRUZIONI E IMPIANTI), ricevuto in data giovedì 25 novembre 2021 10.24.30 CET
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: segnalazione impossibilità per eseguire il pagamento Contributo ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	A tale proposito è stato prorogato il termine di presentazione dell'offerta al 26/11/2021 ore 12,00 Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del

	<p>messaggio originale: Spettabile Stazione Appaltante, in data odierna ho segnalato telefonicamente il problema, in quanto ilCIG non è perfezionato per eseguire il pagamento Contributo ANAC (€ 35,00), in quanto il codice non è attualmente disponibile. Chiediamo gentilmente riscontro urgente, in quanto la gara scade domani, 25/11/2021 ore 12:00..Si allega Screenshot del portale anticorruzione. Distinti saluti BMR SRL COSTRUZIONI E IMPIANTI Szalay Palma ufficio gare TEL 049/9005136</p>
<i>Id Messaggio</i>	147756311
<i>Data di invio</i>	sabato 20 novembre 2021 10.52.44 CET
<i>Mittente</i>	ORSINI & BLASIOLI S.R.L. (ORSINI & BLASIOLI S.R.L.)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INVITO A PARTECIPARE ALLA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO “CENTRALI TECNOLOGICHE E CUCINA” PRESSO L'OSPEDALE DI ESINE
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>BUONGIORNO. NEL RINGRAZIARVI PER L'INVITO INOLTROCI, DOBBIAMO, CON NOSTRO RAMMARICO, RINUNCIARE ALLA PARTECIPAZIONE. INFATTI, DALLE NOSTRE VALUTAZIONI TECNICO ED ECONOMICHE, E' RISULTATA LA SCARSA POSSIBILITA' DI PRESENTARE UN'OFFERTA COMPETITIVA, ANCOR DI PIU' ALLA LUCE DEL COSTANTE E REPENTINO AUMENTO DEI PREZZI DELLE MATERIE PRIME, CHE, ANCORA OGGI, SEMBRA ESSERE INARRESTABILE. NELL'AUSPICARE UNA PROSSIMA COLLABORAZIONE, PORGIAMO I NOSTRI PIU' CORDIALI SALUTI.</p>
<i>Id Messaggio</i>	147737502
<i>Data di invio</i>	venerdì 19 novembre 2021 17.06.29 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>La categoria os18 a è sub appaltabile ad impresa in possesso dei requisiti della categoria. Non conoscendo quali altre opere intende subappaltare la società in indirizzo non è possibile indicare la percentuale di lavori subappaltabile. Cordiali saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Con la presente si chiede se la categoria OS18-A sia subappaltabile al 100% o se non essendone in possesso sia obbligatorio costituire un RTI con impre-</p>

	sa in possesso della categoria? Si ringrazia e si inviano cordiali saluti. MIDA IMPIANTI SRL
<i>Id Messaggio</i>	147771656
<i>Data di invio</i>	lunedì 22 novembre 2021 9.59.31 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	In ogni caso non superiore al 50% del contratto Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Con la presente si chiede se la categoria OS18-A sia subappaltabile al 100% o se non essendone in possesso sia obbligatorio costituire un RTI con impresa in possesso della categoria? Si ringrazia e si inviano cordiali saluti. MIDA IMPIANTI SRL
<i>Id Messaggio</i>	147927249
<i>Data di invio</i>	giovedì 25 novembre 2021 10.16.37 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: PAGAMENTO ANAC
<i>Testo del Messaggio</i>	A tale proposito è stato prorogato il termine di presentazione dell'offerta al 26/11/2021 ore 12,00 Distinti saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la scrivente società non riesce ad generare l' ANAC per poi provvedere al pagamento. come è possibile? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	147724306
<i>Data di invio</i>	venerdì 19 novembre 2021 12.22.15 CET
<i>Mittente</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta proroga procedura
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno con la presente si richiede cortesemente Stante la complessità e particolarità delle opere a progetto, la necessità

	di sviluppare un attenta analisi delle lavorazioni richieste e l'esigenza di formulare un offerta competitiva e mirata, siamo a chiedere sensibile proroga dei tempi di consegna/scadenza della procedura per un periodo di almeno 20 gg, così da poter valutare concretamente e dettagliatamente il progetto a base di gara. Si ringrazia e distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	147737553
<i>Data di invio</i>	venerdì 19 novembre 2021 17.08.01 CET
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L. (G.I.L.C. IMPIANTI S.R.L.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA CHIARIMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	La categoria os18 a è sub appaltabile ad impresa in possesso dei requisiti della categoria. Non conoscendo quali altre opere intende subappaltare la società in indirizzo non è possibile indicare la percentuale di lavori subappaltabile. Cordiali saluti. Francesco Minolfi Servizio Tecnico Patrimoniale ASST della Valcamonica 25043 Breno (Bs) ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, nel disciplinare di gara si parla di categoria soa OS18A. Quest' ultima può essere interamente subappaltata? Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	147936008
<i>Data di invio</i>	giovedì 25 novembre 2021 11.58.27 CET
<i>Mittente</i>	MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RINGRAZIAMENTI
<i>Testo del Messaggio</i>	Siamo spiacenti comunicare di non poter presentare l'offerta, in quanto, vista la natura e tipologia degli interventi, non sarebbe possibile venire incontro alle Vs. esigenze tempistiche di realizzazione. Ringraziamo comunque dell'attenzione riservataci e, confidando in future opportunità di collaborazione, porgiamo distinti saluti. MIDA IMPIANTI SRL Bettini Davide

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.