



**COMUNE DI  
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**COPIA**

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica  
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

**ATTO DI DETERMINAZIONE  
NR 156 DEL 30/12/2021**

**Oggetto :**

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO IN HOUSE (ART. 192 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M. E I.) ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "VALLE-BAULE'-CASERA" – CODICE V.A.S.P. S017175\_00007". - CUP J17H20001460006.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;

**Visto** il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi della legge;

**Visto** il decreto di nomina delle Posizioni Organizzative n. 5 del 01/07/2021 del Sindaco, ai sensi degli art. 50 comma 10, art. 107 e art. 109 del D. Lgs 267, 18 agosto 2000 con il quale è stato nominato il Dott. Scelli Paolo responsabile del SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E URBANISTICA;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale intende procedere al miglioramento della strada agro-silvo-pastorale "Valle-Baulè-Sopra Casera" in Comune di Savio dell'Adamello;

**Vista** la convenzione per la concessione in gestione delle proprietà agro-silvo-pastorali tra il Comune di Savio dell'Adamello ed il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 03/04/2017;

**Visto** l'atto di costituzione del predetto Consorzio Forestale Alta Valle Camonica in data 24/12/1994 rep.45017/9486 notaio Gregorini Graziella di Edolo, registrato a Breno l'11/01/1995 e l'allegato statuto consortile;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 22/12/2017 ad oggetto: "Approvazione modifiche allo statuto del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica";

**Ritenuto** quindi di avvalersi del Consorzio Forestale Alta Valle Camonica per la redazione del progetto dei lavori di cui all'oggetto;

**Vista** la Deliberazione di G.C. n. 33 del 10/06/2016 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "VALLE-BAULE'-CASERA" CODICE V.A.S.P. S017175\_00007" con la quale è stato autorizzato il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica a presentare richiesta di finanziamento sui bandi del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 di prossima apertura e a gestire direttamente l'opera in caso di finanziamento; dando atto che gli importi di progetto sono da ritenersi provvisori in quanto potranno essere rideterminati in funzione delle indicazioni dei bandi di finanziamento;

**Valutata** pertanto l'opportunità di presentare apposita richiesta di finanziamento ai sensi del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Operazione 4.3.01 "(Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale)" aggiornando il progetto di cui sopra è già autorizzato come da verbale della conferenza dei servizi del 06/06/2016;

**Vista** la domanda n. n°201901304190 presentata in data 15/11/2019 a Regione Lombardia;

**Visto** il D.d.s. del 30 luglio 2020 - n. 9328 Reg. UE 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Operazione 4.3.01 «Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale» - Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande pervenute a seguito del bando approvato con decreto n. 9291 del 26 giugno 2019, con il quale è stato concesso un contributo di € 187.680,91;

**Visto** il Decreto n. 013/21/Parco del 08/02/2021 rilasciato dal Direttore Del Servizio Foreste e Bonifica Montana del Parco dell'Adamello/Comunità Montana di Valle Camonica ad oggetto: Autorizzazione ai sensi degli artt. 43 e 44 della L.R. 05/12/2008, n. 31, ai sensi dell' art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 80 della L.R. n. 12/05 e s.m. e i., Lavori: Miglioramento della strada agro-silvo-pastorale "Valle-Baulè-Casera" in Comune di Savio del Adamello. Richiedente: COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO;

**Considerato** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'opera utilizzato per la domanda e per l'ottenimento del Decreto n. 013/21/Parco del 08/02/2021;

**Visto** il progetto esecutivo predisposto Consorzio Forestale Alta Valle Camonica e presentato al prot. n. 2440 del 13/05/2021, adeguato alle prescrizioni del Decreto n. 013/21/Parco del 08/02/2021;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 15/05/2021 di approvazione dei bonari accordi;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo comportante una spesa complessiva di € 231.755,89 così distinta:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 178.331,84
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.005,32
1)	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)	€ 180.337,16
C)	SPESE D.L. E GESTIONE CANTIERE (2% IMP. LAV.)	€ 3.606,74
D)	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE(3% IMP. LAV.)	€ 5.410,11
E)	SPESE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	€ 200,00
F)	IVA 22% SU 1+C+D+E	€ 41.701,88
G)	ACCANTONAMENTO PER BONARI ACCORDI	€ 500,00
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 231.755,89

**Vista** la nota prot. 2658 del 28/05/2021 con la quale il progetto esecutivo è stato inviato alla Regione Lombardia per la sua approvazione;

**Vista** la richiesta di integrazioni da parte di Regione Lombardia prot. n. M1.2021.0128336 del 25/06/2021 (nostro prot. 3232 del 25/06/2021), con la quale viene richiesto di trasmettere il Progetto Esecutivo aggiornato che tenga conto di tutte le prescrizioni del Decreto 013/21/Parco del 08/02/2021, in modo particolare il punto y "dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalla Soprintendenza; nello specifico: - non si autorizzano allargamenti laterali né interventi sul selciato del tratto individuato nella figg. 11-12 e della fig. 14 della Relazione Archeologica", oltre alla trasmissione della Relazione Archeologica stessa;

**Considerato** che in ragione della richiesta di cui sopra il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica con nota nostro prot. 3313 del 01/07/2021 ha provveduto a trasmettere il progetto esecutivo aggiornato, comportante una spesa complessiva di € 170.740,97 così distinta:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 130.722,22
B)	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.005,32
1)	TOTALE IMPORTO LAVORI (A+B)	€ 132.727,54
C)	SPESE D.L. E GESTIONE CANTIERE (2% IMP. LAV.)	€ 2.654,55
D)	SPESE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE(3% IMP. LAV.)	€ 3.981,82
E)	SPESE PER INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	€ 200,00
	TOTALE IMPORTO AMMISSIBILE AL FINANZIAMENTO	€ 139.536,91
F)	IVA 22% SU 1+C+D+E	€ 30.704,06
G)	ACCANTONAMENTO PER BONARI ACCORDI	€ 500,00
	TOTALE COFINANZIAMENTO COMUNALE	€ 31.204,06
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 170.740,97

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 01/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato di cui al punto precedente;

**Vista** la nota prot. 3778 del 26/07/2021 con la quale il progetto esecutivo aggiornato è stato inviato alla Regione Lombardia per la sua approvazione;

**Vista** la comunicazione da parte di Regione Lombardia prot. n. M1.2021.0159940 del 05/08/2021 (nostro prot. 3961 del 05/08/2021), con la quale ci è stato comunicato che il progetto esecutivo è stato ammesso a finanziamento per un importo ammesso di € 139.536,91 e che il termine previsto per l'inizio dei lavori è stabilito entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa (termine poi prorogato al 31/03/2022);

**Ritenuto** pertanto di dover procedere urgentemente all'affidamento dei lavori al fine di rispettare il termine di cui sopra e non incorrere nella revoca del finanziamento;

**Visto e Richiamato** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

**Visto** il comma 2 dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita testualmente: "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 23/09/2021 ad oggetto: "Atto di indirizzo per l'affidamento dei lavori e servizi relativi al patrimonio agro-silvo-pastorale";

**Dato Atto** che con Delibera n. 3 del 9 gennaio 2019 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione – ANAC è stata disposta l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 della Comunità Montana di Valle Camonica (per se e per i consorziati fra cui il Comune di Savio dell'Adamello) in ragione degli affidamenti in house al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica.

**Considerato che:**

- Data la dislocazione delle aree di cantiere e la tipologia dei lavori, Il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, si configura come soggetto con capacità tecnico professionali e dotazioni tali da garantire la corretta realizzazione dei lavori;
- Il progetto prevede la realizzazione dell'intervento "MIGLIORAMENTO DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "VALLE-BAULE'-CASERA" – CODICE V.A.S.P. S017175\_00007". - CUP J17H20001460006";
- Il Consorzio ha maturato sufficiente esperienza nel corso degli anni per eseguire lavori sistemazione della viabilità agro-silvo-pastorale con capacità e competenza, essendo dotato di risorse umane e tecniche idonee a garantire la corretta gestione dell'intera opera;
- Il sopracitato Consorzio ha come finalità la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale dei Comuni soci attraverso la gestione forestale dei boschi, la realizzazione e la manutenzione di strade agro-silvo-pastorali, la manutenzione della rete sentieristica e dei percorsi pedonali, miglioramento dell'assetto idrogeologico dei versanti mediante l'esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestale con opere di ingegneria naturalistica;
- Il Consorzio è in possesso della certificazione SOA OG3 e OG8 di seconda categoria;
- si procederà in house previa effettuazione delle verifiche previste per tale tipologia di affidamento dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Vista** la nota prot. 5246 del 08/10/2021 con la quale è stato richiesto al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica la formulazione di una proposta tecnico-economica finalizzata alla valutazione dell'affidamento in house previsto dagli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

**Vista** l'offerta pervenuta al protocollo comunale n. 6073 del 11/11/2021 nella quale il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica, conferma la propria disponibilità alla realizzazione delle opere per l'intervento in oggetto, con la quale il Consorzio offre interventi migliorativi o di completamento delle opere in progetto per un importo pari al 4% dell'importo dei lavori di progetto;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva, numero protocollo INAIL\_30107626 del 15/11/2021 con scadenza validità 15/03/2022;

**PRESO ATTO CHE:**

- il citato operatore economico si è dichiarato disponibile ad eseguire le lavorazioni per un importo complessivo di Euro 132.700,54 oneri sicurezza compresi + iva ai sensi di legge;
- il citato operatore economico si è dichiarato disponibile ad eseguire opere aggiuntive pari al 4% dell'importo dei lavori previsti dal progetto come opere aggiuntive, migliorative e di completamento;
- ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è stata valutata la congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento diretto dei lavori in argomento al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica risponde ai criteri di efficienza, economicità e qualità delle prestazioni di servizio poiché, in considerazione delle caratteristiche tecniche delle opere da eseguire, tale soggetto garantisce l'ottimizzazione dell'intervento sotto il profilo sia della qualità che della quantità, in considerazione dell'esperienza maturata nel corso degli anni nei lavori di questa tipologia in Valle Camonica e della disponibilità di personale tecnicamente e professionalmente qualificato;
- la direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento per la sicurezza nel cantiere in fase esecutiva sono state affidate dal Comune di Saviore dell'Adamello al Geom. Bosio Manolo come da precedente atto di Determinazione n. 146 del 17/12/2021;
- si affida l'esecuzione dei lavori, che per tipologia e specificità delle opere da eseguirsi, rientrano tra le attività di tutela e salvaguardia del territorio, per le quali il Consorzio è specializzato;
- l'affidamento in House dell'esecuzione dei lavori al Consorzio forestale Alta Valle Camonica senza il ricorso al mercato consente al Comune di perseguire benefici per la collettività, considerati gli obiettivi statutari del consorzio medesimo, garantendo un ottimale impiego delle risorse pubbliche;

**Vista** la bozza di "CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA COMMESSA ESECUTIVA AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI: "MIGLIORAMENTO DELLA STRADA AGRO-SILVO-PASTORALE "VALLE-BAULE'-CASERA" - CODICE V.A.S.P. S017175\_00007". - CUP J17H20001460006";

**Visto** il comma 2 dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Ritenuto** opportuno provvedere in merito;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012.

**VISTO** il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni.

**D E T E R M I N A**

- 1) **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **Di affidare**, per le ragioni richiamate in premessa, al soggetto in House Consorzio forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), con sede in via Giuseppe Treboldi n. 77, C.F. e P. I.V.A. n.01810800985, l'esecuzione dei lavori di "MIGLIORAMENTO DELLA STRADA AGRO-SILVO-

PASTORALE "VALLE-BAULE'-CASERA" – CODICE V.A.S.P. S017175\_00007". - CUP J17H20001460006", ai sensi dell'art. 192 comma 2 del d.lgs 50/2016, per un importo di € 132.700,54 (oneri sicurezza compresi) + IVA 22% per un totale di **Euro 161.894,66**;

- 3) **Di dare atto** che a termini dell'art. 4 del d.lgs 50/2016 l'affidamento di cui trattasi è escluso dall'ambito di applicazione del Codice dei Contratti fatti salvi i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, nonché le disposizioni di cui all'art. 192 del d.lgs 50/2016 e le statuizioni che seguiranno;
- 4) **Di dare atto** che l'operatore economico dovrà eseguire **opere aggiuntive pari al 4%** dell'importo dei lavori previsti dal progetto come opere aggiuntive, migliorative e di completamento come da offerta assunta al protocollo comunale n. 6073 del 11/11/2021;
- 5) **Di approvare** lo schema di contratto che verrà sottoscritto fra il comune di Savio dell'Adamello e il Consorzio;
- 6) **Di impegnare** la spesa complessiva di **€ 161.894,66** (compresi oneri sicurezza, ed IVA 22%) a favore del Consorzio forestale Alta Valle Camonica con sede in Edolo (BS), via Giuseppe Treboldi n. 77, C.F. e P. I.V.A. n. 01810800985, imputandola al macro aggregato di bilancio 10052.02.1350 dell'esercizio finanziario in corso.
- 7) **Di dare seguito** agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per la stipula del contratto d'appalto e l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto.
- 8) **Di dare atto** che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
- 9) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento.
- 10) **Di dare atto** che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3 della Legge 136 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e di impegnarsi per quanto di competenza del Comune di Savio dell'Adamello, all'applicazione degli obblighi scaturenti dalla predetta normativa.
- 11) **Di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
- 12) **Di dare atto** che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
- 13) **Di dare atto** che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
- 14) **Di disporre** la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e in trasparenza.
- 15) **Di dare atto**, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo

Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;

- 16) **Di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000.
- 17) **Di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e al Consorzio Forestale Alta Valle Camonica.

Il II Responsabile Del Servizio  
F.to Dott. Paolo Scelli

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

### IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
9342	2021	10052.02.1350	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO STRADA VALLE-BAULE'-SOPRA CASERA	161.894,66

#### Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 30/12/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario  
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n.8/2022

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 13/01/2022 al 28/01/2022 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto Alla Pubblicazione  
F.to Matti Sergio

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
Saviore dell'Adamello 13/01/2022

Segretario Comunale  
Dott. Paolo Scelli