UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)
Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsaviore.bs.it

ORIGINALE

Servizio: Servizio LL.PP. Cevo
Responsabile: Angelo Giuseppe Venturini

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 60 DEL 29/05/2021

Oggetto : AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DEA COSTRUZIONI S.R.L. DEI LAVORI DEL "LOTTO FUNZIONALE N. 2 - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLE LOCALITÀ MUSNA-GASGIOLA-BARZABAL-RAGNER- IMPIANTO SEMAFORICO INNESTO POZZUOLO SP.N.6 - CIG: 85773079A5" DEL "PROGETTO COMPLESSO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CEVO (BS)" CUP: J34E18000000001.

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato

EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LL.PP. CEVO

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 4 del 12/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) e di approvazione del relativo DUP;

VISTO il provvedimento n. 31/2021 al prot. 533 del 17/02/2021 del Presidente dell'Unione, Bressanelli Giampiero, ai sensi degli art. 50 comma 10, art. 107 e art. 109 del D.Lgs 267, 18 agosto 2000 con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico Unione/Cevo;

VISTA la domanda di contributo Avviso Pubblico "Fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine" ai sensi della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 30 novembre 2017, Annualità 2018, "PROGETTO COMPLESSO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CEVO (BS)", presentata in data 20.02.2018, prot. n. 793;

VISTA la nota del Fondo Comuni di Confine, prot. D336/2018/315076, con la quale si comunicava il finanziamento del progetto presentato;

VISTA la domanda di contributo Avviso Pubblico "Fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine" ai sensi della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 30 novembre 2017, Annualità 2018, "PROGETTO COMPLESSO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CEVO (BS)", presentata in data 20.02.2018, prot. n. 793;

VISTA la nota del Fondo Comuni di Confine, prot. D336/2018/315076, con la quale si comunicava il finanziamento del progetto presentato;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 192 del 19.08.2018, venivano affidate alla Geom. Vescovi Simonetta con sede in Malonno (Bs), Via Nazionale, 81, le attività di progettazione, definitiva-esecutiva, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione dell'intervento in oggetto;
- con deliberazione di Giunta del Comune di Cevo n. 16 del 20/02/2018 si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento denominato "PROGETTO COMPLESSO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CEVO (BS)";
- con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Cevo n. 16 del 05/05/2018 si è proceduto ad approvare l'accordo di programma sottoscritto, ai sensi della L.191 del 23 dicembre 2009, tra il Comune di Cevo e l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per l'attuazione del progetto: "DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CEVO (BS)", CUP: J34E18000000001" dando atto inoltre che, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, l'approvazione dell'Accordo di Programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste;
- la domanda di contributo a valere Avviso Pubblico "Fondo per lo sviluppo dei Comuni di confine" ai sensi della deliberazione del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa n. 6 del 30 novembre 2017, Annualità 2018, è stata presentata in data 22/02/2018 (pot. 793 del Comune di Cevo), alla Segreteria Tecnica del Comitato Paritetico per la gestione dell'Intesa c/o Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport;
- con la nota della Provincia Autonoma di Trento, Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport, in data 30/05/2018, prot. D336/2018/315076, è stata comunicata l'ammissione al finanziamento della proposta progettuale presentata;

DATO ATTO, in particolare, che con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 71 del 31/12/2020 si è proceduto ad approvare, il progetto definitivo-esecutivo in unica fase denominato "PROGETTO COMPLESSO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CEVO (BS)" CUP: J34E18000000001 - **LOTTO FUNZIONALE N. 2 - "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLE LOCALITÀ MUSNA-GASGIOLA-BARZABAL-RAGNER- IMPIANTO SEMAFORICO INNESTO POZZUOLO SP.N.6" - CIG: 85773079A5**, presentato in data 01/08/2019 al protocollo dell'Unione n. 2223, il cui quadro economico di spesa relativamente al Lotto 2 comporta una spesa di € 300.000,00 e una spesa complessiva di € 500.000,00, dando atto inoltre del verbale di verifica del progetto allegato alla stessa deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni della Valsaviore n. 221 del 31/12/2020 si è proceduto ad indire la gara per la scelta del contraente, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come sostituito, per le procedure indette entro il 31 luglio 2021, dall'art. 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso pubblico di indagine di mercato per manifestazione di interesse per i lavori di **"MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO ALLE LOCALITÀ MUSNA-GASGIOLA-BARZABAL-RAGNER- IMPIANTO SEMAFORICO INNESTO POZZUOLO SP.N.6" - CIG: 85773079A5** quale **LOTTO FUNZIONALE 2** del "PROGETTO COMPLESSO DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CEVO (BS)" CUP: J34E18000000001, per un importo complessivo contrattuale a base d'asta di € 224.750,51, oltre ad € 3.505,82 per oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, così per complessivi € 228.256,33 oltre IVA di legge;

RILEVATO che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara è avvenuta mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, tramite la procedura Sintel n. **135497540**, per l'espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro come risulta dal relativo **verbale del 13/03/202,** per l'estrazione di n. 10 ditte, e dato atto che al primo invito nessuna ditta aveva partecipato, come da successivo **verbale del 24/04/2021** per l'estrazione di ulteriori n. 30 ditte;
- si è provveduto con l'invito degli operatori estratti tramite la lettera invito, il cui modello era stato approvato con determinazione a contrarre indicata in precedenza, con avvio della procedura Sintel n. **135991875**;
- entro il termine perentorio indicato nella lettera invito (ovvero entro il 12/03/2021 alle ore 10.00) non sono prevenute offerte ed entro il successivo termine concesso ai nuovi invitati (ovvero entro il 29/03/21 alle ore 14.00) è pervenuta una sola offerta;
- le operazioni di gara sono state svolte della Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 52 del 14/05/2021 come da verbali allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO che dai predetti verbali risulta quanto segue:

- sono state invitate a presentare offerta numero 40 (quaranta) ditte;
- ha partecipato numero 1 (un) concorrente;
- a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP (come da verbale n. 1 del 14/05/2021) l'offerta pervenuta è stata ammessa alla valutazione dell'offerta tecnica da parte della commissione giudicatrice;
- dalla valutazione della commissione giudicatrice dell'offerta tecnica sono stati attribuiti i 70 punti previsti alla ditta DEA COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Tommaso Piano, 16, 03043 CASSINO (FR) (P.IVA: 03012960609);

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

- tali punteggi sono stati comunicati tramite caricamento attraverso la procedura Sintel n. **135991875** in data 22/05/2021 prima dell'apertura delle buste economiche;
- in data 22/05/2021 si è provveduto ad aprire le Buste contenenti l'offerta economica, rilevando, in base alla graduatoria finale, che la ditta aggiudicataria è la società DEA COSTRUZIONI S.r.l. come qui di seguito riportato:

Ditta	Punti offerta tecnica	Punti offerta economica	Punti totali
DEA COSTRUZIONI S.r.l.	70	30	100

- l'offerta aggiudicataria, presentata dalla ditta DEA COSTRUZIONI S.r.l., è stata quindi la seguente:

Offerta economica:	217.276,80 EUR
di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico:	5.431,92 EUR
di cui costi del personale:	78.697,41 EUR
Costi della sicurezza derivanti da interferenza:	3.505,82 EUR
Offerta economica complessiva:	220.782,62 EUR

VISTO che, a seguito della gara in precedenza indicata, i lavori sono stati aggiudicati, in applicazione dell'art. 32 del Dl.gs 50/2016, provvisoriamente alla società DEA COSTRUZIONI S.r.l.,, con sede in con sede legale in Via Tommaso Piano, 16, 03043 CASSINO (FR) (P.IVA: 03012960609), la quale ha offerto l'importo di € 217.276,80 pari ad un ribasso del 3,325 % sull'importo a base di gara pari a € 224.750,51 (esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 3.505,82) ovvero l'importo complessivo di € 220.782,62, comprensivo degli oneri di sicurezza, in base all'offerta presentata all'id n. 1620987439212 nella procedura Sintel n. 135991875;

DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 36, comma 6, primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

PRESO ATTO, inoltre, della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC (Numero Protocollo INAIL_26824962 - Data richiesta 25/03/2021 - Scadenza validità 23/07/2021);

CONSIDERATO che a seguito delle verifiche effettuate a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, si può provvedere all'aggiudicazione definitiva, il tutto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;

VISTO altresì lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra l'Unione dei Comuni e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dalla lettera di invito alla procedura negoziata e alle clausole tutte del Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo;

DATO ATTO delle offerte tecnica ed economica presentate dalla ditta aggiudicataria nella procedura Sintel n. 135991875 e ritenuto di procedere con la loro formale approvazione affinchè le stesse risultino parte sostanziale degli obblighi contrattuali.

RITENUTO:
1) che le procedure di gara, così come risultanti dal relativo report e verbale, siano corrette e condivisibili;
2) che lo schema di contratto, così come predisposto, sia meritevole di approvazione;
3) che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione, con particolare riguardo a:
a) l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'aggiudicatario e l'acquisizione della relativa documentazione, necessarie alla sottoscrizione del contratto;

b) l'acquisizione della garanzia fideiussoria da prestarsi da parte dell'aggiudicatario, per un importo di **€ 22.078,26** (al lordo delle varie riduzioni previste per legge) e il contestuale svincolo della cauzione provvisoria già prestata alla stipula del contratto, nonché l'acquisizione delle spese di contratto;
c) la pubblicazione degli esiti di gara;
d) le autorizzazioni al subappalto, per i lavori che l'aggiudicatario ha dichiarato, in sede di offerta, di voler subappaltare;

DATO ATTO inoltre che, essendo la società DEA COSTRUZIONI S.r.l. l'unica partecipante, è possibile procedere con l'immediata stipula del contratto senza attendere il decorrere del termine dilatorio previsto dall'art 32, comma 9, del D.lgs 50/2016, così come specificato al comma 10, lettera a) dello sesso articolo citato;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

- Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
- Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

1. di approvare i seguenti documenti:
   - Verbali della procedura Negoziata n.1 del 14/05/2021 (file: Verbale 1 Apertura Buste Amm.pdf);
   - verbale della procedura Negoziata n. 2 del 20/05/2021 (file: Verbale 2 COMMISSIONE TECNICA - Sospens.pdf);
   - Verbale della procedura Negoziata n. 3 del 25/05/2021 (file: Verbale 3 ECONOMICHE.pdf);
   - Report_0842970_2021-05-22-08-19-07.pdf - generato dalla piattaforma telematica ARCA SINTEL, per l'appalto in oggetto;

2. di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto alla società DEA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in con sede legale in Via Tommaso Piano, 16, 03043 CASSINO (FR) (P.IVA: 03012960609), la quale ha offerto l'importo di € 217.276,80 pari ad un ribasso del 3,325 % sull'importo a base di gara pari a € 224.750,51 (esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 3.505,82) ovvero l'importo complessivo di € 220.782,62, comprensivo degli oneri di sicurezza, in base all'offerta presentata all'id n. 1620987439212 nella procedura Sintel n. 135991875;

3. di approvare l'offerta tecnica presenta in sede di gara che farà parte integrante degli obblighi contrattuali, come da documentazione che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale qui di seguito riportata:
   - Analisi Valutazione Rischi.pdf;
   - Computo quantità.PDF;
   - Cronoprogramma.pdf;
   - Elaborato Specifico 1.pdf;
   - Elaborato Specifico 2.pdf;
   - Elaborato Specifico 3.pdf;
   - OFFERTA TECNICA 2021_05_14.pdf;

4. di approvare, inoltre, il Computo metrico delle opere (File: Computo Metrico Estimativo.PDF) facente parte dell'offerta economica presenta in sede di gara, che farà parte integrante degli obblighi contrattuali, come da documentazione che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

5. di approvare, pertanto, lo schema di contratto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente le clausole che regolano i rapporti negoziali tra l'Unione e l'aggiudicatario, in conformità alla determinazione a contrattare, alle condizioni previste dal bando di gara e alle clausole tutte del Capitolato speciale d'appalto integrante il progetto esecutivo;

6. di dare atto che la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 deve essere prestata per la somma di **€ 20.078,26** ovvero pari al 10,00 % dell'importo contrattuale IVA esclusa;

7. di dare atto che il quadro economico dell'opera viene rideterminato come qui nel seguito indicato:

		LOTTO 1	LOTTO 2
OPERE			
A1	Lavori a base d'asta	134.756,60	217.276,80
A2	Oneri per la sicurezza	5.385,83	3.505,82
	Totale Opere	140.142,43	**220.782,62**
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.			
	Forniture		
B1.1	IVA sui lavori 10%	14.014,24	
B1.2	IVA su lavori 22%		48.572,18
B2	Spese tecniche per progettazione	6.175,00	5.415,00
B2	Spese tecniche per Direzione lavori	8.000,00	5.000,00
B3	C.N.A.P. 4% ed IVA 22% su spese tecniche progettazione	1.659,84	1.455,55
B3	C.N.A.P. 4% ed IVA 22% su spese tecniche DL	2.150,40	1.344,00
B4	Somme per acquisizione aree	818,40	
B5	Contributo ANAC		50,00
B6.1	*Fondo RUP art. 113 D.lgs 50/2016 (80%)*	*2.510,94*	*3.652,10*
B6.2	*Fondo per l'innovazione art. 113 D.lgs 50/2016 (20%)*	*627,74*	*913,02*
	Somme per allacciamenti energia elettrica		440,00
B7	Somme per relazioni specialistiche frazionamenti, collaudi CA ecc...	4.383,56	2.515,36
	Somme per spese di gara		
B8	Imprevisti, collaudi ed arrotondamenti	1.046,76	742,25
B8	Somme derivanti dal Ribasso d'asta	18.470,69	9.117,93
	Totale somme a disposizione dell'A.C.	59.857,57	**79.217,38**
TOTALE PROGETTO		200.000,00	**300.000,00**

8. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000, la somma complessiva di **€ 269.354,80** (compresa IVA al 22% pari a € 48.572,18) a valere sul capitolo codice **10052.02.0712** del bilancio di 2021-2023, anno 2021;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d'appalto;

11. di dare atto che:
    - l'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
    - l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa;
    - è causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
    - il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è **UFF5WU**;

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

- in ottemperanza all’art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l’imposta sul valore aggiunto verrà versata all’Erario direttamente dall’Ente;

12. di dare atto, infine, ai sensi dell'art. 3 della L.241/90, sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al T.A.R. - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 gg. da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto di determina all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;

14. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente;

15. di inviare copia della presente, alla Ditta Aggiudicataria.

Il Il Responsabile Del Servizio
Angelo Giuseppe Venturini

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
23955	2021	10052.02.0712	ODI 2018 MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO VIABILITA' ESTERNA AL CENTRO ABITATO DI CEVO	269.354,80

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 29/05/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Massimo Maffessoli

Pubblicata all'Albo Pretorio dell' Unione dal 31/05/2021 al 15/06/2021 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

Elena Bonomelli

Membro della Federazione CISQ
RINA
ISO 14001:2004
Sistema Ambientale Certificato
EMAS
GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA