



# **Comunità Montana di Valle Camonica**

## **DETERMINAZIONE**

### **TECNICO E LAVORI PUBBLICI**

<b>NUMERO GENERALE</b>	25
<b>DATA</b>	01/02/2022

#### **OGGETTO :**

**INTERVENTO STRAORDINARIO DI PROGRESSIVA  
SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE PRESSO LA SEDE DELLA  
COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA (2° LOTTO).  
DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI  
SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016 E ART. 1  
COMMA 2 LEGGE 120/2020.  
CIG Z702F9779C**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

### PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 27 in data 21.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2021/2023;
- con deliberazione assembleare n. 28. in data 21.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- con Decreto del Presidente n. 1/2021 in data 11.01.2021, prot. 240 sono stati individuati i Responsabili di Servizio dal 01.01.2021 al 31.12.2021;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 in data 11.01.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.);
- con Convenzione in data 30.04.2012 è stata approvata la gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

RICHIAMATA la Determinazione n. 695 del 23.12.2021 con la quale questo servizio per le argomentazioni ivi riportate e quivi richiamate per *relationem* ha motivato la necessità di procedere alla graduale sostituzione dei punti luce, con plafoniere a tecnologia LED, efficienti e durevoli nel tempo e con costi di manutenzione-sostituzione ridotti rispetto alle sorgenti di luce attuali, che saranno alimentate in bassa tensione da trasformatori integrati nella plafoniera e dunque in grado di ridurre considerevolmente sovra tensioni e interferenze con la rete di alimentazione che purtroppo è promiscua con gli altri utilizzatori elettrici.

DATO atto che con la citata determinazione è stata assunta la fornitura di n. 62 plafoniere a fronte di circa n. 230 di punti luce da sostituire, rinviando a successivi atti le ulteriori forniture all'esito delle verifiche illuminotecniche mediante luxmetro necessarie a tarare per ogni ambiente il numero di punti luce per prevenire fenomeni di abbagliamento, nonché al fine di reperire ulteriori risorse finanziarie nel bilancio del nuovo esercizio finanziario;

CONSIDERATO che con propria Determina n. 589 del 23.12.2020 questo Servizio ha affidato all'esito di procedura negoziata la minuta manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente e del Consorzio Comuni Bacino Imbrifero Montano di Valle per le opere da elettricista alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO, atteso che tale operatore economico ha proposto le migliori condizioni economiche relativamente alle voci di competenza previste nel prezziario delle opere edili della provincia di Brescia;

DATO atto che a motivo delle diffuse necessità manutentive di tutti i punti luce non si ritiene opportuno intervenire "a chiamata" secondo le necessità estemporanee ma è da ritenersi opportuna la programmazione della sostituzione progressiva e generalizzata straordinaria volta anche a prevenire fenomeni di disturbo con la rete dati e gli ulteriori controller degli impianti di

climatizzazione invernale, nonché mantenere ottimale e ove possibile migliorare il confort illuminotecnico degli ambienti di lavoro.

VISTO l'art. 1 comma 2 della legge 11/09/2020 n. 120, il quale prevede che *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. [...]"*;

RICHIAMATO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita Determinazione a contrattare;

CONSIDERATO che:

1. con l'appalto e il conseguente contratto si intende provvedere all'intervento straordinario di progressiva sostituzione dei punti luce presso la sede dell'Ente;
2. il contratto avrà per oggetto l'acquisizione del servizio di cui al punto 1, sarà stipulato nella forma della scrittura privata con scambio di corrispondenza e conterrà le seguenti clausole essenziali:
  - il pagamento sarà eseguito previ i necessari controlli dei competenti Uffici dell'Ente;
  - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento alla corrispondenza fra le parti, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
3. la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 2 comma a) della Legge 120/2020 essendo tale modalità la più idonea al perseguimento dell'interesse dell'Ente, anche in relazione al limitato importo di spesa presunta;

DATO ATTO che si è provveduto, stante la grande "volatilità" del costo delle materie prime e dei prodotti tecnologici, ad acquisire l'aggiornamento del preventivo dei costi per la progressiva sostituzione di tutti i punti luce presso la sede dell'Ente, da parte della ditta B.R. ELETTRIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO, proposta che prevede per la sostituzione degli attuali punti luce con pannello led mod. Disano cm. 60x60 da incasso 39W 4000k un importo di Euro/cad. 45,00 oltre Iva comprensivo di rimozione e smaltimento degli attuali apparecchi, ove necessario l'installazione delle apposite cornici di sostegno (in assenza di controsoffitto) di importo Euro/cad. 18,00 oltre IVA, dove sia ritenuto conveniente il mantenimento delle lampade esistenti la sostituzione dei neon con tubi a led da 24W per l'importo di Euro/cad. 25,00 oltre IVA e con tubi a led da 18W per Euro/cad. 23,00 oltre IVA.

CONSIDERATO che l'affidamento del suddetto intervento alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO già aggiudicataria della manutenzione minuta, risponde ai seguenti principi:

- economicità poiché ritenuto il costo offerto congruo (anche alla luce della onnicomprensività dell'installazione e dello smaltimento delle plafoniere al neon attualmente installate) ed in linea con i prezzi praticati nel libero mercato;
- economicità di procedimento poiché l'affidamento è immediato, non richiedendo procedure pro concorrenziali le quali determinando inevitabilmente "costi procedura", i quali, rapportati al valore economico dell'affidamento potrebbero addirittura superare il valore dello stesso determinando diseconomie in termini di costo e perdita di efficacia;
- efficacia, poiché si raggiunge nei termini di immediatezza e urgenza richiesti il risultato di programmazione della sostituzione progressiva e generalizzata straordinaria volta anche a prevenire fenomeni di disturbo con la rete dati e gli ulteriori controller degli impianti di climatizzazione invernale, nonché mantenere ottimale il confort illuminotecnico degli ambienti di lavoro;
- efficienza, atteso che il rapporto tra risultato da raggiungere e la quantità di risorse impiegate per ottenerlo è stato conseguito attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi.

RITENUTO inoltre opportuno procedere all'affidamento diretto dell'intervento in oggetto alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO, già titolare del contratto di minuta manutenzione ordinaria per le opere da elettricista al fine di scongiurare potenziali conflitti di responsabilità nascenti da un eventuale affidamento a terzi, in caso di eventuali fenomeni di disturbo dei nuovi punti luce con la rete dati e gli ulteriori controller degli impianti di climatizzazione invernale;

RITENUTO pertanto affidare l'intervento straordinario di progressiva sostituzione di n. 147 punti luce con pannello led mod. Disano e di n. 23 punti luce con il rimpiazzo dei neon esistenti con tubi a led presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO con sede in via F.lli Fantini n. 13 a Bienno (Bs), per un importo complessivo di Euro 9.512,34 IVA compresa;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente Z702F9779C e che:

- la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l’art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria del responsabile del procedimento preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

### **DETERMINA**

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e s.m.i., all’affidamento alla ditta B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO con sede in via F.lli Fantini n. 13 a Bienna (Bs), dell’intervento straordinario di progressiva sostituzione di n. 147 punti luce con pannello led mod. Disano e di n. 23 punti luce con il rimpiazzo dei neon esistenti con tubi a led presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica, per un importo complessivo di Euro 7.797,00 oltre IVA 22%;
2. di dare atto che la somma di € 5.175,01 è già impegnata al capitolo 1091 (impegno 112 sub // per € 4.025,97 e impegno 295 sub 6 per € 1.149,04);
3. di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, la spesa residua di € 4.337,33 compresa IVA, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione (scadenza giuridica) come segue:

Creditore	B.R. ELETTROIMPIANTI DI BETTONI ROBERTO – P.IVA 03934610985
Oggetto/Causale	Intervento straordinario di progressiva sostituzione dei punti luce presso la sede

					della Comunità Montana di Valle Camonica				
Missione	01	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	0105103
Esercizio		Piano dei conti finanziario			Capitolo/articolo			Importo	
2022		1.03.02.09.008			<b>1091/0</b>			<b>€ 4.337,33</b>	

4. di stabilire che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG: Z702F9779C;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E LAVORI  
PUBBLICI

Tecnico e Lavori Pubblici

**Gianluca Guizzardi / INFOCERT SPA**