
Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	3
Composizione della Commissione Giudicatrice	11
Partecipanti alla Procedura	11
Gara aggregata	12
Riepilogo Offerte	12
Attribuzione dei Punteggi	42
Proposta di Graduatoria	72
Proposta di Aggiudicazione	74
Registro di controllo	74
Comunicazioni di Procedura	79
Verbali intermedi	87

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato DURC_Autocertificazione.doc

Documento Pubblicato

Allegato 5 Allegato A2.doc

Documento Pubblicato

Allegato 2 Bando di gara_DEF.pdf.p7m

Documento disattivato il 15/07/2020 10:06:40

Allegato

2 Bando di gara_REV1.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato

Comunicazione Conto corrente dedicato 2.doc

Documento Pubblicato

Allegato

3 Allegato A1.doc

Documento Pubblicato

Allegato

Dichiarazione Codice Comportamento.doc

Documento Pubblicato

Allegato

Prog_fattibilità.7z

Documento Pubblicato

Allegato

7 Allegato B-1.xls

Documento Pubblicato

Allegato

SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato

8 Allegato B-2.xls

Documento Pubblicato

Allegato

6 Allegato A3.doc

Documento Pubblicato

Allegato

Patto d'Integrità - Capo di Ponte.doc

Documento Pubblicato

Allegato

Modello offerta economica.docx

Documento Pubblicato

Allegato

Patto d'Integrità - Capo di Ponte.doc

Documento disattivato il

21/07/2020 12:14:53

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	126572705
<i>Nome Procedura</i>	PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO
<i>Codice CIG</i>	8361825C45
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1446037
<i>Num. Protocollo Ente</i>	0003492
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	71250000-5 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
<i>Codici categorie Professioni Regolate</i>	PRO.06.04.02.01.S01 - STRUTTURE O PARTI DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, NON SOGGETTE AD AZIONI SISMICHE - RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE - VERIFICHE STRUTTURALI RELATIVE - PONTeggi, CENTINATURE E STRUTTURE PROVVISORIE DI DURATA INFERIORE A DUE ANNI.
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

<i>Nome</i>	BENAGLIO GUERINO ANTONIO
<i>Login</i>	user_84111
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Capo di Ponte (81001410174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it
<i>Num. telefono</i>	036442001

Informazioni sul tipo di Procedura

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura Aperta
--------------------------	------------------

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Informazioni sulle tempistiche della Procedura</i>	
<i>Data di avvio della Procedura</i>	giovedì 9 luglio 2020 18.25.51 CEST
<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	venerdì 31 luglio 2020 18.00.00 CEST
<i>Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa</i>	
<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	Si
<i>Base d'asta</i>	80.381,29000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	-
<i>Importo negoziabile su cui presentare offerta</i>	80.381,29000 EUR
<i>Soglia percentuale</i>	0,00000 %
<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Lineare
<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
<i>I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura</i>	

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DOMANDA di partecipazione	Si allega Domanda di partecipazione alla gara e Dichiarazione sostitutiva, secondo il modello fornito dalla stazione appaltante (allegato A1), in bollo, sottoscritta digitalmente da tutti i componenti dell'RTP	Amministrativo	Libero		Allegato	
DGUE	Si chiede di caricare il modello DGUE compilato mediante accesso al portale europeo dedicato (vedasi disciplinare di gara al punto 14.2) a dimostrazione del possesso dei requisiti. Inoltre l'operatore economico può allegare la documentazione integrativa che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cartella .zip (o equivalente). i singoli documenti dovranno essere firmati digitalmente					
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE PRIMA	come previsto al punto 14.3 del Bando di gara, si allega Dichiarazione sostitutiva parte prima, secondo il modello fornito dalla stazione appaltante (allegato A2), sottoscritta digitalmente da tutti i componenti dell'RTP	Amministrativo	Libero		Allegato	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE SECONDA	secondo quanto previsto al punto 14.4 del Bando di gara, si allega Dichiarazione sostitutiva parte seconda, da prodursi in caso di società di ingegneria e di professionisti e per gli studi associati, secondo il modello fornito dalla stazione appaltante (allegato A3), sottoscritta digitalmente da tutti i compo-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	nenti dell'RTP					
SINGOLI SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 0,80 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE	ai sensi del punto 14.6 del Bando di gara, si allega l'Allegato B/2 sottoscritto digitalmente da tutti i componenti dell'RTP, relativo alla specifica del requisito di cui al punto 5 lettera C) del bando di gara	Amministrativo	Libero		Allegato	
ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE	ai sensi dell'art. 14.5 del Bando di gara, si allega l'Allegato B/1, sottoscritto digitalmente da tutti i componenti dell'RTP, relativo alla specifica del requisito di cui al punto 5 lettera B) del bando di gara	Amministrativo	Libero		Allegato	
PASSOE	ai sensi del punto 14.7 del Bando di gara, si allega Copia in formato PDF del CODICE PASSOE generato con successo dal sistema AV-CPass	Amministrativo	Libero		Allegato	
REGOLARITA' CONTRIBUTIVA	il concorrente attesti la propria regolarità contributiva	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	tiva allegando DURC regolare ovvero dichiarazione di regolarità rilasciata dalla Cassa di appartenenza del singolo professionista, ovvero allegando dichiarazione in tal senso. la documentazione deve essere firmata digitalmente					
TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI	il concorrente comunichi i dati del conto corrente dedicato e dei soggetti abilitati ad operarvi, ai fini della tracciabilità dei pagamenti.	Amministrativo	Libero		Allegato	
PATTO D'INTEGRITA'	il concorrente alleghi il modello predisposto dall'Ente di accettazione del patto di legalità approvato dal Comune, sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o titolare.	Amministrativo	Libero		Allegato	
DISCIPLINARE D'INCARICO	deve essere allegato il disciplinare d'incarico firmato	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	to digitalmente in segno di accettazione. Nel disciplinare non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'offerta economica; quindi ogni riferimento a tali dati nel disciplinare dovranno rimanere in bianco/non compilati.					
ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO	Allegare, ai sensi del disciplinare di gara, l'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante	Amministrativo	Libero		Allegato	
CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO	Il concorrente firmi digitalmente lo schema di contratto/disciplinare d'incarico, in segno di presa visione ed accettazione. Il modello deve essere sottoscritto "in bianco" senza incicare alcun riferi-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	mento all'offerta tecnica ed all'offerta economica, pena l'esclusione del concorrente.					
OFFERTA TECNICA	Si prega di allegare tutta la documentazione necessaria per illustrare le caratteristiche tecniche dell'offerta, secondo le modalità illustrate nella documentazione di gara (ART. 11 del Bando di gara). Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in una cartella .zip (o equivalente). I documenti, se non stabilito diversamente dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente (mentre non dovrà essere firmata digitalmente la cartella .zip).	Tecnico	Libero	Max: 70,00	Allegato	
OFFERTA ECONOMICA	L'offerta di prezzo e di tempo è redatta su modello predisposto dal-	Economico	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	la Stazione Appaltante, mediante dichiarazione del prezzo e del relativo ribasso percentuale sul corrispettivo di cui al punto 3 firmata digitalmente.					

Composizione della Commissione Giudicatrice

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori che hanno partecipato alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	LANDRINI GIROLAMO
<i>Login</i>	user_82519
<i>Indirizzo e-mail</i>	gerolamo.landrini@ingpec.eu
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00255990988
<i>Indirizzo</i>	Via Carlo Tassara, n° 4, 25043 BRENO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	036421076
<i>Ragione sociale</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL
<i>Login</i>	user_30360
<i>Indirizzo e-mail</i>	etatec@pec.etatec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	08897290154
<i>Indirizzo</i>	via E. Bassini, 23, 20133 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0226681264

<i>Ragione sociale</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA
<i>Login</i>	user_164857
<i>Indirizzo e-mail</i>	esseia@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	04905680288
<i>Indirizzo</i>	VIA TURAZZA, 48 D, 35128 PADOVA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0498715216
<i>Ragione sociale</i>	EDes ingegneri associati
<i>Login</i>	user_132877
<i>Indirizzo e-mail</i>	edes@soluzionepec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10759750010
<i>Indirizzo</i>	Via Postumia 49, 10142 TORINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0110262900

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1596198667412
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1655678
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EDes ingegneri associati
<i>Modalità di partecipazione</i>	EDes-Meliga-Mascaro-Del Prete (Raggruppamento temporaneo di professionisti)

<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	MELIGA ISOTTA
<i>Partita Iva</i>	
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DEL PRETE FABRIZIO
<i>Partita Iva</i>	09401620019
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	MASCARO ANDREA
<i>Partita Iva</i>	02234200992
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 31 luglio 2020 14.31.07 CEST
<i>Offerta economica %</i>	30,19000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	56.114,17855 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	trentavirgolacentonovanta / 00000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	2.000,00000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	45.900,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	56.114,17855 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOMANDA di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	EDes_3 Allegato A1.pdf.p7m

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; CASTELLETTO MAURO; Palese Chiara; VISCONTI BARTOLOMEO; GATTIGLIA LUCA; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): et8UMeP7QHk9f5O7nfniWA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 97f6738ba82bbca3c12e0886db114badbb853053</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): df4b7d639530830394e36b60a186cd5- 1622d6103c3f6ec966b53db223be64a40</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 322 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Rn1/IAm6iS3epjYeWkCpDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d72029f3bcae0b4eda950cbe33f041970a26e7f0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f3126ec6ad5b5128d6f221ffc99c483- b4bac26d395b536bb756ca71445232bd9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE PRIMA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ALLEGATO A2.zip</p> <p>Dimensioni: 569 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): gpauerMAQsEu1LIcn+Yitw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b2f82d291e4fd1118a8154df62c591252a64eb0</p>

<p><i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE SECONDA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): d879d2ca617a817fa09e166c062b874-a3388a1c06bdfbbb539f1fe35c825c709</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>ALLEGATO A3.zip</p>
	<p>Dimensioni: 411 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): z7JCtGb0jAjaLZdN5uu91w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5071f60f44d365238bf4b6f9861c43d69d4a985</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c864c99b0b5594a58ec289d8865f414-2ac50ee6790a6ae56437690720dc2d72c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>SINGOLI SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DE- CENNIO PER ALMENO N. 0,80 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTA- ZIONE (Parametro Amministrati- vo)</i></p>	<p>8 Allegato B-2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 98 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1TtY3Zwf4jslfyQJ37dmCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 157915238a2cdd4531d78d532ebb06ecd61f71bc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 80c12650a2416e76f709c0b096fcb5-53dabc43632e08fe1837c0c1eef1e136b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	7 Allegato B-1.pdf.p7m Dimensioni: 81 KB Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO Hash(MD5-Base64): bOgIitFhFI4FWmNasq9Odw== Hash(SHA-1-Hex): fc9dac19a6d152060dcba53c8cdeadccb63e3603 Hash(SHA-256-Hex): 0446f0809bcc652d6e12010fdbeabb-4bef1794488a58b6b563a65402d58b637 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	show_PASSoe.pdf.p7m Dimensioni: 174 KB Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO Hash(MD5-Base64): udDek4Za1Iiut6TF70slkw== Hash(SHA-1-Hex): ad6d95991a10ce8e6b8c27e5bcdf5016042e6206 Hash(SHA-256-Hex): 98f7739337be0ef7550162e84c026c8-d10e7b39fb56ce3eb94a03db01894e572 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Parametro Amministrativo)</i>	DURC.zip Dimensioni: 171 KB Firmatari: Documento non firmato

	<p>Hash(MD5-Base64): PtvNoNlXjdBS5MZMxdz/MQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5fe09a04e188eaf790fbb86406cdf2e1b09bb4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9f4e422a3bc6c0c07b9859e71ef7d46-d43059ae3e467b663b613f74a75b9bd6b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Comunicazione Conto corrente dedicato 2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 100 KB</p> <p>Firmatari: VISCONTI BARTOLOMEO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 69MknIcpbfaxsSUdjX+Kww==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c6e783a18869986c36958a6c74b6523a8823fe5d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d42fd874b7683de75bbb683b72afbf-3e63981cfd39f74d991b3d07858c3b69f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PATTO D'INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Patto d'Integrità - Capo di Ponte.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 159 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): r4bWmrq6m3qCHK418JHLgQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab9443a5c64d557e9797541e6a667a93c473f48b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c4ee71a5d08eb2cf0c0d66dfc0a971a-bff792aeb3ca4a878baf4c5b924761e39</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<p><i>DISCIPLINARE D'INCARICO</i> (Parametro Amministrativo)</p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gvoyVWS7YneuHmX2KJhowA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 63a69ec30f476cfa897c1eded2336ef29ec914ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5aad6444fd129f06ddb13e5756e465c-92437fe092948425bc8847db4e7d2e2d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO</i> (Parametro Amministrativo)</p>	<p>dichiarazione di sopralluogo.pdf</p> <p>Dimensioni: 259 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /Zxz26t7a9ba78XEkhcqCw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbfbcd1e6b06fdc02802363ff31822c3e26d152</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae7e21e2c5ea36eb390c2d7d5a182f2-586a53d3e0f2d3face7b5485974dab685</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO</i> (Parametro Amministrativo)</p>	<p>SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gvoyVWS7YneuHmX2KJhowA==</p>

<p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 63a69ec30f476cfa897c1eded2336ef29ec914ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5aad6444fd129f06ddb13e5756e465c-92437fe092948425bc8847db4e7d2e2d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TvHoNfSPZMYDL12vFvr8NA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21a9eaf51f64fbedf942448d815db29a45b3e986</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 751a88c596f9f6360ba36359f507748-f5c1364754f2d6101dffa2501f0363f43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>Modello offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 176 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): K/6NnRJv1h84RbIrUEaXng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10cd0cdf000224ccd187c1596576f9838ed978bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4a5267ec207526ea7b7f5721a1dc4d7-0c243847c0530edc4ea271f93d7b2cc5a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1596188996727
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1654684
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP_ESSEIA_MASS_V (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Dr. Geologo Vorlicek Pier-Andrea
<i>Partita Iva</i>	00136810280
<i>Codice Fiscale</i>	VRLPND65P29D442G
<i>Ragione Sociale</i>	Mass Ingegneria e Architettura srl
<i>Partita Iva</i>	03859330288
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 31 luglio 2020 11.49.56 CEST
<i>Offerta economica %</i>	40,70000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	47.666,10497 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	quaranta / 70000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	800,00000 EUR

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>di cui costi del personale</i>	16.500,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	47.666,10497 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOMANDA di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Domanda di partecipazione e doc_identità.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): IWk0AgFIO0UQct+WSm37Vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5dff82b90f3ac8262a24c2b5b367d0f7b2f69f0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d33de3a423e52d90c2c1da949c06123-ec52119e87fb4e958c5dbfb04f6a5f655</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>DGUE.rar</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): MsVc/PALB1WrKNFQnBbPZA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 587b2631ef89d3910ac6a9841036c10e3cf965cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2d90d2a245d8fa980926a02ccd87f63-da6d4c85d946616ea4144777a2c0f466e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE PRIMA (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione sostitutiva - parte prima.rar Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): etDpCKBNIAAnRreUpmlHFyg== Hash(SHA-1-Hex): 9a7a4b2852408c87b4cc61b28e4d511b9e444fd4 Hash(SHA-256-Hex): a6cc0c3bd6632fffa98ba504e491ae7fa9730bcc45603d98edcba64d0d30126f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE SECONDA (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione sostitutiva - parte seconda.rar Dimensioni: 4 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): fS/KYS/YW5CdE6W3Nbnprw== Hash(SHA-1-Hex): 906522c4d1ce32a4761aa05a95e06498a52373ff Hash(SHA-256-Hex): 5d82f571499c1d8025e865872ab4db7-940d9bb957dad07359a26acc74b13ed98 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SINGOLI SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 0,80 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	esseia_modelli_allegati_8 Allegato B-2.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 122 KB Firmatari: CONCOLLATO CRISTIAN; Tomasella Danillo

<p><i>ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): AvgFLrqVuazAvhnyje80Qg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ab71be73affe881c4f263e6c3c203aeaeb0292f4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e5a4552fdc358470922a27e5cb3f52c-13b424ec2e5499405f0371bcb31e7b80b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Elenco servizi decennio_allegato B.1.rar</p> <p>Dimensioni: 75 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): YRByARAS2yu1QnJJjMwPGg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d5ff9c44b6838fc4cff24268a02c211d5f41ca53</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 092e3b115de755010fa7865122db440-944f94f1b4208aee4cc9321c9383645aa</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTP_PASSOE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 165 KB</p> <p>Firmatari: Vorlicek Pier Andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): Qw/f7JZ0kWGngAa1nH1rDA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ade4678f2a5c396f9a3ca59bdb73d8bdafab32db</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4ff585086f25b0b5b22facdc7e262b1-22dfc1c8182585fcf86ea2fd425dc4174</p>

	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>REGOLARITA' CONTRIBUTIVA</i> <i>(Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Regolarità contributiva.rar</p> <p>Dimensioni: 1019 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): b2oRKGABfD2Ar00pbkIRzg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1815448a10ffcdeeea8925f2046e8fdbbc768fe69</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e4dbe29e54bc8a033e31a4711c2acc5-9ef26720d335e30fed35e52c1925fede2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI</i> <i>(Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>esseia_modelli_allegati_Comunicazione Conto corrente dedicato 2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 49 KB</p> <p>Firmatari: CONCOLLATO CRISTIAN</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4v/GXiOPhIrG54f4do1gmQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6b3bf79164b808faea5f261cb996290197e0280c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 66741e2169a93b698d869458eb154a9-cbfc34189838f81bebdb06194067526ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PATTO D'INTEGRITA'</i> <i>(Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTP_Patto d'Integrità - Capo di Ponte (1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 138 KB</p> <p>Firmatari: Vorlicek Pier Andrea</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): ssdSm0xtVbuBH0xx95vxjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29c06d82a950b20ecbf8bf4d63a2a26760230a83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 77c1ae1df460ffc635585698a59d39fb39dc1612410433a03cbee33fe37a8a5b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DISCIPLINARE D'INCARICO</i> <i>(Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTP_SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pd- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 279 KB</p> <p>Firmatari: Vorlicek Pier Andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): u2izBjEuuP94OUSQbIzH7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4ab9f49647f484003369fcd785b09b371fae2efd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ca19b5be2ddaa9474fac78b653cefa-222fbd993fd6801401871083de7b17223</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO</i> <i>(Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTP_attestazione sopralluogo.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 781 KB</p> <p>Firmatari: CONCOLLATO CRISTIAN; Vorlicek Pier Andrea; GIUSEPPE MATTEOTTI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 58b+dGdJpheZjEyEX52+2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 71bbe35962de8a97b3e4679d14ae9dd0c9cd3b10</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 437590baf55dd16e4f48339004772e1-8d64627f01ee1a03840dde24778c3506a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<p><i>CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTP_SCHEMA PROGETTAZIONE.pd- f.p7m</p>	<p>Contratto-Disciplinare</p>
	<p>Dimensioni: 279 KB</p>	
	<p>Firmatari: Vorlicek Pier Andrea</p>	
	<p>Hash(MD5-Base64): u2izBjEuuP94OUSQbIzH7A==</p>	
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 4ab9f49647f484003369fcd785b09b371fae2efd</p>	
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 8ca19b5be2ddaa9474fac78b653cefa-222fbd993fd6801401871083de7b17223</p>	
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>	
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	
<p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>CAPO DI PONTE_Offerta tecnica.pdf.p7m.p7m.p7m</p>	
	<p>Dimensioni: 8 MB</p>	
	<p>Firmatari: Tomasella Danillo; CONCOLLATO CRISTIAN; GIUSEPPE MATTEOTTI; Vorlicek Pier Andrea</p>	
	<p>Hash(MD5-Base64): +jrVC9PckD1sPecNXwTNNQ==</p>	
	<p>Hash(SHA-1-Hex): 04801fa8baaf25b8e63949721dee82f9053d12e6</p>	
	<p>Hash(SHA-256-Hex): 76609acaac274b203f02dc49d7b3476-3f9fe66d9259d2fa86390155d57519cb3</p>	
	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>	
	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>	
<p><i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i></p>	<p>RTP_modelli_allegati_Modello economica.pdf- .p7m.p7m</p>	<p>offerta</p>
	<p>Dimensioni: 294 KB</p>	
	<p>Firmatari: CONCOLLATO CRISTIAN; GIUSEPPE MATTEOTTI; Vorlicek Pier Andrea</p>	
	<p>Hash(MD5-Base64): b1BCByE5zLPXK4wFkvVqTQ==</p>	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

	Hash(SHA-1-Hex): f6c55fa7875f3d153868a4a8e32318c55881f3a9
	Hash(SHA-256-Hex): d7060f5ed989fccc8300433fb0b423f-272e8759992999ece426f3f01010a6585
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1596128751204
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1644919
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP ETATEC CAPOGRUPPO (P108-20) (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Anna Leoni
<i>Partita Iva</i>	02881390989
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Patrizia Speziari
<i>Partita Iva</i>	01739530986
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Studio Tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio
<i>Partita Iva</i>	00339550980
<i>Codice Fiscale</i>	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Ragione Sociale</i>	Land & Cogeo s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	03480990989
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 19.05.51 CEST
<i>Offerta economica %</i>	42,00000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	46.621,14820 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	quarantadueper cento / 00000 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	699,32000 EUR
<i>di cui costi del personale</i>	32.634,80000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	46.621,14820 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOMANDA di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	1_A1_domanda_C DI PONTE_REV04.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; ANNA LEONI; Speziari Patrizia
	Hash(MD5-Base64): h1ecOJr6lRF+o5EQZb0SfA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9fac66cb0075474b8b918190b97cdfc302512d2f
	Hash(SHA-256-Hex): bb67e8517e650cfcc4b4b5ddb66b773-c68ee3781d9e8e9ba602148549a4f2ed6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>2_DGUE_C DI PONTE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): eDXC++HIGFbriAyCjgTzA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 731a0b55971bc80309cd9ba9e1d0abb17219e5c1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1af14dc6a910e24aab742551a95a718-18ab344cad5d1e2be26671857a6166b0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE PRIMA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>3_A2_art. 80_C DI PONTE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): qsXxJSAaYHH0ygu3aRkuNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d210dcac46d091a1d773db77bc7f03c405e20786</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9e0736185d6aa7fc9deaeb5dd5c3a26-dbf055a0ea9e0c7c9c8fa66a4c3f76bc6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE SECONDA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4_A3_art. 80_C DI PONTE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0eFkRaFBzegE3e5oPidDhg==</p>

<p><i>SINGOLI SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 0,80 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8e7dc65a1cb811ad3921047a80043394b97ca46d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7a716e194338772057846e814a29896-4e4a8df2e4a5d360ebd23c75c21dd15af</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6_B-2_distinta_C DI PONTE.pdf.p7m</p>
<p><i>ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; ANNA LEONI</p> <p>Hash(MD5-Base64): JALhQHZ2g9KwyE2WsqjR3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ecb2a74397831e0f4dd666a206661393bae1653</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c89e2060e95056cfa17b3336a384f72-f1f07c5ed012c06806007598784001a0d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>5_B-1_distinta_C DI PONTE_rev02.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; PAOLETTI ALESSANDRO; ANNA LEONI</p> <p>Hash(MD5-Base64): geb37mWknr3qY6MxDIplKQ==</p>

<i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 8801cf5a11893a214d775b429a8b66e10dc41920</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 705afd370b36614ec5eb680690c03b7-eaad389eb24f6b320d0b2b4c2fc1bcbf4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>7_PASSoe_RTP_C DI PONTE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 177 KB</p> <p>Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; ANNA LEONI</p> <p>Hash(MD5-Base64): muXnwEhtph1wkbhWsW2fUQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 554a1009ef39d9f1676eb36d2b600fbe53a38f36</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22ef1a3fdc3e1527a349114bedad5c0-211fcc4a62c7ee3484b1c8bffa56e614d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>8_DURC_Autocertificazione_C DI PONTE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xFv3P1GWZkQxNA964q8ANQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e0eb52d2527b2abeeec7c55bed245aaa8dcb3c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc76c76fb0f71f46b83899ae44bfd73-ab3761c234f2063537ff7595106e577c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (Parametro Amministrativo)</i>	9_Conto corrente_C DI PONTE.pdf.zip Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): luc+hnPCRmTW+hSr9b990A== Hash(SHA-1-Hex): 73e20bc51dc4132198deb2d38f23dd4551e144ea Hash(SHA-256-Hex): 8f2ab2b73ba7ebeaa3830f015922d41-a444331242efc4581ad7708f533b4eadf Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PATTO D'INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i>	10_Patto d'Integrita_Capo di Ponte_rev01.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; ANNA LEONI Hash(MD5-Base64): VEPHywBTFY15acj3AFB1lg== Hash(SHA-1-Hex): fdec6d5531abc34dd193db39e254d45fa34961bd Hash(SHA-256-Hex): 8022096412830da91ee79cc2a76f98d-92dd796ce6f24889c75e4ac12bfc42a90 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i>	11-13_SCHEMA Contratto_Cod. comportamento_C DI PON- TE.pdf.zip Dimensioni: 7 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): wroRUOKCDY/REoDuOXiriw==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 52472d2d8324300b5df74628cc55f64bd2b8954d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e0717604d65028413a6e9809f7e8a1c-70d9120485291533da6fca2b09631e633</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>12_attestazione sopralluogo_C DI PONTE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; ANNA LEONI</p> <p>Hash(MD5-Base64): kMHG+iV+Nx/FAVMdfC7n2g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 88dc353e6a6cf5013402e88db3463ad82ba17551</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec0582f8809a77ef2840bdbf9437a16-40cd24823fe171782cf27f7a58b258b73</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>11-14_SCHEMA Contratto_dich. imp. RTP_C DI PONTE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): +blUbynbQ5r1YMh8Y5Nw/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76d119397f5a171a4cfbf3cb4c1e5e289448d444</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1886552dcea0090170956f3de85426a-d62cd02174a1752e9a97fd0d9fc0a5978</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	<p>Offerta tecnica_C DI PONTE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): LMmxfJ9OXL9VKOisllmD3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 609397090f34b024e7404163730e042396d48ae5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a570fe944bd1e0923c159239c4380dde62d171794fd2b375f64cf802a4d5ec29</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta economica_C DI PONTE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; ANNA LEONI; Speziari Patrizia</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8Dv6IydR+6ZV+fFqCjLPpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1bf491fcf8b4c3fd0c698bc4c73096a07673d83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aaaa419ec2c185b6b165fcc3121f967-7c39da97962a34a3f8706cea3c9813e7e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1596093868327
<i>Num. Protocollo Interno</i>	1641047
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	LANDRINI GIROLAMO
<i>Modalità di partecipazione</i>	ING. LANDRINI GIROLAMO (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DOTT. GEOL. LUIGI PAOLO NATALE SALVETTI
<i>Partita Iva</i>	02400970162
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	ARCHEOLOGO MARCO MOTTINELLI
<i>Partita Iva</i>	03783130986
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	ARCH. NICOLA ABONDIO
<i>Partita Iva</i>	02964440982
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	ING. FRANCESCA LANDRINI
<i>Partita Iva</i>	04124150980
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 9.24.28 CEST
<i>Offerta economica %</i>	37,79647 %
<i>Offerta economica EUR</i>	49.999,99984 EUR
<i>Offerta economica (in lettere)</i>	trentasette / 79647 %
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	300,00000 EUR

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>di cui costi del personale</i>	25.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	49.999,99984 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DOMANDA di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	3 Allegato A1-1.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Abondio Nicola; Francesca Landrini; Marco Motinelli; Girolamo Landrini; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE
	Hash(MD5-Base64): U+rzzSdyNtbmknc5v6h+cA==
	Hash(SHA-1-Hex): 78d766da4b4b08591921c4de021fb07ea20cad2e
	Hash(SHA-256-Hex): 28e4803fd43e766b6056b66b2417047- 8aa4b18f9e61e4ec7787d3cb787cbfaf1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.rar
	Dimensioni: 460 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): /FDagtImDZoBZA4+sSZTjA==
	Hash(SHA-1-Hex): 1d2554effd381b5ce6c9588228de3567df9bef25
	Hash(SHA-256-Hex): 7bdda3a004d4d871c30fccbbb112f05- 5a74147c8ef8cf729adcc3f26fae6216b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE PRIMA (Parametro Amministrativo)</i>	Allegato A2.rar Dimensioni: 2 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 6cJDgNGUSKLGvIYP3iZiw== Hash(SHA-1-Hex): 75b7df091d04970c70d90ba13a044d77cf64e903 Hash(SHA-256-Hex): cd319985aec4e9a0ea96f67f7b4b6b5-775af22b2813a9cda13a1124d2da484fe Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE SECONDA (Parametro Amministrativo)</i>	6 Allegato A3.pdf.p7m Dimensioni: 220 KB Firmatari: Girolamo Landrini Hash(MD5-Base64): O5Pdm4z7+21LJwipYhzqhg== Hash(SHA-1-Hex): 7a7b607c956bd8ed00212ce8e3dc996c844feeb0 Hash(SHA-256-Hex): a5ddc38c19b158da2b7d193c65a7882-6965cd3dfae842f257eea733a6c864345 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SINGOLI SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 0,80 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	8 Allegato B-2.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 143 KB

	<p>Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini</p> <p>Hash(MD5-Base64): DSGUKIRiC35eD742GBXzGQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a111d9c1f07282db8bd1a3177f67dfe858e1b13</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2a9804f4f7733bcd251ff8bc9a3fd04-29be10e5628fc3a0106d1e8b963ade051</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7 Allegato B-1.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 175 KB</p> <p>Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini</p> <p>Hash(MD5-Base64): /eFfdqF/EawYfBdqcdVGBw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6830b164d2ac5798ebd97c8ef57248bf686f5b74</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2fbae6aedd541bb46361ef47de4f981-c75e4152ec5a9c5ebb7627753b226f4f3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 188 KB</p> <p>Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini</p> <p>Hash(MD5-Base64): 7PelMxdVZX8mVBMfo4Lofg==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): ab5354691ae6ea1dde1d339db078c289b74e132a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c01d938d6298aeb9a9d2ec37e2142e7- da08f305c07f7882907493be76786909b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>reg. contributiva.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ZnaHFifzK2v9ZwcyrToaPA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 2a2d9e5a022a5bfa7fa1d6160070d3eac3501eae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 964505d02bd308d127fa7025c9c3d9b- 0e19743c529f45673075cb4bb7afcdec0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Conto corrente.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ytw881AWWevIPW1AHpCgoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 447819437bdd2c9b44ff8f1623e9391a965ca4d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 496ef99d93ba8a267a151c445eba4bd- eb6b55577ca2cd020b78770b6782daad8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>PATTO D'INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Patto d'Integrità - Capo di Ponte.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 229 KB</p> <p>Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini</p> <p>Hash(MD5-Base64): UfwCYOwdH6W+BHgdHOXVRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cd779054071dcf6ba02d811e4e45b16b4f3f46e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6ac1dc21dee468d6a7afdac3b1c9d9e-4e4e97f83dd59b7d8a826c74766800012</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf.p7- m.p7m</p> <p>Dimensioni: 294 KB</p> <p>Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini</p> <p>Hash(MD5-Base64): r0cam5F9cRPa7D5BaYczWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce2cb427cd708f84512f046b280ff76e957a8c77</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a8c0eac2d339fff012de7ea71c12cc-0f31a79efff5826977b2daa8ea5729ae5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Presenza visione.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini</p>

	<p>Hash(MD5-Base64): RqUX4VeZI5187S4osvCjOg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a8e2eb2e895cc8d3f6075af88e0ee5cb8ca2a98d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f60ef8ec4aa05b8a9d2f66f3502df53-96690a5c7074804a223fa68d6c37b5a34</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf.p7- m.p7m</p> <p>Dimensioni: 294 KB</p> <p>Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini</p> <p>Hash(MD5-Base64): r0cam5F9cRPa7D5BaYczWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce2cb427cd708f84512f046b280ff76e957a8c77</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a8c0eac2d339fff012de7ea71c12cc-0f31a79efff5826977b2daa8ea5729ae5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Offerta tecnica.rar</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UI9RcjwiZQYoHOXIbELpEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 207c129dd338bbf524d7cb1e1c5d783dac0ff06b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6164c116c5f6b6a19ac6e685889b1fd-a0bba21ee30d2dd322a8bc462188e2b15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Modello offerta economica.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 244 KB
	Firmatari: Abondio Nicola; Francesca Landrini; Marco Motinelli; Girolamo Landrini; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE
	Hash(MD5-Base64): 2vluREy/Z22MkgRG+X6GgQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a7b69b1ec959f53ed487ed29e424b766644d963
	Hash(SHA-256-Hex): 304079e069018e000b8e6e1d6bd3b74- d4a236c90e860f9bade910ca58e12dbfa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1596198667412
<i>Fornitore</i>	EDes ingegneri associati
<i>Modalità di partecipazione</i>	EDes-Meliga-Mascaro-Del Prete (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	MELIGA ISOTTA
<i>Partita Iva</i>	
<i>Codice Fiscale</i>	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Ragione Sociale</i>	DEL PRETE FABRIZIO
<i>Partita Iva</i>	09401620019
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	MASCARO ANDREA
<i>Partita Iva</i>	02234200992
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	venerdì 31 luglio 2020 14.31.07 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	30,19000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	trentavirgolacentonovanta / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	21,56
<i>Punteggio tecnico</i>	41,88
<i>Punteggio totale</i>	63,44
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOMANDA di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	EDes_3 Allegato A1.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; CASTELLETTO MAURO; Palese Chiara; VISCONTI BARTOLOMEO; GATTIGLIA LUCA; DEL PRETE FABRIZIO
	Hash(MD5-Base64): et8UMeP7QHk9f5O7nfniWA==
	Hash(SHA-1-Hex): 97f6738ba82bbca3c12e0886db114badbb853053
	Hash(SHA-256-Hex): df4b7d639530830394e36b60a186cd5-1622d6103c3f6ec966b53db223be64a40

<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>DGUE.zip</p> <p>Dimensioni: 322 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): Rn1/IAm6iS3epjYeWkCpDg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d72029f3bcae0b4eda950cbe33f041970a26e7f0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): f3126ec6ad5b5128d6f221ffc99c483- b4bac26d395b536bb756ca71445232bd9</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE PRIMA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO A2.zip</p> <p>Dimensioni: 569 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): gpauERMAQsEu1LIcn+Yitw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1b2f82d291e4fd1118a8154df62c591252a64eb0</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d879d2ca617a817fa09e166c062b874- a3388a1c06bdfbbb539f1fe35c825c709</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE SECONDA (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ALLEGATO A3.zip</p> <p>Dimensioni: 411 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p>

<p><i>SINGOLI SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 0,80 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(MD5-Base64): z7JCtGb0jAjaLZdN5uu91w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): e5071f60f44d365238bf4b6f9861c43d69d4a985</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c864c99b0b5594a58ec289d8865f414-2ac50ee6790a6ae56437690720dc2d72c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>8 Allegato B-2.pdf.p7m</p>
<p><i>ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 98 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 1TtY3Zwf4jslfyQJ37dmCQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 157915238a2cdd4531d78d532ebb06ecd61f71bc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 80c12650a2416e76f709c0b096fcb5-53dabc43632e08fe1837c0c1eef1e136b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7 Allegato B-1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 81 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): bOgIitFhFI4FWmNasq9Odw==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): fc9dac19a6d152060dcba53c8cdeadccb63e3603</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 0446f0809bcc652d6e12010fdbeabb-4bef1794488a58b6b563a65402d58b637</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>show_PASSoe.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 174 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): udDek4Za1Iiut6TF70slkw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ad6d95991a10ce8e6b8c27e5bcdf5016042e6206</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 98f7739337be0ef7550162e84c026c8-d10e7b39fb56ce3eb94a03db01894e572</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DURC.zip</p> <p>Dimensioni: 171 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): PtvNoNIXjdBS5MZMxdz/MQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5fe09a04e188eaf790fbb86406cdf2e1b09bb4d</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9f4e422a3bc6c0c07b9859e71ef7d46-d43059ae3e467b663b613f74a75b9bd6b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (Parametro Amministrativo)</i>	Comunicazione Conto corrente dedicato 2.pdf.p7m Dimensioni: 100 KB Firmatari: VISCONTI BARTOLOMEO Hash(MD5-Base64): 69MknIcpbfaxsSUdjX+Kww== Hash(SHA-1-Hex): c6e783a18869986c36958a6c74b6523a8823fe5d Hash(SHA-256-Hex): d42fd874b7683de75bbb683b72afbf-3e63981cfd39f74d991b3d07858c3b69f Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>PATTO D'INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i>	Patto d'Integrità - Capo di Ponte.pdf.p7m Dimensioni: 159 KB Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO Hash(MD5-Base64): r4bWmrq6m3qCHK418JHLgQ== Hash(SHA-1-Hex): ab9443a5c64d557e9797541e6a667a93c473f48b Hash(SHA-256-Hex): c4ee71a5d08eb2cf0c0d66dfc0a971a-bff792aeb3ca4a878baf4c5b924761e39 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i>	SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf.p7- m Dimensioni: 287 KB Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO Hash(MD5-Base64): gvoyVWS7YneuHmX2KJhowA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 63a69ec30f476cfa897c1eded2336ef29ec914ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5aad6444fd129f06ddb13e5756e465c-92437fe092948425bc8847db4e7d2e2d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>dichiarazione di sopralluogo.pdf</p> <p>Dimensioni: 259 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /Zxz26t7a9ba78XEkhcqCw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): fbfbcd1e6b06fdc02802363ff31822c3e26d152</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ae7e21e2c5ea36eb390c2d7d5a182f2-586a53d3e0f2d3face7b5485974dab685</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf.p7- m</p> <p>Dimensioni: 287 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): gvoyVWS7YneuHmX2KJhowA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 63a69ec30f476cfa897c1eded2336ef29ec914ce</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5aad6444fd129f06ddb13e5756e465c-92437fe092948425bc8847db4e7d2e2d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	<p>RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): TvHoNfSPZMYDL12vFvr8NA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 21a9eaf51f64fbedf942448d815db29a45b3e986</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 751a88c596f9f6360ba36359f507748-f5c1364754f2d6101dffa2501f0363f43</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	41,88
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	si rimanda all'allegato B riepilogativo dei punteggi attribuiti dal Commissari
<i>Punteggio tecnico</i>	41,88
<i>Punteggio economico</i>	21,56
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Modello offerta economica.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 176 KB</p> <p>Firmatari: MELIGA ISOTTA; Andrea Mascaro; VISCONTI BARTOLOMEO; DEL PRETE FABRIZIO</p> <p>Hash(MD5-Base64): K/6NnRJv1h84RbIrUEaXng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 10cd0cdf000224ccd187c1596576f9838ed978bd</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

	Hash(SHA-256-Hex): 4a5267ec207526ea7b7f5721a1dc4d7-0c243847c0530edc4ea271f93d7b2cc5a
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1596188996727
<i>Fornitore</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP_ESSEIA_MASS_V (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Dr. Geologo Vorlicek Pier-Andrea
<i>Partita Iva</i>	00136810280
<i>Codice Fiscale</i>	VRLPND65P29D442G
<i>Ragione Sociale</i>	Mass Ingegneria e Architettura srl
<i>Partita Iva</i>	03859330288
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta proposta di aggiudicazione
<i>Data</i>	venerdì 31 luglio 2020 11.49.56 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	40,70000 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	quaranta / 70000 %
<i>Punteggio economico</i>	29,07
<i>Punteggio tecnico</i>	68,92
<i>Punteggio totale</i>	97,99
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOMANDA di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	Domanda di partecipazione e doc_identità.rar

	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): IWk0AgFIO0UQct+WSm37Vw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 5dff82b90f3ac8262a24c2b5b367d0f7b2f69f0e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d33de3a423e52d90c2c1da949c06123-ec52119e87fb4e958c5dbfb04f6a5f655</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.rar</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): MsVc/PALB1WrKNFQnBbPZA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 587b2631ef89d3910ac6a9841036c10e3cf965cf</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2d90d2a245d8fa980926a02ccd87f63-da6d4c85d946616ea4144777a2c0f466e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE PRIMA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dichiarazione sostitutiva - parte prima.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): etDpCKBNIANRreUpmlHFyg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9a7a4b2852408c87b4cc61b28e4d511b9e444fd4</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a6cc0c3bd6632fffa98ba504e491ae7-fa9730bcc45603d98edcba64d0d30126f</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE SECONDA (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione sostitutiva - parte seconda.rar
	Dimensioni: 4 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): fS/KYS/YW5CdE6W3Nbnprw==
	Hash(SHA-1-Hex): 906522c4d1ce32a4761aa05a95e06498a52373ff
	Hash(SHA-256-Hex): 5d82f571499c1d8025e865872ab4db7- 940d9bb957dad07359a26acc74b13ed98
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SINGOLI SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 0,80 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	esseia_modelli_allegati_8 Allegato B-2.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 122 KB
	Firmatari: CONCOLLATO CRISTIAN; Tomasella Danillo
	Hash(MD5-Base64): AvgFLrqVuazAvhnyje80Qg==
	Hash(SHA-1-Hex): ab71be73affe881c4f263e6c3c203aeaeb0292f4
	Hash(SHA-256-Hex): e5a4552fdc358470922a27e5cb3f52c- 13b424ec2e5499405f0371bcb31e7b80b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOL-</i>	Elenco servizi decennio_allegato B.1.rar

*TE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI
SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE
(Parametro Amministrativo)*

Dimensioni: 75 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): YRByARAS2yu1QnJJjMwPGg==

Hash(SHA-1-Hex):
d5ff9c44b6838fc4cff24268a02c211d5f41ca53

Hash(SHA-256-Hex):
092e3b115de755010fa7865122db440-
944f94f1b4208aee4cc9321c9383645aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

RTP_PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 165 KB

Firmatari: Vorlicek Pier Andrea

Hash(MD5-Base64): Qw/f7JZ0kWGngAa1nH1rDA==

Hash(SHA-1-Hex):
ade4678f2a5c396f9a3ca59bdb73d8bdafab32db

Hash(SHA-256-Hex): 4ff585086f25b0b5b22facdc7e262b1-
22dfc1c8182585fcf86ea2fd425dc4174

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
(Parametro Amministrativo)*

Regolarità contributiva.rar

Dimensioni: 1019 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): b2oRKGABfD2Ar00pbkIRzg==

Hash(SHA-1-Hex):
1815448a10ffcdeeea8925f2046e8fdbbc768fe69

	<p>Hash(SHA-256-Hex): e4dbe29e54bc8a033e31a4711c2acc5-9ef26720d335e30fed35e52c1925fede2</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>esseia_modelli_allegati_Comunicazione Conto corrente dedicato 2.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 49 KB</p> <p>Firmatari: CONCOLLATO CRISTIAN</p> <p>Hash(MD5-Base64): 4v/GXiOPhIrG54f4do1gmQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 6b3bf79164b808faea5f261cb996290197e0280c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 66741e2169a93b698d869458eb154a9-cbfc34189838f81bebdb06194067526ab</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PATTO D'INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTP_Patto d'Integrità - Capo di Ponte (1).pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 138 KB</p> <p>Firmatari: Vorlicek Pier Andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): ssdSm0xtVbuBH0xx95vxjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 29c06d82a950b20ecbf8bf4d63a2a26760230a83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 77c1ae1df460ffc635585698a59d39f-b39dc1612410433a03cbee33fe37a8a5b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTP_SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pd- f.p7m</p>

<p><i>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 279 KB</p> <p>Firmatari: Vorlicek Pier Andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): u2izBjEuuP94OUSQbIzH7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4ab9f49647f484003369fcd785b09b371fae2efd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ca19b5be2ddaa9474fac78b653cefa-222fbd993fd6801401871083de7b17223</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>RTP_attestazione sopralluogo.pdf.p7m.p7m</p>
<p><i>CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 781 KB</p> <p>Firmatari: CONCOLLATO CRISTIAN; Vorlicek Pier Andrea; GIUSEPPE MATTEOTTI</p> <p>Hash(MD5-Base64): 58b+dGdJpheZjEyEX52+2A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 71bbe35962de8a97b3e4679d14ae9dd0c9cd3b10</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 437590baf55dd16e4f48339004772e1-8d64627f01ee1a03840dde24778c3506a</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>RTP_SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf- f.p7m</p> <p>Dimensioni: 279 KB</p> <p>Firmatari: Vorlicek Pier Andrea</p> <p>Hash(MD5-Base64): u2izBjEuuP94OUSQbIzH7A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4ab9f49647f484003369fcd785b09b371fae2efd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8ca19b5be2ddaa9474fac78b653cefa-222fbd993fd6801401871083de7b17223</p>

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
	Marca temporale: Controllo non previsto	
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	CAPO DI PONTE_Offerta tecnica.pdf.p7m.p7m.p7m	
	Dimensioni: 8 MB	
	Firmatari: Tomasella Danillo; CONCOLLATO CRISTIAN; GIUSEPPE MATTEOTTI; Vorlicek Pier Andrea	
	Hash(MD5-Base64): +jrVC9PcKD1sPecNXwTNNQ==	
	Hash(SHA-1-Hex): 04801fa8baaf25b8e63949721dee82f9053d12e6	
	Hash(SHA-256-Hex): 76609acaac274b203f02dc49d7b3476-3f9fe66d9259d2fa86390155d57519cb3	
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto	
	Marca temporale: Controllo non previsto	
<i>Punteggio proposto</i>	-	
<i>Punteggio assegnato</i>	68,92	
<i>Punteggio massimo</i>	70,00	
<i>Commento Valutazione</i>	si rimanda all'allegato B riepilogativo dei punteggi attribuiti dal Commissari	
<i>Punteggio tecnico</i>	68,92	
<i>Punteggio economico</i>	29,07	
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	RTP_modelli_allegati_Modello economica.pdf- .p7m.p7m	offerta
	Dimensioni: 294 KB	
	Firmatari: CONCOLLATO CRISTIAN; GIUSEPPE MATTEOTTI; Vorlicek Pier Andrea	
	Hash(MD5-Base64): b1BCByE5zIPXK4wFkvVqTQ==	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

	<p>Hash(SHA-1-Hex): f6c55fa7875f3d153868a4a8e32318c55881f3a9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d7060f5ed989feee8300433fb0b423f-272e8759992999ece426f3f01010a6585</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1596128751204
<i>Fornitore</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	RTP ETATEC CAPOGRUPPO (P108-20) (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Anna Leoni
<i>Partita Iva</i>	02881390989
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Patrizia Speziari
<i>Partita Iva</i>	01739530986
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Studio Tecnico Dott. Antonioli Ing. Emilio
<i>Partita Iva</i>	00339550980
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	Land & Cogeo s.r.l.
<i>Partita Iva</i>	03480990989
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 19.05.51 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	42,00000 %

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Sconto (in lettere)</i>	quarantaduepercento / 00000 %
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio tecnico</i>	59,63
<i>Punteggio totale</i>	89,63
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOMANDA di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	1_A1_domanda_C DI PONTE_REV04.pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB
	Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; ANNA LEONI; Speziari Patrizia
	Hash(MD5-Base64): h1ecOJr6lRF+o5EQZb0SfA==
	Hash(SHA-1-Hex): 9fac66cb0075474b8b918190b97cdfc302512d2f
	Hash(SHA-256-Hex): bb67e8517e650cfcc4b4b5ddb66b773-c68ee3781d9e8e9ba602148549a4f2ed6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	2_DGUE_C DI PONTE.pdf.zip
	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): eDXC++HIGFbrrriAyCjgTzA==
	Hash(SHA-1-Hex): 731a0b55971bc80309cd9ba9e1d0abb17219e5c1
	Hash(SHA-256-Hex): 1af14dc6a910e24aab742551a95a718-18ab344cad5d1e2be26671857a6166b0
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE PRIMA (Parametro Amministrativo)</i>	3_A2_art. 80_C DI PONTE.pdf.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): qsXxJSAaYHH0ygu3aRkuNA== Hash(SHA-1-Hex): d210dcac46d091a1d773db77bc7f03c405e20786 Hash(SHA-256-Hex): 9e0736185d6aa7fc9deab5dd5c3a26dbf055a0ea9e0c7c9c8fa66a4c3f76bc6 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE SECONDA (Parametro Amministrativo)</i>	4_A3_art. 80_C DI PONTE.pdf.zip Dimensioni: 3 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): 0eFkRaFBzegE3e5oPidDhg== Hash(SHA-1-Hex): 8e7dc65a1cb811ad3921047a80043394b97ca46d Hash(SHA-256-Hex): 7a716e194338772057846e814a29896-4e4a8df2e4a5d360ebd23c75c21dd15af Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SINGOLI SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 0,80 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	6_B-2_distinta_C DI PONTE.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB

	<p>Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; ANNA LEONI</p> <p>Hash(MD5-Base64): JALhQHZ2g9KwyE2WsqjR3A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8ecb2a74397831e0f4dd666a206661393bae1653</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c89e2060e95056cfa17b3336a384f72-f1f07c5ed012c06806007598784001a0d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>5_B-1_distinta_C DI PONTE_rev02.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; PAOLETTI ALESSANDRO; ANNA LEONI</p> <p>Hash(MD5-Base64): geb37mWknr3qY6MxDIplKQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 8801cf5a11893a214d775b429a8b66e10dc41920</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 705afd370b36614ec5eb680690c03b7-eaad389eb24f6b320d0b2b4c2fc1bcbf4</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PASSOE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7_PASSoe_RTP_C DI PONTE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 177 KB</p> <p>Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; ANNA LEONI</p> <p>Hash(MD5-Base64): muXnwEhtph1wkbhWsW2fUQ==</p>

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 554a1009ef39d9f1676eb36d2b600fbe53a38f36</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 22ef1a3fdc3e1527a349114bedad5c0-211fcc4a62c7ee3484b1c8bffa56e614d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>8_DURC_Autocertificazione_C DI PONTE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): xFv3P1GWZkQxNA964q8ANQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9e0eb52d2527b2abeec7c55bed245aaa8dcb3c8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): fc76c76fb0f71f46b83899ae44bfd73-ab3761c234f2063537ff7595106e577c8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>9_Conto corrente_C DI PONTE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): luc+hnPCRmTW+hSr9b990A==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 73e20bc51dc4132198deb2d38f23dd4551e144ea</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8f2ab2b73ba7ebeaa3830f015922d41-a444331242efc4581ad7708f533b4eadf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>PATTO D'INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i>	10_Patto d'Integrita_Capo di Ponte_rev01.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; ANNA LEONI Hash(MD5-Base64): VEPHywBTFY15acj3AFB1lg== Hash(SHA-1-Hex): fdec6d5531abc34dd193db39e254d45fa34961bd Hash(SHA-256-Hex): 8022096412830da91ee79cc2a76f98d-92dd796ce6f24889c75e4ac12bfc42a90 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i>	11-13_SCHEMA Contratto_Cod. comportamento_C DI PON- TE.pdf.zip Dimensioni: 7 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): wroRUOKCDY/REoDuOXiriw== Hash(SHA-1-Hex): 52472d2d8324300b5df74628cc55f64bd2b8954d Hash(SHA-256-Hex): e0717604d65028413a6e9809f7e8a1c-70d9120485291533da6fca2b09631e633 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO (Parametro Amministrativo)</i>	12_attestazione sopralluogo_C DI PONTE.pdf.p7m Dimensioni: 3 MB Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; Speziari Patrizia; ANNA LEONI Hash(MD5-Base64): kMHG+iV+Nx/FAVMdfC7n2g==

<p><i>CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-1-Hex): 88dc353e6a6cf5013402e88db3463ad82ba17551</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ec0582f8809a77ef2840bdbf9437a16-40cd24823fe171782cf27f7a58b258b73</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>11-14_SCHEMA Contratto_dich. imp. RTP_C DI PONTE.pdf.zip</p>
<p><i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i></p>	<p>Dimensioni: 6 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): +blUbynbQ5r1YMh8Y5Nw/w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 76d119397f5a171a4cfbf3cb4c1e5e289448d444</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1886552dcea0090170956f3de85426a-d62cd02174a1752e9a97fd0d9fc0a5978</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>Offerta tecnica_C DI PONTE.pdf.zip</p> <p>Dimensioni: 4 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): LMmxfJ9OXL9VKOisllmD3g==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 609397090f34b024e7404163730e042396d48ae5</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a570fe944bd1e0923c159239c4380dd-e62d171794fd2b375f64cf802a4d5ec29</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Punteggio proposto</i></p>	<p>-</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Punteggio assegnato</i>	59,63
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	si rimanda all'allegato B riepilogativo dei punteggi attribuiti dal Commissari
<i>Punteggio tecnico</i>	59,63
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	<p>Offerta economica_C DI PONTE.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 3 MB</p> <p>Firmatari: ALBERTELLI LUCA MAFFEO; PAOLETTI ALESSANDRO; Emilio Antonioli; ANNA LEONI; Speziari Patrizia</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8Dv6IydR+6ZV+fFqCjLPpw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c1bf491fcf8b4c3fd0c698bc4c73096a07673d83</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aaaa419ec2c185b6b165fcc3121f967-7c39da97962a34a3f8706cea3c9813e7e</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1596093868327
<i>Fornitore</i>	LANDRINI GIROLAMO
<i>Modalità di partecipazione</i>	ING. LANDRINI GIROLAMO (Raggruppamento temporaneo di professionisti)
<i>Imprese componenti il raggruppamento</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	DOTT. GEOL. LUIGI PAOLO NATALE SALVETTI
<i>Partita Iva</i>	02400970162
<i>Codice Fiscale</i>	

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Ragione Sociale</i>	ARCHEOLOGO MARCO MOTTINELLI
<i>Partita Iva</i>	03783130986
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	ARCH. NICOLA ABONDIO
<i>Partita Iva</i>	02964440982
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Ragione Sociale</i>	ING. FRANCESCA LANDRINI
<i>Partita Iva</i>	04124150980
<i>Codice Fiscale</i>	
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	giovedì 30 luglio 2020 9.24.28 CEST
<i>Sconto (in cifre)</i>	37,79647 %
<i>Sconto (in lettere)</i>	trentasette / 79647 %
<i>Punteggio economico</i>	26,98
<i>Punteggio tecnico</i>	35,34
<i>Punteggio totale</i>	62,32
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>DOMANDA di partecipazione (Parametro Amministrativo)</i>	3 Allegato A1-1.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 5 MB
	Firmatari: Abondio Nicola; Francesca Landrini; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE
	Hash(MD5-Base64): U+rzzSdyNtbmknc5v6h+cA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 78d766da4b4b08591921c4de021fb07ea20cad2e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 28e4803fd43e766b6056b66b2417047- 8aa4b18f9e61e4ec7787d3cb787cbfaf1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>DGUE.rar</p> <p>Dimensioni: 460 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /FDagtImDZoBZA4+sSZTjA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1d2554effd381b5ce6c9588228de3567df9bef25</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 7bdda3a004d4d871c30fccbbb112f05- 5a74147c8ef8cf729adcc3f26fae6216b</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE PRIMA (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Allegato A2.rar</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 6cJDgNGUSKLGv1YP3iZiw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 75b7df091d04970c70d90ba13a044d77cf64e903</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): cd319985aec4e9a0ea96f67f7b4b6b5- 775af22b2813a9cda13a1124d2da484fe</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - PARTE SECONDA (Parametro Amministrativo)</i>	6 Allegato A3.pdf.p7m Dimensioni: 220 KB Firmatari: Girolamo Landrini Hash(MD5-Base64): O5Pdm4z7+21LJwipYhzqhg== Hash(SHA-1-Hex): 7a7b607c956bd8ed00212ce8e3dc996c844feeb0 Hash(SHA-256-Hex): a5ddc38c19b158da2b7d193c65a7882-6965cd3dfae842f257eea733a6c864345 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SINGOLI SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 0,80 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE (Parametro Amministrativo)</i>	8 Allegato B-2.pdf.p7m.p7m Dimensioni: 143 KB Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini Hash(MD5-Base64): DSGUKIRiC35eD742GBXzGQ== Hash(SHA-1-Hex): 7a111d9c1f07282db8bd1a3177f67dfe858e1b13 Hash(SHA-256-Hex): 2a9804f4f7733bcd251ff8bc9a3fd04-29be10e5628fc3a0106d1e8b963ade051 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ELENCO SERVIZI INIZIATI E ULTIMATI NELL'ULTIMO DECENNIO PER ALMENO N. 2 VOLTE L'IMPORTO DEI LAVORI CUI</i>	7 Allegato B-1.pdf.p7m.p7m

SI RIFERISCE LA PRESTAZIONE
(Parametro Amministrativo)

Dimensioni: 175 KB

Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini

Hash(MD5-Base64): /eFfdqF/EawYfBdqcdVGbw==

Hash(SHA-1-Hex):
6830b164d2ac5798ebd97c8ef57248bf686f5b74

Hash(SHA-256-Hex): 2fbae6aedd541bb46361ef47de4f981-c75e4152ec5a9c5ebb7627753b226f4f3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

PASSOE (Parametro Amministrativo)

show_PASSoe.pdf.p7m.p7m

Dimensioni: 188 KB

Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini

Hash(MD5-Base64): 7PelMxdVZX8mVBMfo4Lofg==

Hash(SHA-1-Hex):
ab5354691ae6ea1dde1d339db078c289b74e132a

Hash(SHA-256-Hex): c01d938d6298aeb9a9d2ec37e2142e7-da08f305c07f7882907493be76786909b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

REGOLARITA' CONTRIBUTIVA
(Parametro Amministrativo)

reg. contributiva.rar

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ZnaHFifzK2v9ZwcyrToaPA==

	<p>Hash(SHA-1-Hex): 2a2d9e5a022a5bfa7fa1d6160070d3eac3501eae</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 964505d02bd308d127fa7025c9c3d9b- 0e19743c529f45673075cb4bb7afcdec0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Conto corrente.rar</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ytw881AWWevIPW1AHpCgoQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 447819437bdd2c9b44ff8f1623e9391a965ca4d9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 496ef99d93ba8a267a151c445eba4bd- eb6b55577ca2cd020b78770b6782daad8</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>PATTO D'INTEGRITA' (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Patto d'Integrità - Capo di Ponte.pdf.p7m.p7m</p> <p>Dimensioni: 229 KB</p> <p>Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini</p> <p>Hash(MD5-Base64): UfwCYOwdH6W+BHgdHOXVRw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cd779054071dcf6ba02d811e4e45b16b4f3f46e1</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6ac1dc21dee468d6a7afdac3b1c9d9e- 4e4e97f83dd59b7d8a826c74766800012</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>DISCIPLINARE D'INCARICO</i> <i>(Parametro Amministrativo)</i>	SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf.p7- m.p7m
	Dimensioni: 294 KB
	Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini
	Hash(MD5-Base64): r0cam5F9cRPa7D5BaYczWg==
	Hash(SHA-1-Hex): ce2cb427cd708f84512f046b280ff76e957a8c77
	Hash(SHA-256-Hex): 6a8c0eac2d339fff012de7ea71c12cc-0f31a79eff5826977b2daa8ea5729ae5
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO</i> <i>(Parametro Amministrativo)</i>	Presenza visione.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini
	Hash(MD5-Base64): RqUX4VeZl5187S4osvCjOg==
	Hash(SHA-1-Hex): a8e2eb2e895cc8d3f6075af88e0ee5cb8ca2a98d
	Hash(SHA-256-Hex): f60ef8ec4aa05b8a9d2f66f3502df53-96690a5c7074804a223fa68d6c37b5a34
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>CONTRATTO-DISCIPLINARE</i> <i>D'INCARICO (Parametro Amministrativo)</i>	SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE.pdf.p7- m.p7m
	Dimensioni: 294 KB

	<p>Firmatari: Abondio Nicola; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE; Marco Mottinelli; Girolamo Landrini; Francesca Landrini</p> <p>Hash(MD5-Base64): r0cam5F9cRPa7D5BaYczWg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): ce2cb427cd708f84512f046b280ff76e957a8c77</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6a8c0eac2d339fff012de7ea71c12cc0f31a79eff5826977b2daa8ea5729ae5</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>OFFERTA TECNICA (Parametro Tecnico)</i>	<p>Offerta tecnica.rar</p> <p>Dimensioni: 7 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): UI9RcjwiZQYoHOXIbELpEA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 207c129dd338bbf524d7cb1e1c5d783dac0ff06b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6164c116c5f6b6a19ac6e685889b1fd-a0bba21ee30d2dd322a8bc462188e2b15</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	35,34
<i>Punteggio massimo</i>	70,00
<i>Commento Valutazione</i>	si rimanda all'allegato B riepilogativo dei punteggi attribuiti dal Commissari
<i>Punteggio tecnico</i>	35,34
<i>Punteggio economico</i>	26,98

<i>OFFERTA ECONOMICA (Parametro Economico)</i>	Modello offerta economica.pdf.p7m.p7m
	Dimensioni: 244 KB
	Firmatari: Abondio Nicola; Francesca Landrini; Marco Motinelli; Girolamo Landrini; SALVETTI LUIGI PAOLO NATALE
	Hash(MD5-Base64): 2vluREy/Z22MkgRG+X6GgQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a7b69b1ec959f53ed487ed29e424b766644d963
	Hash(SHA-256-Hex): 304079e069018e000b8e6e1d6bd3b74- d4a236c90e860f9bade910ca58e12dbfa
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'Art.97, c.3 del Dlgs. 50/2016 la soglia di anomalia calcolata è:	
* Soglia punteggio tecnico:	56.00
* Soglia punteggio economico:	24.00

Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA
<i>Punteggio tecnico</i>	68,92
<i>Punteggio economico</i>	29,07
<i>Punteggio totale</i>	97,99
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	40,70000 %

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	quaranta / 70000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	59,63
<i>Punteggio economico</i>	30,00
<i>Punteggio totale</i>	89,63
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	42,00000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	quarantadueper cento / 00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	3
<i>Società di appartenenza</i>	EDes ingegneri associati
<i>Punteggio tecnico</i>	41,88
<i>Punteggio economico</i>	21,56
<i>Punteggio totale</i>	63,44
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	30,19000 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	trentavirgolacentonovanta / 00000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	4
<i>Società di appartenenza</i>	LANDRINI GIROLAMO
<i>Punteggio tecnico</i>	35,34
<i>Punteggio economico</i>	26,98
<i>Punteggio totale</i>	62,32
<i>Sconto offerto (in cifre)</i>	37,79647 %
<i>Sconto offerto (in lettere)</i>	trentasette / 79647 %

<i>Offerta anomala?</i>	No
-------------------------	----

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 7. Responsabile di procedimento

<i>Nome</i>	BENAGLIO GUERINO ANTONIO
<i>Login</i>	user_84111
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Comune di Capo di Ponte (81001410174)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.comune.capo-di-ponte.bs.it
<i>Num. telefono</i>	036442001

Tabella 8. Fornitore proposto per l'aggiudicazione della procedura.

<i>Nome</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA
<i>Login</i>	user_164857
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA (04905680288)
<i>Indirizzo email</i>	esseia@pec.it
<i>Num. telefono</i>	0498715216
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	L'offerta complessiva, data dalla sommatoria dell'offerta tecnica e di quella economica, è risultata coerente con le aspettative dell'Ente pertanto se ne propone l'aggiudicazione.

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 9. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 6 agosto 2020 13.27.52 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è stata completata.

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Data	Oggetto	Testo
		La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
mercoledì 5 agosto 2020 17.05.59 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1596093868327) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2020 17.05.59 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1596128751204) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2020 17.05.59 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1596198667412) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2020 17.05.59 CEST	Offerta sopra la base d'asta riammessa	L'offerta (ID 1596188996727) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705), è stata ammessa con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2020 17.05.59 CEST	Calcolo anomalia	Ai sensi dell' Art.97 c.3 del Dlgs. 50/2016. La soglia di anomalia calcolata è: Soglia punteggio tecnico: 56,00 Soglia punteggio economico: 24,00.
mercoledì 5 agosto 2020 16.59.23 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Data	Oggetto	Testo
		LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è iniziata.
mercoledì 5 agosto 2020 16.56.18 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1596188996727) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2020 16.56.18 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1596198667412) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2020 16.56.18 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è stata completata.
mercoledì 5 agosto 2020 16.56.18 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1596093868327) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è stata accettata con la seguente motivazione: .
mercoledì 5 agosto 2020 16.56.18 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1596128751204) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Data	Oggetto	Testo
		126572705) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2020 11.33.24 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è iniziata.
martedì 4 agosto 2020 9.09.59 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1596188996727) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2020 9.09.59 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1596198667412) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2020 9.09.59 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1596128751204) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2020 9.09.59 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1596093868327) della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

Data	Oggetto	Testo
		126572705) è stata accettata con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2020 9.08.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_132877 sulla Procedura con ID 126572705 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2020 9.08.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_164857 sulla Procedura con ID 126572705 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2020 9.08.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_30360 sulla Procedura con ID 126572705 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
martedì 4 agosto 2020 9.08.34 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_82519 sulla Procedura con ID 126572705 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
venerdì 31 luglio 2020 18.00.18 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705).
venerdì 31 luglio 2020 14.31.07 CEST	Invio Offerta	L'offerente EDes ingegneri associati ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705).
venerdì 31 luglio 2020 11.49.56 CEST	Invio Offerta	L'offerente ESSE.I.A. INGEGNERIA ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705).

Data	Oggetto	Testo
giovedì 30 luglio 2020 19.05.51 CEST	Invio Offerta	L'offerente ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705).
giovedì 30 luglio 2020 9.24.28 CEST	Invio Offerta	L'offerente LANDRINI GIROLAMO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705).
giovedì 9 luglio 2020 18.25.52 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO (ID 126572705). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	127644801
<i>Data di invio</i>	mercoledì 5 agosto 2020 18.31.47 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Capo di Ponte (BENAGLIO GUERINO ANTONIO)
<i>Destinatari</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA (ESSE.I.A. INGEGNERIA), ricevuto in data giovedì 6 agosto 2020 9.34.15 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	INTEGRAZIONE DICHIARAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, dall'esame della documentazione caricata a sistema, si rileva che lo Schema di contratto/disciplinare e il Patto d'integrità non sono sottoscritti da tutti i componenti del RTP ma solo dal Geologo. Si chiede di caricare tempestivamente tale documentazione con tutte le firme per consentire il completamento della procedura di gara. Si chiede inoltre di chiarire il rapporto professionale della dott.ssa Rossella Brera all'interno del RTP in quanto la medesima non compare fra i soggetti mandanti. IL RUP
<i>Id Messaggio</i>	126927023
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 luglio 2020 10.17.16 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Capo di Ponte (BENAGLIO GUERINO ANTONIO)
<i>Destinatari</i>	Studio 74 (Studio 74), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Geologo
<i>Testo del Messaggio</i>	La figura del geologo non può essere subappaltata per legge (l'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, espressamente dispone che l'affidatario di un appalto pubblico non può avvalersi, in alcun caso, del subappalto per l'ottenimento delle relazioni geologiche"), pertanto se non è legato in modo stabile all'operatore economico (es. dipendente, socio, altro), deve essere necessariamente costituito un raggruppamento temporaneo ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, tra le figure professionali è prevista quella del geologo, questa figura può essere usata in Subappalto o è necessario costituire il Raggruppamento temporaneo d'impresa? Grazie
<i>Id Messaggio</i>	126950465
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 luglio 2020 16.13.37 CEST
<i>Mittente</i>	Studio 74 (Studio 74)
<i>Destinatari</i>	BENAGLIO GUERINO ANTONIO (BENAGLIO GUERINO ANTONIO), ricevuto in data martedì 21 luglio 2020 12.08.20 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RTI documenti amministrativi
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, in caso di RTI costituendo il PASSOE e il DURC devono essere prodotti da tutti i membri del raggruppamento o solo dalla mandataria?
<i>Id Messaggio</i>	126744265
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 luglio 2020 10.06.15 CEST

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Mittente</i>	Comune di Capo di Ponte (BENAGLIO GUERINO ANTONIO)
<i>Destinatari</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA (ESSE.I.A. INGEGNERIA), ricevuto in data venerdì 17 luglio 2020 14.29.14 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO SU CATEGORIA DEL SERVIZIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, nel bando c'era un refuso. Adesso ricarico il bando con la dicitura corretta: Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione per lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, si intende quella individuata dal RUP per la determinazione del corrispettivo a base di gara, sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (Decreto Ministeriale 17.06.2016), ovvero la classe ID.Opere S.01 con grado di complessità pari a 0,70. Ai fini di consentire una maggiore partecipazione e come indicato alle Linee guida n. 1, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, le classi di cui alle categorie "STRUTTURE", quando il grado di complessità è pari o superiore a quello dei servizi da affidare (0,70). ----- Testo del messaggio originale: Buon giorno, sul bando di gara viene richiesta la categoria D.02 per servizi con grado di complessità 0,70 che però non coincide con la tabella D.M. del 17/06/2016 che invece ha grado di complessità 0,45. Si chiede cortesemente chiarimento in merito alla categoria richiesta e relativo coefficiente di complessità. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	127020100
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 luglio 2020 9.59.47 CEST
<i>Mittente</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL (ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL)
<i>Destinatari</i>	BENAGLIO GUERINO ANTONIO (BENAGLIO GUERINO ANTONIO), ricevuto in data mercoledì 22 luglio 2020 15.10.03 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Ringraziando per i chiarimenti, si chiede Vostro gentile riscontro anche in merito all'ultimo punto della nostra richiesta, relativamente alla "Dichiarazione Codice Comportamento". Ringraziando, si porgono i più cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente ai Vs. quesiti: 1.il tecnico abilitato di cui all'art. 6 punto c) del Bando di Gara: si chiede di specificare la presenza di altre professionalità a disposizione dell'operatore economico, utili alla progettazione (ad esempio geometra abilitato); 2.si tratta dello stesso documento, da caricare due volte. in effetti è stato creato per errore due volte lo stesso campo nel modello di gara. Va firmato il modello di contratto-disciplinare d'incarico messo a disposizio-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

	<p>ne nella documentazione di gara e caricato in entrambi i campi. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, in merito alla presente procedura, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1- si chiede di precisare le competenze che deve possedere il tecnico abilitato di cui all'art. 6 punto c) del Bando di Gara; 2- nella busta amministrativa presente sul portale Sintel è richiesto di presentare, tra gli altri, anche i seguenti due documenti: a) DISCIPLINARE D'INCARICO b) CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO Dal momento che tra la documentazione a base di Gara è presente il file denominato "SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE" si chiede se sia corretto caricare tale file, firmato digitalmente per accettazione, solo nello spazio denominato "CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO", e considerare la richiesta di caricamento nello spazio "DISCIPLINARE D'INCARICO" un refuso; 3- poiché tra la documentazione a base di Gara è presente il file denominato "Dichiarazione Codice Comportamento" e non essendo presente nel Bando di Gara alcuna indicazione in merito a tale documento né uno spazio dedicato per il relativo upload sul portale di Gara, si chiede se sia corretto firmarlo digitalmente per accettazione e caricarlo nello spazio denominato "DISCIPLINARE D'INCARICO". Si resta in cortese attesa di Vostro riscontro e si ringrazia anticipatamente per l'attenzione. Distinti saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	127016274
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 luglio 2020 8.55.10 CEST
<i>Mittente</i>	EDES ingegneri associati (EDES ingegneri associati)
<i>Destinatari</i>	BENAGLIO GUERINO ANTONIO (BENAGLIO GUERINO ANTONIO), ricevuto in data mercoledì 22 luglio 2020 15.07.15 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta chiarimenti in merito al documento allegato "Patto di integrità"
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, da quanto si evince dalla documentazione di gara allegata ci sembra di capire che dobbiamo firmare e caricare anche il "Patto di Integrità", il documento che troviamo allegato però ha il CIG e l'oggetto diverso da quello riportato nel bando di gara. Come dobbiamo procedere? Cordiali saluti EDES Ingegneri Associati
<i>Id Messaggio</i>	126804723
<i>Data di invio</i>	giovedì 16 luglio 2020 10.59.06 CEST
<i>Mittente</i>	Studio 74 (Studio 74)
<i>Destinatari</i>	BENAGLIO GUERINO ANTONIO (BENAGLIO GUERINO ANTONIO), ricevuto in data lunedì 20 luglio 2020 10.07.48 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Geologo

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, tra le figure professionali è prevista quella del geologo, questa figura può essere usata in Subappalto o è necessario costituire il Raggruppamento temporaneo d'impresa? Grazie
<i>Id Messaggio</i>	127039784
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 luglio 2020 15.09.10 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Capo di Ponte (BENAGLIO GUERINO ANTONIO)
<i>Destinatari</i>	EDes ingegneri associati (EDes ingegneri associati), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta chiarimenti in merito al documento allegato "Patto di integrità"
<i>Testo del Messaggio</i>	Era stato caricato un allegato sbagliato ma è già stato sostituito. Utilizzate il modello di patto d'integrità attualmente caricato a sistema che è corretto. Ci scusiamo per disagio. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, da quanto si evince dalla documentazione di gara allegata ci sembra di capire che dobbiamo firmare e caricare anche il "Patto di Integrità", il documento che troviamo allegato però ha il CIG e l'oggetto diverso da quello riportato nel bando di gara. Come dobbiamo procedere? Cordiali saluti EDes Ingegneri Associati
<i>Id Messaggio</i>	126774077
<i>Data di invio</i>	mercoledì 15 luglio 2020 18.05.06 CEST
<i>Mittente</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL (ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL)
<i>Destinatari</i>	BENAGLIO GUERINO ANTONIO (BENAGLIO GUERINO ANTONIO), ricevuto in data lunedì 20 luglio 2020 9.44.35 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, in merito alla presente procedura, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1- si chiede di precisare le competenze che deve possedere il tecnico abilitato di cui all'art. 6 punto c) del Bando di Gara; 2- nella busta amministrativa presente sul portale Sintel è richiesto di presentare, tra gli altri, anche i seguenti due documenti: a) DISCIPLINARE D'INCARICO b) CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO Dal momento che tra la documentazione a base di Gara è presente il file denominato "SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE" si chiede se sia corretto caricare tale file, firmato digitalmente per accettazione, solo nello spazio denominato "CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO", e considerare la richiesta di caricamento nello spazio "DISCIPLINA-

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

	<p>RE D'INCARICO” un refuso; 3- poiché tra la documentazione a base di Gara è presente il file denominato “Dichiarazione Codice Comportamento” e non essendo presente nel Bando di Gara alcuna indicazione in merito a tale documento né uno spazio dedicato per il relativo upload sul portale di Gara, si chiede se sia corretto firmarlo digitalmente per accettazione e caricarlo nello spazio denominato “DISCIPLINARE D'INCARICO”. Si resta in cortese attesa di Vostro riscontro e si ringrazia anticipatamente per l’attenzione. Distinti saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	127665940
<i>Data di invio</i>	giovedì 6 agosto 2020 9.59.15 CEST
<i>Mittente</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA (ESSE.I.A. INGEGNERIA)
<i>Destinatari</i>	BENAGLIO GUERINO ANTONIO (BENAGLIO GUERINO ANTONIO), ricevuto in data giovedì 6 agosto 2020 13.23.45 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: INTEGRAZIONE DICHIARAZIONI MEDIANTE SOCCORSO ISTRUTTORIO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buon giorno, si allegano i file debitamente firmati dai componenti l'RTP. Per quanto riguarda la posizione della Dott.ssa Brera all'interno dell'RTP, si dichiara che è un consulente su base annua di ESSE.I.A. INGEGNERIA. Distinti saluti - Romina Caldon - Ufficio Gare -----</p> <p>Testo del messaggio originale: Buongiorno, dall'esame della documentazione caricata a sistema, si rileva che lo Schema di contratto/disciplinare e il Patto d'integrità non sono sottoscritti da tutti i componenti del RTP ma solo dal Geologo. Si chiede di caricare tempestivamente tale documentazione con tutte le firme per consentire il completamento della procedura di gara. Si chiede inoltre di chiarire il rapporto professionale della dott.ssa Rossella Brera all'interno del RTP in quanto la medesima non compare fra i soggetti mandanti. IL RUP</p>
<i>Allegato</i>	<p>Integrazione.rar</p> <p>Dimensioni: 392 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): X4ad+2N5A8RE/FaW8v0Cng==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d564178cd784e8c3bc30496dcb0b5d462cb57f8c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a3da760e30650ce90bf1a9fe7b2ffa9-d71ed099790692029cdc7ce23e58cf08c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

	Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	127040142
<i>Data di invio</i>	mercoledì 22 luglio 2020 15.14.13 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Capo di Ponte (BENAGLIO GUERINO ANTONIO)
<i>Destinatari</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL (ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: RE: Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, nelle creazione del modello, come avete notato, è stato creato due volte il campo del disciplinare d'incarico ed è stato omesso quello per il codice di comportamento. Comunque l'attestazione relativa al Codice di Comportamento non è sostanziale, pertanto non è motivo di esclusione e non sarà oggetto di soccorso istruttorio l'adempimento, che verrà comunque sottoposto all'aggiudicatario per la firma. Se volete inserirlo potete metterlo come avete proposto, in calce al disciplinare d'incarico. ----- Testo del messaggio originale: Ringraziando per i chiarimenti, si chiede Vostro gentile riscontro anche in merito all'ultimo punto della nostra richiesta, relativamente alla "Dichiarazione Codice Comportamento". Ringraziando, si porgono i più cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, relativamente ai Vs. quesiti: 1.il tecnico abilitato di cui all'art. 6 punto c) del Bando di Gara: si chiede di specificare la presenza di altre professionalità a disposizione dell'operatore economico, utili alla progettazione (ad esempio geometra abilitato); 2.si tratta dello stesso documento, da caricare due volte. in effetti è stato creato per errore due volte lo stesso campo nel modello di gara. Va firmato il modello di contratto-disciplinare d'incarico messo a disposizione nella documentazione di gara e caricato in entrambi i campi. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, in merito alla presente procedura, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1- si chiede di precisare le competenze che deve possedere il tecnico abilitato di cui all'art. 6 punto c) del Bando di Gara; 2- nella busta amministrativa presente sul portale Sintel è richiesto di presentare, tra gli altri, anche i seguenti due documenti: a) DISCIPLINARE D'INCARICO b) CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO Dal momento che tra la documentazione a base di Gara è presente il file denominato "SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE" si chiede se sia corretto caricare tale file, firmato digitalmente per accettazione, solo nello spazio denominato "CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO", e considerare la richiesta di caricamento nello spazio "DISCIPLINARE D'INCARICO" un refuso; 3- poiché tra la documentazione a base di Gara è presente il file denominato "Dichiarazione Codice Comportamento" e non essendo presente nel Bando di Gara alcuna indicazione in merito a tale documento né uno spazio dedicato per il relativo upload sul portale di Gara, si</p>

Report della Procedura PROCEDURA APERTA SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELL'ABITATO DI CAPO DI PONTE LONGO IL FIUME OGLIO n. 126572705 effettuata da Comune di Capo di Ponte

	chiede se sia corretto firmarlo digitalmente per accettazione e caricarlo nello spazio denominato "DISCIPLINARE D'INCARICO". Si resta in cortese attesa di Vostro riscontro e si ringrazia anticipatamente per l'attenzione. Distinti saluti
<i>Id Messaggio</i>	126926002
<i>Data di invio</i>	lunedì 20 luglio 2020 10.04.59 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Capo di Ponte (BENAGLIO GUERINO ANTONIO)
<i>Destinatari</i>	ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL (ETATEC STUDIO PAOLETTI SRL), ricevuto in data mercoledì 22 luglio 2020 9.57.39 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Richiesta di chiarimenti
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, relativamente ai Vs. quesiti: 1.il tecnico abilitato di cui all'art. 6 punto c) del Bando di Gara: si chiede di specificare la presenza di altre professionalità a disposizione dell'operatore economico, utili alla progettazione (ad esempio geometra abilitato); 2.si tratta dello stesso documento, da caricare due volte. in effetti è stato creato per errore due volte lo stesso campo nel modello di gara. Va firmato il modello di contratto-disciplinare d'incarico messo a disposizione nella documentazione di gara e caricato in entrambi i campi. ----- Testo del messaggio originale: Buonasera, in merito alla presente procedura, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1- si chiede di precisare le competenze che deve possedere il tecnico abilitato di cui all'art. 6 punto c) del Bando di Gara; 2- nella busta amministrativa presente sul portale Sintel è richiesto di presentare, tra gli altri, anche i seguenti due documenti: a) DISCIPLINARE D'INCARICO b) CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO Dal momento che tra la documentazione a base di Gara è presente il file denominato "SCHEMA Contratto-Disciplinare PROGETTAZIONE" si chiede se sia corretto caricare tale file, firmato digitalmente per accettazione, solo nello spazio denominato "CONTRATTO-DISCIPLINARE D'INCARICO", e considerare la richiesta di caricamento nello spazio "DISCIPLINARE D'INCARICO" un refuso; 3- poiché tra la documentazione a base di Gara è presente il file denominato "Dichiarazione Codice Comportamento" e non essendo presente nel Bando di Gara alcuna indicazione in merito a tale documento né uno spazio dedicato per il relativo upload sul portale di Gara, si chiede se sia corretto firmarlo digitalmente per accettazione e caricarlo nello spazio denominato "DISCIPLINARE D'INCARICO". Si resta in cortese attesa di Vostro riscontro e si ringrazia anticipatamente per l'attenzione. Distinti saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	126715894
<i>Data di invio</i>	martedì 14 luglio 2020 14.17.56 CEST
<i>Mittente</i>	ESSE.I.A. INGEGNERIA (ESSE.I.A. INGEGNERIA)

<i>Destinatari</i>	BENAGLIO GUERINO ANTONIO (BENAGLIO GUERINO ANTONIO), ricevuto in data mercoledì 15 luglio 2020 10.03.11 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	QUESITO SU CATEGORIA DEL SERVIZIO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buon giorno, sul bando di gara viene richiesta la categoria D.02 per servizi con grado di complessità 0,70 che però non coincide con la tabella D.M. del 17/06/2016 che invece ha grado di complessità 0,45. Si chiede cortesemente chiarimento in merito alla categoria richiesta e relativo coefficiente di complessità. Grazie
<i>Id Messaggio</i>	126981279
<i>Data di invio</i>	martedì 21 luglio 2020 12.13.58 CEST
<i>Mittente</i>	Comune di Capo di Ponte (BENAGLIO GUERINO ANTONIO)
<i>Destinatari</i>	Studio 74 (Studio 74), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RTI documenti amministrativi
<i>Testo del Messaggio</i>	Tutti gli operatori economici del RTI devono comunicare la propria regolarità contributiva (con durc o autocertificazione). Per quanto riguarda il PASSOE, deve essere deve essere generato un unico "PASSOE di gruppo". Per le modalità operative si rimanda ai Manuali d'uso per gli operatori Economici pubblicati dall'AVCP. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, in caso di RTI costituendo il PASSOE e il DURC devono essere prodotti da tutti i membri del raggruppamento o solo dalla mandataria?

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaurite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.