
Report della Procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo n. 172631688 effettuata da ASST DELLA VALCAMONICA

Sommario

Documentazione della Procedura	1
Configurazione della Procedura	1
Partecipanti alla Procedura	5
Gara aggregata	7
Adesioni Postume	7
Riepilogo Offerte	7
Attribuzione dei Punteggi	28
Proposta di Graduatoria	46
Proposta di Aggiudicazione	47
Registro di controllo	48
Comunicazioni di Procedura	51
Verbali intermedi	65

Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato Condizionamento Edolo_progetto esecutivo.zip

Documento Pubblicato

Allegato disciplinare di gara.p7m

Documento Pubblicato

Allegato MODELLI.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

<i>Id Procedura</i>	172631688
<i>Nome Procedura</i>	Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo
<i>Descrizione Procedura</i>	
<i>Codice Gara</i>	STP602023
<i>Destinatari</i>	
<i>Codice CIG</i>	9985955EBE
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva
	No
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2154787
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	45350000-5 - Impianti meccanici
<i>Codici categorie SOA</i>	OS 28 III - Impianti termici e di condizionamento (classe III).
<i>Inclusione delle offerte sopra/sotto la soglia percentuale:</i>	Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse
<i>Delegati alla gestione della Procedura</i>	
-	-
<i>Responsabile Unico del Progetto</i>	
<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)
<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511
<i>Informazioni sul tipo di Procedura</i>	
<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
<i>Somministrazione</i>	No, quantitativi ed o importi sono definiti
<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore percentuale
<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
<i>Modalità di acquisizione</i>	Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 18

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 28 luglio 2023 14.54.56 CEST

Data di chiusura della fase di accettazione offerte mercoledì 30 agosto 2023 12.00.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell'offerta offline è abilitata ? No

Giustificativo all'Offerta economica? No

L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ? No

La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ? No

La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ? Si

L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ? No

Base d'asta 1.675.395,71000 EUR

di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza 39.464,69000 EUR

Importo negoziabile su cui presentare offerta 1.635.931,02000 EUR

Soglia percentuale 0,00000 %

Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è attivata? Si

Formula usata per il calcolo dei punteggi Lineare

La funzione di Firma delle Offerte è attivata? Si

I fornitori vedono solo il vincitore al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
modello B DICH		Amministrativo	Libero		Allegato	
modello C DICH1		Amministrativo	Libero		Allegato	
modello D DICH2		Amministrativo	Libero		Allegato	
modello F DICH COM-POS SOC		Amministrativo	Libero		Allegato	
Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente		Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante		Amministrativo	Libero		Allegato	
garanzia provvisoria		Amministrativo	Libero		Allegato	
Ricevuta del versamento ANAC		Amministrativo	Libero		Allegato	
Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura		Amministrativo	Libero		Allegato	
Eventuale Dichiarazione di avvalimento		Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare		Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
SOA OS28 CLASSIFICA III		Informativo	Libero		Allegato	

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

<i>Ragione sociale</i>	CANOBBIO GROUP SRL
<i>Login</i>	user_51076
<i>Indirizzo e-mail</i>	amministrazione@canobbiogroup.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	01594440982
<i>Indirizzo</i>	VIA DEGLI ARTIGIANI N° 31, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0364534679
<i>Ragione sociale</i>	I.R.I. IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_33226
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@iriimpianti.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00284320173
<i>Indirizzo</i>	VIA FRATELLI BONARDI, 17, 25126 BRESCIA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0302410304
<i>Ragione sociale</i>	MIDA IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_47223
<i>Indirizzo e-mail</i>	info@pec.mida-impianti.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00730200144
<i>Indirizzo</i>	VIA NAZARIO SAURO N. 49, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342210288
<i>Ragione sociale</i>	VIVIANI IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_76628

<i>Indirizzo e-mail</i>	certvivianiimpianti@pec-posta.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02421290160
<i>Indirizzo</i>	VIA FRANCESCO NULLO N. 530, 24033 CALUSCO D'ADDA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0354380390
<i>Ragione sociale</i>	Società Generali Costruzioni srl
<i>Login</i>	user_37150
<i>Indirizzo e-mail</i>	sgc@lamiapec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02283220982
<i>Indirizzo</i>	Via Aquilani n. 8, 25088 TOSCOLANO MADERNO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0365548433
<i>Ragione sociale</i>	PROCESS IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_59555
<i>Indirizzo e-mail</i>	processimpianti@pec.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02342040165
<i>Indirizzo</i>	VIA SAN GIUSEPPE, 5, 24060 COSTA DI MEZZATE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035667178
<i>Ragione sociale</i>	PIANI IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_16710
<i>Indirizzo e-mail</i>	pianiimpianti@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02633650128
<i>Indirizzo</i>	via Vanoni, 90 A-B, 23100 SONDRIO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0342214101
<i>Ragione sociale</i>	PPG DOMOGEST Srl
<i>Login</i>	user_31723
<i>Indirizzo e-mail</i>	ppgdomogest@posta-certificata.org
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	02927360962

<i>Indirizzo</i>	VIA ROSSINI N 13, 20851 LISSONE (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0237052993
<i>Ragione sociale</i>	RADO & CERRI
<i>Login</i>	user_65903
<i>Indirizzo e-mail</i>	radoeceri@legalmail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00733610968
<i>Indirizzo</i>	via Marsala 3, 20900 MONZA (Italia)
<i>Numero telefono</i>	0266040897
<i>Ragione sociale</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO
<i>Login</i>	user_29091
<i>Indirizzo e-mail</i>	gare@termotecnicasebina.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	00639020163
<i>Indirizzo</i>	VIA CESARE BATTISTI N.68, 24062 COSTA VOLPINO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	035970661

Gara aggregata

Questa gara non è di tipo aggregato.

Adesioni Postume

Questa gara non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

<i>Id Offerta</i>	1693320522955
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2382532
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata

<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 agosto 2023 16.48.42 CEST
<i>Offerta economica %</i>	0,11000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.634.131,49588 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	33.000,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	39.464,69000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.673.596,18588 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>modello B DICH (Parametro Amministrativo)</i>	1. modello B DICH.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO
	Hash(MD5-Base64): wfTFDkuRD5bbJDVoLnGfwA==
	Hash(SHA-1-Hex): ddf780490f55f8c5c8ef7cf6792e3f2084a451df
	Hash(SHA-256-Hex): 47057b0c1b8b326f8a6a2558e482af7-83c427e9e6829c535c04a1b26100a5fd6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello C DICH1 (Parametro Amministrativo)</i>	2. modello C DICH1.pdf.p7m

Dimensioni: 923 KB

Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO

Hash(MD5-Base64): P/L6q+Y81DgkhLc05vRaGA==

Hash(SHA-1-Hex):
6456c818f2a6a05b138d7e33f585cfc66358ca1

Hash(SHA-256-Hex): 0e90ae6d5d8b1907a37f062c00180ca-
be828f0ef7bf7b82b2800002dfeff60e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

modello D DICH2 (Parametro Amministrativo)

3. modello D DICH2 .pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO

Hash(MD5-Base64): AaDNsOOIsQ0AVWKUi0c8sQ==

Hash(SHA-1-Hex):
515cb6922f73d1ab1dda6af49b87a55ae191d962

Hash(SHA-256-Hex): aabb77a23d66b1623a8f0cfba1dc4df-
4978438e8fe46fab5d562fd647b1e4d3f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

modello F DICH COMPOS SOC (Parametro Amministrativo)

4. modello F DICH COMPOS SOC.pdf.p7m

Dimensioni: 751 KB

Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO

Hash(MD5-Base64): B6S4zpdMAJx37enF/dWk+Q==

Hash(SHA-1-Hex):
98dff08f5d10da106840199a3cc3fd980f47584a

Hash(SHA-256-Hex): 06fa05d827cd94f386f2e70aa1aed7f-
19c216c270c406c9b8341d4b82144d384

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

<p><i>Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>5. Dichiarazione di conformità SOA .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8Qq5NhrcvGYanfbvSaVLnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf0003f6658f655654d751ea48851d17c57ec164</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a372f16ce8e7823fd7869df8c95a5a6-8c31b995925786f0340b7afe510024f48</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>6. Verbale firmato di sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 320 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fErubGXamfHVTOWIqBIBag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9d83e6b79d939c51074a9aa1799da831ee87d044</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c347b9442d6fac56c3012ff34fa7dc-25820b8c64dde5180119b6b4981c0967d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>7. beneficiarioP_1002017250.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 880 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO; Alberto Minali</p>

	Hash(MD5-Base64): 3IOP5Dgo4Q4IP8E+xvc3hg==
	Hash(SHA-1-Hex): 85c2cd1d5c05f05c38d506870fb3415c9dfdfceb
	Hash(SHA-256-Hex): 52980d6848360e51371eea47d0b15ce- 3743732ea4847d09dab4d83d19f067164
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta del versamento ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta.pdf.p7m
	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO
	Hash(MD5-Base64): re1NtzJzG7nq5AgIUydS6w==
	Hash(SHA-1-Hex): 26351f667fa0b185aa8140699db03cf1f723cf14
	Hash(SHA-256-Hex): 09e6ec48b0330dbdc52ebd6dece2505- 32a2b4f2d12d927fa9b3108dda45ab8ef
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Eventuale Dichiarazione di avvali- mento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare (Para- metro Amministrativo)</i>	9. Dichiarazione sub appalti.pdf.p7m
	Dimensioni: 868 KB
	Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO
	Hash(MD5-Base64): lePanVTsSDgy4dwSpgPAhg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5ac73583a5cd9452ba9adffcc88e42e2371d064e

	Hash(SHA-256-Hex): e6d895bb1b51604f55ce3f8b4e586d3-eb0578f46e0ccbfc3cefabc765a5793b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA OS28 CLASSIFICA III (Parametro Informativo)</i>	5. Dichiarazione di conformità SOA .pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO
	Hash(MD5-Base64): 8Qq5NhrcvGYanfbvSaVLnQ==
	Hash(SHA-1-Hex): cf0003f6658f655654d751ea48851d17c57ec164
	Hash(SHA-256-Hex): a372f16ce8e7823fd7869df8c95a5a6-8c31b995925786f0340b7afe510024f48
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1693317649875
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2382299
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PROCESS IMPIANTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 agosto 2023 16.00.49 CEST

<i>Offerta economica %</i>	6,11800 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.535.844,76020 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	23.037,67000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	39.464,69000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.575.309,45020 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>modello B DICH (Parametro Amministrativo)</i>	<p>modello B DICH.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: GUERINONI THOMAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): Uk9tzwoGpNnJhX17R/0VcA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7eb6100222a56a12773f3bc1f89db44bcfc3196e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 316737b1b3148491e91e27507a32f91- dbf77358be78bc1a3b0c23804ca968a5d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>modello C DICH1 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>modello C DICH1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 881 KB</p> <p>Firmatari: GUERINONI THOMAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): SnQxlm/O4gZiWFGhG+TXMQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 89578121ad286cbd5480c21493244321c5027f1c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): e52730ad9a8b8cbfc2e78347c6ba243- 89caf606a9ea59c15b52a64b6007f35e4</p>

<i>modello D DICH2 (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto modello D DICH2.pdf.p7m Dimensioni: 813 KB Firmatari: GUERINONI THOMAS Hash(MD5-Base64): bpHap7z/djABKdeKqJ1oJQ== Hash(SHA-1-Hex): 57a0176b88db38e7f14ae3c04d66a857990afffc Hash(SHA-256-Hex): 05db94af2eed668237f8cdf385d05aa-16a4f208406e1e5f3bcb4890a126d2967
<i>modello F DICH COMPOS SOC (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto modello F DICH COMPOS SOC.pdf.p7m Dimensioni: 618 KB Firmatari: GUERINONI THOMAS Hash(MD5-Base64): eOqrnM/eC8JEq/XXQtJFuA== Hash(SHA-1-Hex): e140b07487d6d4e98ad4653d7e80265279798f7a Hash(SHA-256-Hex): 3fe798a36baa649edd00758011b3cfa-69b88cd6a52682eada501bea7271a21b4
<i>Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente (Parametro Amministrativo)</i>	Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto Certificato SOA OS28.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: GUERINONI THOMAS

	Hash(MD5-Base64): UHMB1H5Zthb4Vum4JNZljg== Hash(SHA-1-Hex): 4f4dfa87b5a089ca7b50a7c62e465a618dd69d2f Hash(SHA-256-Hex): 1c00f90deec203b893524b866c603e8-f3dd048bbb5137125f67c4b9683db133c Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	Verbale sopralluogo.pdf.p7m Dimensioni: 269 KB Firmatari: GUERINONI THOMAS Hash(MD5-Base64): PcMtXmyTAn0CC81UkmHwJg== Hash(SHA-1-Hex): 7b99d3d6378ded49437aa8177e8627b798cbb8d1 Hash(SHA-256-Hex): 52ef6d7e6428d962fed658e1942c38f-9169d9b6d3bbd48ff463b9c45bf83e7af Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_1002020120.pdf.p7m Dimensioni: 881 KB Firmatari: GUERINONI THOMAS; Alberto Minali Hash(MD5-Base64): A19mpgQO5PFymJuoQVX+Qw== Hash(SHA-1-Hex): 7268b222441d9ee58c0ee7e7d865b935dc1108b9 Hash(SHA-256-Hex): 211b98c3904d59842180dc02921378b-fee10d14c7844ba089221e1cde0f44927 Controllo alterazione file: Controllo non previsto

	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Ricevuta ANAC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: GUERINONI THOMAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): XI2QSkJuD8NAL1dd0Yk8+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 635c38e7efcef0dac3d95b350c1e8e4383d12ecc</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 5f56f7a6eeb18ff171668fd6e27f762-6f9450b0271ffff48e386300a641aa193</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ricevuta del versamento ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	
<i>Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Eventuale Dichiarazione di avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Dichiarazione SUBAPPALTO+MANODOPERA+O.S AZIENDALI.- pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 800 KB</p> <p>Firmatari: GUERINONI THOMAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): n1To1hJsJH4ryT2qanMwbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c77de483b8197f8439a3a749d270635039069aef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 19d640664f210b79b5fd09efce8cc1a-d943088740b5d791d8b2a5987ce003be0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>SOA OS28 CLASSIFICA III (Parametro Informativo)</i>	<p>Certificato SOA OS28.pdf.p7m</p>

	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: GUERINONI THOMAS
	Hash(MD5-Base64): UHMB1H5Zthb4Vum4JNZljg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4f4dfa87b5a089ca7b50a7c62e465a618dd69d2f
	Hash(SHA-256-Hex): 1c00f90deec203b893524b866c603e8- f3dd048bbb5137125f67c4b9683db133c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1692628201158
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2324372
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PPG DOMOGEST Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 agosto 2023 16.30.01 CEST
<i>Offerta economica %</i>	8,75000 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.492.787,05575 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	6.400,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	39.464,69000 EUR

<i>Offerta economica complessiva</i>	1.532.251,74575 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>modello B DICH (Parametro Amministrativo)</i>	modello B DICH.pdf.p7m
	Dimensioni: 786 KB
	Firmatari: PETRONELLI PAOLO
	Hash(MD5-Base64): sjo0+SfX0E4uP72Z4VLiYw==
	Hash(SHA-1-Hex): 68dbb7b44a9db57296442f889a1431fb55c19f32
	Hash(SHA-256-Hex): 6e182afa8791a86a6ed0cdd48215b26-ab60b1ce4ec11960450e9f86c54ad9374
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello C DICH1 (Parametro Amministrativo)</i>	Modello C DICH1.pdf.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): ELXs31ZYnYJOALzLCbuWlQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e24de33a0648a20abfb8e61efce3ccbb87d0d0a1
	Hash(SHA-256-Hex): 427a59b2899fad74e8a1c32bb96b927-f5e45f77fe62f9aac1ea6e367813c46f8
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello D DICH2 (Parametro Amministrativo)</i>	modello D DICH2.pdf.p7m
	Dimensioni: 751 KB
	Firmatari: PETRONELLI PAOLO

	Hash(MD5-Base64): PHxbvGAXZzcuIoyOKYaR1w==
	Hash(SHA-1-Hex): 3f5c3cb709c14c2072b9059521b1fe76bcd2dcd3
	Hash(SHA-256-Hex): 1f12dfe2928209bff1a8f001f2fee4e-5317afffd1078cf2b6cc352b254af626d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello F DICH COMPOS SOC (Parametro Amministrativo)</i>	modello F DICH COMPOS SOC.pdf.p7m
	Dimensioni: 714 KB
	Firmatari: PETRONELLI PAOLO
	Hash(MD5-Base64): E+7kJu+ya+9hX/Fmaf/Qpg==
	Hash(SHA-1-Hex): ea0de0381a6750a3de4215cf2af927f0f805c0e9
	Hash(SHA-256-Hex): e65e5e847824c6c6ad13e9890933e6d-592ed8d8899cc6b40151bc62c6da2896d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente (Parametro Amministrativo)</i>	Certificati +SOA.pdf.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): YTh+lf1oEbm8IfWtJZMuFQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f6cfc56bf1926cc03d7647d9e7e240f5abd6dbca
	Hash(SHA-256-Hex): 369c9943c3a99640ca208af8203ce6c-d0cd2e1496dc919cfcc0ab37f3e9acd4e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	Avvenuto sopralluogo_PPG domogest.pdf.p7m Dimensioni: 563 KB Firmatari: PETRONELLI PAOLO Hash(MD5-Base64): qqvmVkr3W3iMiNK4po+jqg== Hash(SHA-1-Hex): f35ba20e550110dbcd766e969996b7f6bc6c5ae1 Hash(SHA-256-Hex): b37842343db7595c794d33f4966caac-66f35f788a9b7b92b27ea0bd2ab9387a8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_NR_918555_signed_pdf.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: PETRONELLI PAOLO; PAOLO AMENDOLA Hash(MD5-Base64): 7CozqAGqJuR3rko1ZVe5GA== Hash(SHA-1-Hex): 88c1f12995984a52bc927437d4ff03d974f72115 Hash(SHA-256-Hex): 37e850a4663e9034a6f0609a6b87fe3-74a533174be248786489575724a85e956 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta del versamento ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta e PASSoe.pdf.zip Dimensioni: 740 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): nM4eCHXnCXNUb2HunLj0KQ==

	Hash(SHA-1-Hex): 483ab55ca3fc47b866df7df9911a8c8d85bc48e6
	Hash(SHA-256-Hex): 2605de12738080aa8ff4c689ca1e62c- 6feb1952812d68fea677112d0bb2bd7f1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Eventuale Dichiarazione di avvalidamento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione subappalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 776 KB
	Firmatari: PETRONELLI PAOLO
	Hash(MD5-Base64): tV9G+tAxwcS6MVEjHOGp9g==
	Hash(SHA-1-Hex): e0711d631ab8a0d34c27e283f4700046c03685a5
	Hash(SHA-256-Hex): 6f9e2f07b13b9973e57cd5185570650- d707cc8fa908652f80601b3e4bd755eea
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA OS28 CLASSIFICA III (Parametro Informativo)</i>	Attestazione Soa.pdf.zip
	Dimensioni: 918 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): sN4+3SerRpxAATkVj/xcWQ==
	Hash(SHA-1-Hex): cade150502cd21438a102aedb9678cb3a15a65f0
	Hash(SHA-256-Hex): bf6aa65ce01ce2403032c52076962ab- 7d0275f5edcb59d8a751e8730ebe35c3c

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Id Offerta</i>	1692627551279
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2324329
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	PPG DOMOGEST Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta valida sostituita
<i>Data</i>	lunedì 21 agosto 2023 16.19.11 CEST
<i>Offerta economica</i>	Informazione riservata
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	Informazione riservata
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	Informazione riservata
<i>Offerta economica complessiva</i>	Informazione riservata
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>modello B DICH (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>modello C DICH1 (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata

<i>modello D DICH2 (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>modello F DICH COMPOS SOC (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Ricevuta del versamento ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Eventuale Dichiarazione di avvalidamento (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare (Parametro Amministrativo)</i>	Informazione riservata
<i>SOA OS28 CLASSIFICA III (Parametro Informativo)</i>	Informazione riservata
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	Informazione riservata
<i>Offerta anomala?</i>	Informazione riservata
<i>Id Offerta</i>	1691747953808
<i>Num. Protocollo Interno</i>	2296172
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	MIDA IMPIANTI SRL

<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 11 agosto 2023 11.59.13 CEST
<i>Offerta economica %</i>	9,99900 %
<i>Offerta economica EUR</i>	1.472.354,27731 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	44.170,00000 EUR
<i>Costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	39.464,69000 EUR
<i>Offerta economica complessiva</i>	1.511.818,96731 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>modello B DICH (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO B DICH E ALLEGATI VARI.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): /+MJoGfnWzvphJtXNtk4uw==
	Hash(SHA-1-Hex): f8367875ae970cba7ce76eeb4e076d0ea419fc5c
	Hash(SHA-256-Hex): afac4d8d74818d26fc5bac7f82cf16b-55f3f3cdd99de122e871f299526037eba
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello C DICH1 (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO C DICH 1.pdf.p7m
	Dimensioni: 234 KB
	Firmatari: BETTINI DAVIDE

	Hash(MD5-Base64): fjELWYwRVro46Yk47NUY6g==
	Hash(SHA-1-Hex): 9ace9796f4a1fbe1124236e5150b171458a3a19f
	Hash(SHA-256-Hex): 98445a2254d60373ce64df79113b0c9- bbd6c1231dc46b05cdd7f8efb27eb1dd7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello D DICH2 (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLI D DICH 2.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): RUn6qkih+GSiyIxPP/dwPw==
	Hash(SHA-1-Hex): 22e9324298b25bebb2bebdb80b4f1f562c2150a2
	Hash(SHA-256-Hex): f77c2dd6a118b484667b61251fbb3a1- 1aa9f5a6b0682ea4beaf7801f8528fd35
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello F DICH COMPOS SOC (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO F DICH COMPOS SOC.pdf.p7m
	Dimensioni: 200 KB
	Firmatari: BETTINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): tbTckXhnoM/6EP9C/yrkmQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e750082c439910e7bd5fa877d720a38bb2bde094
	Hash(SHA-256-Hex): cbe0585ae4d69c87bc60ef421e3da77- 4f64503410f3f7bbd04e6f4e0493eff39
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente (Parametro Amministrativo)</i>	<p>COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 314 KB</p> <p>Firmatari: BETTINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): JVjfw062IjMLPS49Oh8ynQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7a56413beadac01b80637a8d67f20dce742a147b</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 4d86a8bb8c7efde797675d7a1548549-3546c4140bbf1f4ef954a21b3a2977716</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ATTESTATO SOPRALLUOGO EDOLO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 38 KB</p> <p>Firmatari: BETTINI DAVIDE</p> <p>Hash(MD5-Base64): czYglBKSvEwK+4IEd+r2bg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 82074918644926055d9719fe4f7c29da22aa7853</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 374a2c04dbeee3ae0f9eb792dcc81fc-d70e953094aead4da74ead0d0e83f2154</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>file_POLIZZA PER ENTE GARANTITO_1.pdf (1).p7m</p> <p>Dimensioni: 413 KB</p> <p>Firmatari: BETTINI DAVIDE; PAOLO PERSO</p> <p>Hash(MD5-Base64): xo2cJp6qWaEg4/Oafb4Qxw==</p>

	Hash(SHA-1-Hex): e507fa69879479908f1f8b3aa2bd1bef7e8320b1
	Hash(SHA-256-Hex): ac5f42cfbd3df15fbb69eba9fc0ed30-5b0655f6040c0fb795ca9737172d58e4c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta del versamento ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_CONTRIBUTO ANAC 301010015483404783.PDF.p7- m
	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: BETTINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): 9RXnwLFhFrE4yi92Eft6DA==
	Hash(SHA-1-Hex): f1fbbe345e287bca1fedc832f2f94b3ace3ebe71
	Hash(SHA-256-Hex): 15156c0d8d9d35b876c1f120de0f687-587cdfe3e472420e21730fd1360223e62
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Eventuale Dichiarazione di avvali- mento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare (Para- metro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 208 KB
	Firmatari: BETTINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): pj0P1Sr1F60oZOSQaKhbSQ==
	Hash(SHA-1-Hex): c1f698b5827b90c4a48feec409b0da27a4bc1085
	Hash(SHA-256-Hex): 7cf375fdc411ddebfd19987effff37-1fd0c64c879eebbe3989fe9c1f885ede9

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA OS28 CLASSIFICA III (Parametro Informativo)</i>	COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m
	Dimensioni: 314 KB
	Firmatari: BETTINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): JVjfw062ljMLPS49Oh8ynQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a56413beadac01b80637a8d67f20dce742a147b
	Hash(SHA-256-Hex): 4d86a8bb8c7efde797675d7a1548549-3546c4140bbf1f4ef954a21b3a2977716
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta sopra/sotto alla soglia percentuale?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

<i>Id Offerta</i>	1693320522955
<i>Fornitore</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 agosto 2023 16.48.42 CEST
<i>Sconto</i>	0,11000 %
<i>Punteggio economico</i>	0,11

<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	0,11
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>modello B DICH (Parametro Amministrativo)</i>	1. modello B DICH.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO
	Hash(MD5-Base64): wfTFDkuRD5bbJDVoLnGfwA==
	Hash(SHA-1-Hex): ddf780490f55f8c5c8ef7cf6792e3f2084a451df
	Hash(SHA-256-Hex): 47057b0c1b8b326f8a6a2558e482af7-83c427e9e6829c535c04a1b26100a5fd6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello C DICH1 (Parametro Amministrativo)</i>	2. modello C DICH1.pdf.p7m
	Dimensioni: 923 KB
	Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO
	Hash(MD5-Base64): P/L6q+Y81DgkhLc05vRaGA==
	Hash(SHA-1-Hex): 6456c818f2a6a05b138d7e33f585cfc66358ca1
	Hash(SHA-256-Hex): 0e90ae6d5d8b1907a37f062c00180ca-be828f0ef7bf7b82b2800002dfeff60e6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello D DICH2 (Parametro Amministrativo)</i>	3. modello D DICH2 .pdf.p7m
	Dimensioni: 3 MB

	<p>Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO</p> <p>Hash(MD5-Base64): AaDNsOOIsQ0AVWkUi0c8sQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 515cb6922f73d1ab1dda6af49b87a55ae191d962</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): aabb77a23d66b1623a8f0cfba1dc4df-4978438e8fe46fab5d562fd647b1e4d3f</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>modello F DICH COMPOS SOC (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>4. modello F DICH COMPOS SOC.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 751 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO</p> <p>Hash(MD5-Base64): B6S4zpdMAJx37enF/dWk+Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 98dff08f5d10da106840199a3cc3fd980f47584a</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 06fa05d827cd94f386f2e70aa1aed7f-19c216c270c406c9b8341d4b82144d384</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>5. Dichiarazione di conformità SOA .pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO</p> <p>Hash(MD5-Base64): 8Qq5NhrvcGYanfbvSaVLnQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): cf0003f6658f655654d751ea48851d17c57ec164</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): a372f16ce8e7823fd7869df8c95a5a6-8c31b995925786f0340b7afe510024f48</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p>

<i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>6. Verbale firmato di sopralluogo.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 320 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO</p> <p>Hash(MD5-Base64): fErubGXamfHVTOwIqBIBag==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9d83e6b79d939c51074a9aa1799da831ee87d044</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 8c347b9442d6fac56c3012ff34fa7dc-25820b8c64dde5180119b6b4981c0967d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	<p>7. beneficiarioP_1002017250.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 880 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO; Alberto Minali</p> <p>Hash(MD5-Base64): 3IOP5Dgo4Q4IP8E+xvc3hg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85c2cd1d5c05f05c38d506870fb3415c9dfdfceb</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 52980d6848360e51371eea47d0b15ce-3743732ea4847d09dab4d83d19f067164</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ricevuta del versamento ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Ricevuta.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 115 KB</p> <p>Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO</p>

	Hash(MD5-Base64): re1NtzJzG7nq5AgIUydS6w==
	Hash(SHA-1-Hex): 26351f667fa0b185aa8140699db03cf1f723cf14
	Hash(SHA-256-Hex): 09e6ec48b0330dbdc52ebd6dece2505-32a2b4f2d12d927fa9b3108dda45ab8ef
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Eventuale Dichiarazione di avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare (Parametro Amministrativo)</i>	9. Dichiarazione sub appalti.pdf.p7m
	Dimensioni: 868 KB
	Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO
	Hash(MD5-Base64): lePanVTsSDgy4dwSpgPAhg==
	Hash(SHA-1-Hex): 5ac73583a5cd9452ba9adffcc88e42e2371d064e
	Hash(SHA-256-Hex): e6d895bb1b51604f55ce3f8b4e586d3-eb0578f46e0ccbfc3cefabc765a5793b
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA OS28 CLASSIFICA III (Parametro Informativo)</i>	5. Dichiarazione di conformità SOA .pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: BIANCHI ELLIS NARCISO
	Hash(MD5-Base64): 8Qq5NhrcvGYanfbvSaVLnQ==
	Hash(SHA-1-Hex): cf0003f6658f655654d751ea48851d17c57ec164

	Hash(SHA-256-Hex): a372f16ce8e7823fd7869df8c95a5a6-8c31b995925786f0340b7afe510024f48
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1693317649875
<i>Fornitore</i>	PROCESS IMPIANTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	martedì 29 agosto 2023 16.00.49 CEST
<i>Sconto</i>	6,11800 %
<i>Punteggio economico</i>	6,12
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	6,12
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>modello B DICH (Parametro Amministrativo)</i>	<p>modello B DICH.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 899 KB</p> <p>Firmatari: GUERINONI THOMAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): Uk9tzwogPnNJhX17R/0VcA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 7eb6100222a56a12773f3bc1f89db44bcfc3196e</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 316737b1b3148491e91e27507a32f91- dbf77358be78bc1a3b0c23804ca968a5d</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

<i>modello C DICH1 (Parametro Amministrativo)</i>	modello C DICH1.pdf.p7m Dimensioni: 881 KB Firmatari: GUERINONI THOMAS Hash(MD5-Base64): SnQxlm/O4gZiWFGhG+TXMQ== Hash(SHA-1-Hex): 89578121ad286cbd5480c21493244321c5027f1c Hash(SHA-256-Hex): e52730ad9a8b8cbfc2e78347c6ba243-89caf606a9ea59c15b52a64b6007f35e4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello D DICH2 (Parametro Amministrativo)</i>	modello D DICH2.pdf.p7m Dimensioni: 813 KB Firmatari: GUERINONI THOMAS Hash(MD5-Base64): bpHap7z/djABKdeKqJ1oJQ== Hash(SHA-1-Hex): 57a0176b88db38e7f14ae3c04d66a857990affc Hash(SHA-256-Hex): 05db94af2eed668237f8cdf385d05aa-16a4f208406e1e5f3bcb4890a126d2967 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello F DICH COMPOS SOC (Parametro Amministrativo)</i>	modello F DICH COMPOS SOC.pdf.p7m Dimensioni: 618 KB Firmatari: GUERINONI THOMAS Hash(MD5-Base64): eOqrnM/eC8JEq/XXQtJFuA== Hash(SHA-1-Hex): e140b07487d6d4e98ad4653d7e80265279798f7a

<i>Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): 3fe798a36baa649edd00758011b3cfa-69b88cd6a52682eada501bea7271a21b4
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	Certificato SOA OS28.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: GUERINONI THOMAS
	Hash(MD5-Base64): UHMB1H5Zthb4Vum4JNZljg==
	Hash(SHA-1-Hex): 4f4dfa87b5a089ca7b50a7c62e465a618dd69d2f
	Hash(SHA-256-Hex): 1c00f90deec203b893524b866c603e8-f3dd048bbb5137125f67c4b9683db133c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	Marca temporale: Controllo non previsto
	Verbale sopralluogo.pdf.p7m
	Dimensioni: 269 KB
	Firmatari: GUERINONI THOMAS
	Hash(MD5-Base64): PcMtXmyTAn0CC81UkmHwJg==
	Hash(SHA-1-Hex): 7b99d3d6378ded49437aa8177e8627b798cbb8d1
	Hash(SHA-256-Hex): 52ef6d7e6428d962fed658e1942c38f-9169d9b6d3bbd48ff463b9c45bf83e7af
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	P_1002020120.pdf.p7m Dimensioni: 881 KB Firmatari: GUERINONI THOMAS; Alberto Minali Hash(MD5-Base64): A19mpgQO5PFymJuoQVX+Qw== Hash(SHA-1-Hex): 7268b222441d9ee58c0ee7e7d865b935dc1108b9 Hash(SHA-256-Hex): 211b98c3904d59842180dc02921378b- fee10d14c7844ba089221e1cde0f44927 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta del versamento ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta tassa ANAC.pdf.p7m Dimensioni: 115 KB Firmatari: GUERINONI THOMAS Hash(MD5-Base64): XI2QSkJuD8NAL1dd0Yk8+Q== Hash(SHA-1-Hex): 635c38e7efcef0dac3d95b350c1e8e4383d12ecc Hash(SHA-256-Hex): 5f56f7a6eeb18ff171668fd6e27f762- 6f9450b0271fff48e386300a641aa193 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Eventuale Dichiarazione di avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione SUBAPPALTO+MANODOPERA+O.S AZIENDALI.- pdf.p7m Dimensioni: 800 KB

	<p>Firmatari: GUERINONI THOMAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): n1To1hJsJH4ryT2qanMwbA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c77de483b8197f8439a3a749d270635039069aef</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 19d640664f210b79b5fd09efce8cc1a-d943088740b5d791d8b2a5987ce003be0</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p><i>SOA OS28 CLASSIFICA III (Parametro Informativo)</i> Certificato SOA OS28.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: GUERINONI THOMAS</p> <p>Hash(MD5-Base64): UHMB1H5Zthb4Vum4JNZljg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4f4dfa87b5a089ca7b50a7c62e465a618dd69d2f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 1c00f90deec203b893524b866c603e8-f3dd048bbb5137125f67c4b9683db133c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Id Offerta</i>	1692628201158
<i>Fornitore</i>	PPG DOMOGEST Srl
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta Valida
<i>Data</i>	lunedì 21 agosto 2023 16.30.01 CEST
<i>Sconto</i>	8,75000 %
<i>Punteggio economico</i>	8,75
<i>Punteggio tecnico</i>	0

<i>Punteggio totale</i>	8,75
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>modello B DICH (Parametro Amministrativo)</i>	modello B DICH.pdf.p7m Dimensioni: 786 KB Firmatari: PETRONELLI PAOLO Hash(MD5-Base64): sjo0+SfX0E4uP72Z4VLiYw== Hash(SHA-1-Hex): 68dbb7b44a9db57296442f889a1431fb55c19f32 Hash(SHA-256-Hex): 6e182afa8791a86a6ed0cdd48215b26-ab60b1ce4ec11960450e9f86c54ad9374 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello C DICH1 (Parametro Amministrativo)</i>	Modello C DICH1.pdf.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): ELXs31ZYnYJOALzLCbuWIQ== Hash(SHA-1-Hex): e24de33a0648a20abfb8e61efce3ccbb87d0d0a1 Hash(SHA-256-Hex): 427a59b2899fad74e8a1c32bb96b927-f5e45f77fe62f9aac1ea6e367813c46f8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello D DICH2 (Parametro Amministrativo)</i>	modello D DICH2.pdf.p7m Dimensioni: 751 KB Firmatari: PETRONELLI PAOLO

	Hash(MD5-Base64): PHxbvGAXZzcuIoyOKYaR1w==
	Hash(SHA-1-Hex): 3f5c3cb709c14c2072b9059521b1fe76bcd2dcd3
	Hash(SHA-256-Hex): 1f12dfe2928209bff1a8f001f2fee4e-5317afffd1078cf2b6cc352b254af626d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello F DICH COMPOS SOC (Parametro Amministrativo)</i>	modello F DICH COMPOS SOC.pdf.p7m
	Dimensioni: 714 KB
	Firmatari: PETRONELLI PAOLO
	Hash(MD5-Base64): E+7kJu+ya+9hX/Fmaf/Qpg==
	Hash(SHA-1-Hex): ea0de0381a6750a3de4215cf2af927f0f805c0e9
	Hash(SHA-256-Hex): e65e5e847824c6c6ad13e9890933e6d-592ed8d8899cc6b40151bc62c6da2896d
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente (Parametro Amministrativo)</i>	Certificati +SOA.pdf.zip
	Dimensioni: 7 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): YTh+lf1oEbm8IfWtJZMuFQ==
	Hash(SHA-1-Hex): f6cfc56bf1926cc03d7647d9e7e240f5abd6dbca
	Hash(SHA-256-Hex): 369c9943c3a99640ca208af8203ce6c-d0cd2e1496dc919cfcc0ab37f3e9acd4e
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante (Parametro Amministrativo)</i>	Avvenuto sopralluogo_PPG domogest.pdf.p7m Dimensioni: 563 KB Firmatari: PETRONELLI PAOLO Hash(MD5-Base64): qqvmVkr3W3iMiNK4po+jqg== Hash(SHA-1-Hex): f35ba20e550110dbcd766e969996b7f6bc6c5ae1 Hash(SHA-256-Hex): b37842343db7595c794d33f4966caac-66f35f788a9b7b92b27ea0bd2ab9387a8 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	POLIZZA_ESEMPLARE_BENEFICIARIO_NR_918555_signed_pdf.pdf.p7m Dimensioni: 1 MB Firmatari: PETRONELLI PAOLO; PAOLO AMENDOLA Hash(MD5-Base64): 7CozqAGqJuR3rko1ZVe5GA== Hash(SHA-1-Hex): 88c1f12995984a52bc927437d4ff03d974f72115 Hash(SHA-256-Hex): 37e850a4663e9034a6f0609a6b87fe3-74a533174be248786489575724a85e956 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta del versamento ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta e PASSoe.pdf.zip Dimensioni: 740 KB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): nM4eCHXnCXNUb2HunLj0KQ==

	Hash(SHA-1-Hex): 483ab55ca3fc47b866df7df9911a8c8d85bc48e6
	Hash(SHA-256-Hex): 2605de12738080aa8ff4c689ca1e62c- 6feb1952812d68fea677112d0bb2bd7f1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Eventuale Dichiarazione di avvalidamento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare (Parametro Amministrativo)</i>	Dichiarazione subappalto.pdf.p7m
	Dimensioni: 776 KB
	Firmatari: PETRONELLI PAOLO
	Hash(MD5-Base64): tV9G+tAxwcS6MVEjHOGp9g==
	Hash(SHA-1-Hex): e0711d631ab8a0d34c27e283f4700046c03685a5
	Hash(SHA-256-Hex): 6f9e2f07b13b9973e57cd5185570650- d707cc8fa908652f80601b3e4bd755eea
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA OS28 CLASSIFICA III (Parametro Informativo)</i>	Attestazione Soa.pdf.zip
	Dimensioni: 918 KB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): sN4+3SerRpxAATkVj/xcWQ==
	Hash(SHA-1-Hex): cade150502cd21438a102aedb9678cb3a15a65f0
	Hash(SHA-256-Hex): bf6aa65ce01ce2403032c52076962ab- 7d0275f5edcb59d8a751e8730ebe35c3c

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Id Offerta</i>	1691747953808
<i>Fornitore</i>	MIDA IMPIANTI SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	venerdì 11 agosto 2023 11.59.13 CEST
<i>Sconto</i>	9,99900 %
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Punteggio tecnico</i>	0
<i>Punteggio totale</i>	10,00
<i>Punteggi dei Parametri</i>	
<i>modello B DICH (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO B DICH E ALLEGATI VARI.zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): /+MJoGfnWzvphJtXNtk4uw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): f8367875ae970cba7ce76eeb4e076d0ea419fc5c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): afac4d8d74818d26fc5bac7f82cf16b-55f3f3cdd99de122e871f299526037eba</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>modello C DICH1 (Parametro Amministrativo)</i>	<p>MODELLO C DICH 1.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 234 KB</p>

	Firmatari: BETTINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): fjELWYwRVro46Yk47NUY6g==
	Hash(SHA-1-Hex): 9ace9796f4a1fbe1124236e5150b171458a3a19f
	Hash(SHA-256-Hex): 98445a2254d60373ce64df79113b0c9- bbd6c1231dc46b05cdd7f8efb27eb1dd7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello D DICH2 (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLI D DICH 2.zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): RUn6qkih+GSiyIxPP/dwPw==
	Hash(SHA-1-Hex): 22e9324298b25bebb2bebdb80b4f1f562c2150a2
	Hash(SHA-256-Hex): f77c2dd6a118b484667b61251fbb3a1- 1aa9f5a6b0682ea4beaf7801f8528fd35
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>modello F DICH COMPOS SOC (Parametro Amministrativo)</i>	MODELLO F DICH COMPOS SOC.pdf.p7m
	Dimensioni: 200 KB
	Firmatari: BETTINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): tbTckXhnoM/6EP9C/yrkmQ==
	Hash(SHA-1-Hex): e750082c439910e7bd5fa877d720a38bb2bde094
	Hash(SHA-256-Hex): cbe0585ae4d69c87bc60ef421e3da77- 4f64503410f3f7bbd04e6f4e0493eff39
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

Copia dell'attestato di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici (SOA), firmata digitalmente (Parametro Amministrativo)

COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m

Dimensioni: 314 KB

Firmatari: BETTINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): JVjfw062IjMLPS49Oh8ynQ==

Hash(SHA-1-Hex):
7a56413beadac01b80637a8d67f20dce742a147b

Hash(SHA-256-Hex): 4d86a8bb8c7efde797675d7a1548549-3546c4140bbf1f4ef954a21b3a2977716

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla Stazione Appaltante e firmata digitalmente dal legale rappresentante (Parametro Amministrativo)

ATTESTATO SOPRALLUOGO EDOLO.pdf.p7m

Dimensioni: 38 KB

Firmatari: BETTINI DAVIDE

Hash(MD5-Base64): czYglBKSvEwK+4IEd+r2bg==

Hash(SHA-1-Hex):
82074918644926055d9719fe4f7c29da22aa7853

Hash(SHA-256-Hex): 374a2c04dbeee3ae0f9eb792dcc81fc-d70e953094aead4da74ead0d0e83f2154

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)

file_POLIZZA PER ENTE GARANTITO_1.pdf (1).p7m

Dimensioni: 413 KB

Firmatari: BETTINI DAVIDE; PAOLO PERSO

Hash(MD5-Base64): xo2cJp6qWaEg4/Oafb4Qxw==

	Hash(SHA-1-Hex): e507fa69879479908f1f8b3aa2bd1bef7e8320b1
	Hash(SHA-256-Hex): ac5f42cfbd3df15fbb69eba9fc0ed30-5b0655f6040c0fb795ca9737172d58e4c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Ricevuta del versamento ANAC (Parametro Amministrativo)</i>	Ricevuta_CONTRIBUTO ANAC 301010015483404783.PDF.p7- m
	Dimensioni: 115 KB
	Firmatari: BETTINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): 9RXnwLFhFrE4yi92EfT6DA==
	Hash(SHA-1-Hex): f1fbbe345e287bca1fedc832f2f94b3ace3ebe71
	Hash(SHA-256-Hex): 15156c0d8d9d35b876c1f120de0f687-587cdfe3e472420e21730fd1360223e62
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Eventuale copia conforme della Procura Institoria o della Procura (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Eventuale Dichiarazione di avvali- mento (Parametro Amministrativo)</i>	-
<i>Dichiarazione relativa alle opere che si intende sub-appaltare (Para- metro Amministrativo)</i>	DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO.pdf.p7m
	Dimensioni: 208 KB
	Firmatari: BETTINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): pj0P1Sr1F60oZOSQaKhbSQ==
	Hash(SHA-1-Hex): c1f698b5827b90c4a48feec409b0da27a4bc1085
	Hash(SHA-256-Hex): 7cf375fdc411ddebfd19987effff37-1fd0c64c879eebbe3989fe9c1f885ede9

	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>SOA OS28 CLASSIFICA III (Parametro Informativo)</i>	COPIA CONFORME SOA.pdf.p7m
	Dimensioni: 314 KB
	Firmatari: BETTINI DAVIDE
	Hash(MD5-Base64): JVjfw062ljMLPS49Oh8ynQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 7a56413beadac01b80637a8d67f20dce742a147b
	Hash(SHA-256-Hex): 4d86a8bb8c7efde797675d7a1548549-3546c4140bbf1f4ef954a21b3a2977716
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	MIDA IMPIANTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	10,00
<i>Punteggio totale</i>	10,00
<i>Sconto offerto</i>	9,99900 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	2
<i>Società di appartenenza</i>	PPG DOMOGEST Srl

<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	8,75
<i>Punteggio totale</i>	8,75
<i>Sconto offerto</i>	8,75000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	
	3
<i>Società di appartenenza</i>	PROCESS IMPIANTI SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	6,12
<i>Punteggio totale</i>	6,12
<i>Sconto offerto</i>	6,11800 %
<i>Offerta anomala?</i>	No
<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	
	4
<i>Società di appartenenza</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO
<i>Punteggio tecnico</i>	
<i>Punteggio economico</i>	0,11
<i>Punteggio totale</i>	0,11
<i>Sconto offerto</i>	0,11000 %
<i>Offerta anomala?</i>	No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

<i>Nome</i>	Minolfi Francesco
<i>Login</i>	user_127837
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (03775830981)

<i>Indirizzo email</i>	protocollo@pec.asst-valcamonica.it
<i>Num. telefono</i>	0364369511

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

<i>Nome</i>	MIDA IMPIANTI SRL
<i>Login</i>	user_47223
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	MIDA IMPIANTI SRL (00730200144)
<i>Indirizzo email</i>	info@pec.mida-impianti.com
<i>Num. telefono</i>	0342210288
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	AGGIUDICATO A MIDA IMPIANTI

Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data	Oggetto	Testo
giovedì 31 agosto 2023 9.46.10 CEST	Chiusura Proposta di Aggiudicazione	L'aggiudicazione provvisoria della procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID#172631688) è stata completata. La graduatoria è ora disponibile.
giovedì 31 agosto 2023 9.40.49 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è stata completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 31 agosto 2023 9.35.08 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia è stato applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Sono state rilevate meno di 5 offerte ammesse o si è verificato un caso limite; pertanto, non è stato effettuato il calcolo della soglia di anomalia.
giovedì 31 agosto 2023 9.34.48 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è iniziata.
	Terminata Valutazione Tecnica	

Data	Oggetto	Testo
giovedì 31 agosto 2023 9.34.40 CEST		La valutazione tecnica del Mercato Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è stata completata.
giovedì 31 agosto 2023 9.34.40 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693320522955) della Procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è stata accettata con la seguente motivazione: Offerta tecnica accettata dal sistema.
giovedì 31 agosto 2023 9.34.34 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è iniziata.
giovedì 31 agosto 2023 9.34.26 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693320522955) della Procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 31 agosto 2023 9.34.26 CEST	Fine Valutazione buste amministrative	La valutazione amministrativa delle offerte della procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è terminata.
giovedì 31 agosto 2023 9.33.46 CEST	Offerta da campione 10% fornitori selezionata	Il fornitore user_29091 è stato selezionato da un campione del 10% dei partecipanti per un'ulteriore valutazione sulla Procedura con ID 172631688
giovedì 31 agosto 2023 9.33.30 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693320522955) della Procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 31 agosto 2023 9.33.30 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1692628201158) della Procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 31 agosto 2023 9.33.30 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1693317649875) della Procedura Rifacimento impianto di cli-

Data	Oggetto	Testo
		matizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 31 agosto 2023 9.33.30 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1691747953808) della Procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 31 agosto 2023 9.33.06 CEST	Calcolo anomalia	Al fine del calcolo dell'anomalia verrà applicato quanto definito dall'Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il Metodo da applicare è il Metodo B.
giovedì 31 agosto 2023 9.04.40 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_47223 sulla Procedura con ID 172631688 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 31 agosto 2023 9.04.40 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_31723 sulla Procedura con ID 172631688 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 31 agosto 2023 9.04.40 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_29091 sulla Procedura con ID 172631688 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
giovedì 31 agosto 2023 9.04.40 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_59555 sulla Procedura con ID 172631688 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 30 agosto 2023 12.00.05 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688).
martedì 29 agosto 2023 16.48.42 CEST	Invio Offerta	L'offerente TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688).
martedì 29 agosto 2023 16.00.49 CEST	Invio Offerta	L'offerente PROCESS IMPIANTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Rifacimento impianto di climatiz-

Data	Oggetto	Testo
		zazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688).
giovedì 24 agosto 2023 15.03.31 CEST	“Posticipo termini di gara” - termine originario: venerdì 25 agosto 2023 12.00.00 CEST	La stazione appaltante ASST DELLA VALCAMONICA per la procedura 172631688 ha posticipato il termine ultimo per la presentazione delle offerte, il nuovo termine per la presentazione delle offerte è mercoledì 30 agosto 2023 12.00.00 CEST
lunedì 21 agosto 2023 16.30.01 CEST	Invio Offerta	L'offerente PPG DOMOGEST Srl ha sostituito con successo la sua offerta nel Mercato Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688).
lunedì 21 agosto 2023 16.19.11 CEST	Invio Offerta	L'offerente PPG DOMOGEST Srl ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688).
venerdì 11 agosto 2023 11.59.13 CEST	Invio Offerta	L'offerente MIDA IMPIANTI SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688).
venerdì 28 luglio 2023 14.55.07 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688).
venerdì 28 luglio 2023 14.54.56 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato Rifacimento impianto di climatizzazione del Presidio Ospedaliero di Edolo (ID 172631688). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

<i>Id Messaggio</i>	173566063
<i>Data di invio</i>	mercoledì 30 agosto 2023 12.41.08 CEST

<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL), ricevuto in data mercoledì 30 agosto 2023 13.30.10 CEST; TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Apertura buste in seduta pubblica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si comunica che domani 31/08/2023 alle ore 9.00 presso il Servizio Tecnico Patrimoniale dell'Ospedale di Esine in via Manzoni 142, si procederà alla verifica della completezza e della correttezza formale delle dichiarazioni e della documentazione caricata nel plico telematico amministrativo presente nella piattaforma SinTel. Successivamente si darà corso all'apertura, per le sole imprese ammesse, dell'offerta economica on line e alla proclamazione della proposta di aggiudicazione. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	172842664
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 agosto 2023 13.32.35 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in data mercoledì 2 agosto 2023 13.57.29 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, nella compilazione dell'offerta economica sono già attivi i campi compilabili per specificare quanto richiesto. "costo della manodopera": campo "di cui costi del personale" "oneri aziendali...." campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Con la presente chiediamo dove inserire i costi della manodopera e i costi interni. Nella Piattaforma non c'è uno spazio dedicato e inoltre non c'è il campo per inserire un documento che riporti quanto su indicato Grazie Saluti
<i>Id Messaggio</i>	173231010
<i>Data di invio</i>	mercoledì 16 agosto 2023 17.41.59 CEST
<i>Mittente</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RICHIESTA DOCUENTI MANCANTI schemi elettrici

<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno CON LA PRESENTE SI RICHIEDE IL FILE AGGIORNATO INQUANTO RISULTANO MANCANTI LE PAGINE PROGRESSIVE NUMERATE E PRECISAMENTE RIFERITE AL DOC N E1615-E-201-01-SCHEDE QE DALLO SCHEMA ELETTRICO RIFERITE AL QE -V MANCA IL FOGLIO 2 DI 2 DALLO SCHEMA ELETTRICO RIFERITE AL QE AC MANCA IL FOGLIO 3 DI 3 PREGO RINVIARCI CORTESEMENTE IL DOCUMENTO COMPLETO PER SOTTOPORLO A PREVENTIVAZIONE grazie e d saluti
<i>Id Messaggio</i>	172736249
<i>Data di invio</i>	martedì 1 agosto 2023 14.54.35 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: comunicazione di non partecipazione alla gara di appalto
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, grazie comunque. Cordiali saluti Il RUP ----- Testo del messaggio originale: BUONGIORNO, CON LA PRESENTE PER COMUNICARE LA NOSTRA NON PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO. CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	173024238
<i>Data di invio</i>	lunedì 7 agosto 2023 17.28.14 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	BUONASERA, CONFERMIAMO, LA CERTIFICAZIONE VA INSERITA 2 VOLTE. CORDIALI SALUTI ----- Testo del messaggio originale: BUONGIORNO, SI CHIEDE UNA PRECISAZIONE IN MERITO ALL'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI. IN SINTEL E' PREVISTA LA BUSTA TECNICA, NON CITATA NEL DISCIPLINARE DI GARA DOVE E' PREVISTO L'INSERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SOA OS28 CLASSIFICA III IL CUI INSERIMENTO E' GIOIA' PREVISTO NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA. QUINDI VORREBBE DIRE INSERIRE LA CERTIFICAZIONE DUE VOLTE. E' CORRETTO. PER CHIAREZZA SI ALLEGA LA VIDEATA DEL PORTALE SINTEL. SI RINGRAZIA E SI RIMANE IN ATTESA DI UN GRADITO RICONTRIO. CORDIALI SALUTI. MIDA IMPIANTI SRL
<i>Id Messaggio</i>	173262356

<i>Data di invio</i>	venerdì 18 agosto 2023 13.23.00 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RICHIESTA DOCUENTI MANCANTI schemi elettrici
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buongiorno, comunichiamo che gli schemi unifilari dei quadri elettrici contenuti nell'elaborato E1615-E-201-01 sono corretti e le pagine non sono mancanti. L'errore riscontrato è dovuto alla non corretta numerazione dei fogli dei quadri elettrici: - QE-V (versione esatta un foglio); - QE-AC (versione esatta due fogli). Ci scusiamo per il disagio e nel contempo inviamo in allegato l'elaborato grafico con la corretta numerazione dei fogli. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno CON LA PRESENTE SI RICHIEDE IL FILE AGGIORNATO INQUANTO RISULTANO MANCANTI LE PAGINE PROGESSIVE NUMERATE E PRECISAMENTE RIFERITE AL DOC N E1615-E-201-01-SCH-DE QE DALLO SCHEMA ELETTRICO RIFERITE AL QE -V MANCA IL FOGLIO 2 DI 2 DALLO SCHEMA ELETTRICO RIFERITE AL QE AC MANCA IL FOGLIO 3 DI 3 PREGO RINVIARCI CORTESEMENTE IL DOCUMENTO COMPLETO PER SOTTOPORLO A PREVENTIVAZIONE grazie e d saluti</p>
<i>Allegato</i>	<p>E1615-E-201-01-SchQE-NumFogCorretta.pdf</p> <p>Dimensioni: 5 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): 0xOdO0phFKFN2T8bmvymhA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): d40fcce5ddeb0d12b5863503c0d8b808a4ed30d3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c09c2f751c65053e7682bf6388a5c1e-b96f9ccb175cb5164f0d79d1c88d4e1ec</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	173377685
<i>Data di invio</i>	giovedì 24 agosto 2023 15.15.41 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)

<i>Destinatari</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Chiarimenti opere di natura impiantistica
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Si comunica che il nuovo gruppo frigorifero dovrà essere installato sulla copertura, come da tavola del progetto meccanico rif. M-417. Tale previsione è conforme all'aggiornamento del computo metrico strutturale trasmesso con la comunicazione precedentemente inviata in data odierna. I dati di portata e prevalenza dei circolatori sono indicati nel CME Impianti Meccanici al capitolo M02 – Sottocentrale frigorifera. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, la presente per chiedere alcune delucidazioni circa le opere impiantistiche oggetto d'appalto. Nella documentazione impiantistica meccanica - Rif. Tavola M-417 - il nuovo gruppo frigo sembrerebbe essere collocato in sommità all'edificio, in corrispondenza della copertura (piano terzo). Se si analizzano invece i documenti inerenti le opere strutturali - Rif. Tav A-233 - sembrerebbe che il gruppo frigorifero venga collocato al piano terra dell'Ospedale. Soluzione peraltro avvalorata anche all'interno delle relazioni di calcolo e di verifica strutturale a corredo del progetto, così come nelle Key-Plan delle varie tavole progettuali di natura civile. Quale quindi la soluzione corretta? All'interno del documento - M001 - Relazione impianti meccanici, alla pagina 6, si legge " Il mascheramento acustico e le opere strutturali per il sostegno del nuovo gruppo frigorifero sono esclusi dal presente Appalto perché comprese nell'intervento di miglioramento strutturale progettato da altro studio". Tale indicazione è in contrasto con il computo metrico delle opere strutturali ove, è espressamente prevista l'attività di mascheramento e di creazione delle baraccature di sostegno. Anche in questo caso vi è una discordanza tra le varie indicazioni progettuali. Quale risulta essere la soluzione corretta? E' possibile avere il dettaglio delle sole opere necessarie per l'appalto? Sempre a livello impiantistico, al fine di predisporre una valutazione corretta e pertinente, si chiede di fornire i dati dimensionali dei circolatori di progetto, indicando, per ciascuna componente, portata e prevalenza. Si ringrazia per la disponibilità. Cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	172640357
<i>Data di invio</i>	venerdì 28 luglio 2023 17.33.23 CEST
<i>Mittente</i>	Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	comunicazione di non partecipazione alla gara di appalto

<i>Testo del Messaggio</i>	BUONGIORNO, CON LA PRESENTE PER COMUNICARE LA NOSTRA NON PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI APPALTO. CORDIALI SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	173346698
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 agosto 2023 16.15.24 CEST
<i>Mittente</i>	PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: Progetto esecutivo - parte 1 di 2
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Buonasera avremmo bisogno di chiarimenti in merito agli elaborati allegati per quanto riguarda il COMPUTO METRICO EDILE. Nel disciplinare di gara indicate nella categoria OG1 opere edili per € 109.088,07 , mentre nel computo metrico il totale è di € 383.221,64. Opere strutturali nel disciplinare categoria OG1 per € 76.040,02 quando il totale da computo è di circa 103.000. Ringraziando porgo cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale:</p> <p>Buonasera, per un mero errore materiale in sede di lancio della procedura di gara non erano stati allegati alcuni file relativi al progetto esecutivo. Si procede pertanto ad un nuovo invio del progetto esecutivo completo con questa e con la seguente comunicazione. Si considerino pertanto i file trasmessi con il presente e il successivo invio. Se non allegati alla PEC i file saranno scaricabili dalla piattaforma Sintel nella sezione "comunicazioni procedura". In ogni caso verrà consegnata la stessa documentazione su supporto informatico anche in sede di sopralluogo. Cordiali saluti</p>
<i>Id Messaggio</i>	172858459
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 agosto 2023 17.15.25 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	<p>PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; RADO & CERRI (RADO & CERRI), non ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in data giovedì 3 agosto 2023 10.01.15 CEST; MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto; Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl), non ricevuto; CANOBBIO GROUP SRL (CANOBBIO GROUP SRL), non ricevuto; VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; I.R.I. IMPIANTI SRL (I.R.I. IMPIANTI SRL), non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 8.14.43 CEST</p>
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Progetto esecutivo - parte 2 di 2

<i>Testo del Messaggio</i>	Segue da comunicazione precedente
<i>Allegato</i>	Esecutivo_parte 2.zip Dimensioni: 43 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): aG+3UA9u9SRw/MjQmqHw3g== Hash(SHA-1-Hex): e095226261eaaede54f61a1fbfdcf5052c1a01f7 Hash(SHA-256-Hex): 6608943075ec32d8c5795ccd6293a07- 1b013e83bd36b90a84fb3d0bbfb9da4 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	172858110
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 agosto 2023 17.09.07 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 8.14.36 CEST; I.R.I. IMPIANTI SRL (I.R.I. IMPIANTI SRL), non ricevuto; VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in data giovedì 3 agosto 2023 10.01.12 CEST; TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto; RADO & CERRI (RADO & CERRI), non ricevuto; PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; CANOBBIO GROUP SRL (CANOBBIO GROUP SRL), non ricevuto; MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto; Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Progetto esecutivo - parte 1 di 2
<i>Testo del Messaggio</i>	Buonasera, per un mero errore materiale in sede di lancio della procedura di gara non erano stati allegati alcuni file relativi al progetto esecutivo. Si procede pertanto ad un nuovo invio del progetto esecutivo completo con questa e con la seguente comunicazione. Si considerino pertanto i file trasmessi con il presente e il successivo invio. Se non allegati alla PEC i file saranno scaricabili dalla piattaforma Sintel nella sezione "comunicazioni procedura". In ogni caso verrà consegnata la stessa documentazione su supporto informatico anche in sede di sopralluogo. Cordiali saluti

<i>Allegato</i>	<p>Esecutivo_parte 1.zip</p> <p>Dimensioni: 72 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): AoG+uR9l/ESJYuzTGsM3FA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85e6b761e23c8bc77907dba2a49d0e357a9b400f</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): dbdf911d8cefd5e86439309f1394033-9b279841f64d7c2df0fcfe7716d86d5b6</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	172990471
<i>Data di invio</i>	lunedì 7 agosto 2023 8.25.03 CEST
<i>Mittente</i>	MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>BUONGIORNO, SI CHIEDE UNA PRECISAZIONE IN MERITO ALL'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI. IN SINTEL E' PREVISTA LA BUSTA TECNICA, NON CITATA NEL DISCIPLINARE DI GARA DOVE E' PREVISTO L'INSERIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SOA OS28 CLASSIFICA III IL CUI INSERIMENTO E' GIOIA' PREVISTO NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA. QUINDI VORREBBE DIRE INSERIRE LA CERTIFICAZIONE DUE VOLTE. E' CORRETTO. PER CHIAREZZA SI ALLEGA LA VIDEATA DEL PORTALE SINTEL. SI RINGRAZIA E SI RIMANE IN ATTESA DI UN GRADITO RISCONTRO. CORDIALI SALUTI. MIDA IMPIANTI SRL</p>
<i>Allegato</i>	<p>Piattaforma e-Procurement Sintel_BUSTA TECNICA_GARA P.O. EDOLO.pdf</p> <p>Dimensioni: 99 KB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): tOKzTGvsDZ0IXrc4dPvtcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): febeec47a6ea29363251987ee0352220f8cbe39e</p>

	<p>Hash(SHA-256-Hex): e1029e29e024a9c8ad4a985e9e1da01-0832cb18b5d3b726e67b03db0b1b4e5be</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Documento non marcato</p>
<i>Id Messaggio</i>	172901763
<i>Data di invio</i>	giovedì 3 agosto 2023 15.59.35 CEST
<i>Mittente</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	SI CHIEDE CORRETTEZZA DEI DATI INSERITI SU ANAC: IMPORTO A BASE DI € 1.700.000,00 IMPORTO CONTRIBUTO € 165,00 (SUL BANDO E' RIPORTATO € 70,00) GRAZIE SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	172738235
<i>Data di invio</i>	martedì 1 agosto 2023 15.12.06 CEST
<i>Mittente</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	<p>Anche con il CIG indicato e presente in prima pagina non si riesce a pagare o generare FVOE, appare il seguente messaggio: GAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante. ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, trattasi di refuso il CIG corretto è quello indicato a pagina 1 del disciplinare, che riportiamo qui di seguito. CIG 9985955EBE Grazie Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: SI COMUNICA CHE NON E' POSSIBILE GENERARE SUL SITO DI ANAC IL FVOE IN QUANTO IL CIG NON E' RICONOSCIUTO. INOLTRE I CIG INDICATO NEL PARAGRAFO 8 "9246605" RISULTA ERRATO. CHIEDIAMO CHIARIMENTI GRAZIE SALUTI</p>
<i>Id Messaggio</i>	172735292
<i>Data di invio</i>	martedì 1 agosto 2023 14.45.55 CEST
<i>Mittente</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	SI COMUNICA CHE NON E' POSSIBILE GENERARE SUL SITO DI ANAC IL FVOE IN QUANTO IL CIG NON E' RICONOSCIUTO. INOLLTRE I CIG INDICATO NEL PARAGRAFO 8 "9246605" RISULTA ERRATO. CHIEDIAMO CHIARIMENTI GRAZIE SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	172736169
<i>Data di invio</i>	martedì 1 agosto 2023 14.53.15 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 8.15.10 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, confermiamo quanto indicato nel disciplinare, deve essere presente uno di questi soggetti: il legale rappresentante, il direttore tecnico, il procuratore speciale. Solo in aggiunta può partecipare anche un impiegato tecnico. Cordiali saluti Il RUP ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno la presente per chiedere se al sopralluogo può partecipare ns. impiegato tecnico, munito di delega da parte del Legale Rappresentante , in quanto a pag.5 del disciplinare viene indicato che potranno partecipare al sopralluogo solo i seguenti soggetti: il legale rappresentante, il direttore tecnico, il procuratore speciale. Rimaniamo in attesa di un Vs.gentile riscontro e porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	172736480
<i>Data di invio</i>	martedì 1 agosto 2023 14.58.27 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in data martedì 1 agosto 2023 15.10.45 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, trattasi di refuso il CIG corretto è quello indicato a pagina 1 del disciplinare, che riportiamo qui di seguito. CIG 9985955EBE Grazie Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: SI COMUNICA CHE NON E' POSSIBILE GENERARE SUL SITO DI ANAC IL FVOE IN QUANTO IL CIG NON E' RICONOSCIUTO. INOLLTRE I CIG INDICATO NEL PARAGRAFO 8 "9246605" RISULTA ERRATO. CHIEDIAMO CHIARIMENTI GRAZIE SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	172947370

<i>Data di invio</i>	venerdì 4 agosto 2023 16.12.54 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in data giovedì 10 agosto 2023 7.14.36 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: QUESITO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, si confermano i seguenti importi: importo gara: € 1.700.000,00 di cui per attuazione della sicurezza € 39.464,90 IMPORTO CONTRIBUTO ANAC € 165,00 CORDIALI SALUTI ----- Testo del messaggio originale: SI CHIEDE CORRETTEZZA DEI DATI INSERITI SU ANAC: IMPORTO A BASE DI € 1.700.000,00 IMPORTO CONTRIBUTO € 165,00 (SUL BANDO E' RIPORTATO € 70,00) GRAZIE SALUTI
<i>Id Messaggio</i>	173342927
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 agosto 2023 14.52.25 CEST
<i>Mittente</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimento importo complessivo dell'appalto.
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, dalla lettura della documentazione di gara, in particolare dal disciplinare di gara e dal quadro economico, risulta che l'importo totale della commessa ammonta Euro 1.675.395,71 di cui Euro 1.635.931,02 per lavori e Euro 39.464,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Lavori così suddivisi: Opere Edili in OG1 per complessivi Euro 109.088,07 Opere Strutturali in OG1 per complessivi Euro 76.040,02 Opere in OS28 di natura impiantistica per complessivi Euro 970.120,01 e impianti elettrici speciali per Euro 480.682,93 in categoria OS30. Lo sviluppo dei computi, in particolare quelli attinenti le opere di natura civile, riporta invece i seguenti valori: Opere Edili per complessivi Euro 383.221,64 (Rif. Doc A.031) e Opere Strutturali per Euro 103.036,92 (Rif. Doc S-031) che, se sommati, portano le opere edili ad un complessivo di Euro 485.258,56 a fronte del totale OG1 sopra indicato di Euro 185.128,09. Quale soluzione risulta corretta? Su che importo va applicata la scontistica di gara? Qualora l'importo corretto sia quello di disciplinare/QE, quali attività vanno scorporate/stralciate dal computo metrico estimativo? Attendiamo cortese riscontro. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	172843537
<i>Data di invio</i>	mercoledì 2 agosto 2023 14.03.21 CEST
<i>Mittente</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl)

<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Non risulta visibile il campo costo della manodopera. ma se non è obbligatorio inserirla, procederemo a mettere quanto da Voi richiesto Grazie ----- Testo del messaggio originale: Buongiorno, nella compilazione dell'offerta economica sono già attivi i campi compilabili per specificare quanto richiesto. "costo della manodopera": campo "di cui costi del personale" "oneri aziendali...." campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Con la presente chiediamo dove inserire i costi della manodopera e i costi interni. Nella Piattaforma non c'è uno spazio dedicato e inoltre non c'è il campo per inserire un documento che riporti quanto su indicato Grazie Saluti
<i>Id Messaggio</i>	172675927
<i>Data di invio</i>	lunedì 31 luglio 2023 10.40.45 CEST
<i>Mittente</i>	PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno la presente per chiedere se al sopralluogo può partecipare ns. impiegato tecnico, munito di delega da parte del Legale Rappresentante , in quanto a pag.5 del disciplinare viene indicato che potranno partecipare al sopralluogo solo i seguenti soggetti: il legale rappresentante, il direttore tecnico, il procuratore speciale. Rimaniamo in attesa di un Vs.gentile riscontro e porgiamo cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	173350565
<i>Data di invio</i>	mercoledì 23 agosto 2023 18.42.40 CEST
<i>Mittente</i>	TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO)
<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Chiarimenti opere di natura impiantistica
<i>Testo del Messaggio</i>	Buongiorno, la presente per chiedere alcune delucidazioni circa le opere impiantistiche oggetto d'appalto. Nella documentazione impiantistica meccanica - Rif. Tavola M-417 - il nuovo gruppo frigo sembrerebbe essere collocato in sommità all'edificio, in corrispondenza della copertura (piano terzo). Se si analizzano invece i documenti inerenti le opere strutturali - Rif. Tav A-233 - sembrerebbe che il gruppo frigorifero ven-

	<p>ga collocato al piano terra dell'Ospedale. Soluzione peraltro avvalorata anche all'interno delle relazioni di calcolo e di verifica strutturale a corredo del progetto, così come nelle Key-Plan delle varie tavole progettuali di natura civile. Quale quindi la soluzione corretta? All'interno del documento - M001 - Relazione impianti meccanici, alla pagina 6, si legge " Il mascheramento acustico e le opere strutturali per il sostegno del nuovo gruppo frigorifero sono esclusi dal presente Appalto perché comprese nell'intervento di miglioramento strutturale progettato da altro studio". Tale indicazione è in contrasto con il computo metrico delle opere strutturali ove, è espressamente prevista l'attività di mascheramento e di creazione delle baraccature di sostegno. Anche in questo caso vi è una discordanza tra le varie indicazioni progettuali. Quale risulta essere la soluzione corretta? E' possibile avere il dettaglio delle sole opere necessarie per l'appalto? Sempre a livello impiantistico, al fine di predisporre una valutazione corretta e pertinente, si chiede di fornire i dati dimensionali dei circolatori di progetto, indicando, per ciascuna componente, portata e prevalenza. Si ringrazia per la disponibilità. Cordiali saluti.</p>
<i>Id Messaggio</i>	173377720
<i>Data di invio</i>	giovedì 24 agosto 2023 15.16.31 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	I.R.I. IMPIANTI SRL (I.R.I. IMPIANTI SRL), non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL), ricevuto in data venerdì 25 agosto 2023 10.23.30 CEST; RADO & CERRI (RADO & CERRI), non ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in data lunedì 28 agosto 2023 9.18.03 CEST; VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto; Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl), non ricevuto; CANOBBIO GROUP SRL (CANOBBIO GROUP SRL), non ricevuto; PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Posizione gruppo frigorifero
<i>Testo del Messaggio</i>	Si comunica che il nuovo gruppo frigorifero dovrà essere installato sulla copertura, come da tavola del progetto meccanico rif. M-417. Tale previsione è conforme all'aggiornamento del computo metrico strutturale trasmesso con la comunicazione precedentemente inviata in data odierna. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	172741412
<i>Data di invio</i>	martedì 1 agosto 2023 15.46.04 CEST
<i>Mittente</i>	PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl)

<i>Destinatari</i>	Minolfi Francesco (Minolfi Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	quesito
<i>Testo del Messaggio</i>	Con la presente chiediamo dove inserire i costi della manodopera e i costi interni. Nella Piattaforma non c'è uno spazio dedicato e inoltre non c'è il campo per inserire un documento che riporti quanto su indicato Grazie Saluti
<i>Id Messaggio</i>	172948982
<i>Data di invio</i>	venerdì 4 agosto 2023 16.44.39 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	CANOBBIO GROUP SRL (CANOBBIO GROUP SRL), non ricevuto; PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; RADO & CERRI (RADO & CERRI), non ricevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in data giovedì 10 agosto 2023 7.14.32 CEST; VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; I.R.I. IMPIANTI SRL (I.R.I. IMPIANTI SRL), non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL), ricevuto in data mercoledì 23 agosto 2023 8.15.01 CEST; MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto; Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Costi della manodopera e oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
<i>Testo del Messaggio</i>	In relazione all'obbligatorietà di comunicare i costi di cui all'oggetto, se non fossero presenti appositi campi compilabili all'interno della busta economica, si richiede di indicare nella dichiarazione relativa alle opere da subappaltare la percentuale di tali costi rispetto all'importo totale dell'offerta. Cordiali saluti
<i>Id Messaggio</i>	173377026
<i>Data di invio</i>	giovedì 24 agosto 2023 15.02.40 CEST
<i>Mittente</i>	ASST DELLA VALCAMONICA (Minolfi Francesco)
<i>Destinatari</i>	I.R.I. IMPIANTI SRL (I.R.I. IMPIANTI SRL), non ricevuto; PROCESS IMPIANTI SRL (PROCESS IMPIANTI SRL), ricevuto in data giovedì 24 agosto 2023 15.05.26 CEST; PPG DOMOGEST Srl (PPG DOMOGEST Srl), ricevuto in data lunedì 28 agosto 2023 9.14.41 CEST; VIVIANI IMPIANTI SRL (VIVIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; PIANI IMPIANTI SRL (PIANI IMPIANTI SRL), non ricevuto; CANOBBIO GROUP SRL (CANOBBIO GROUP SRL), non ri-

	cevuto; TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO (TERMOTECNICA SEBINA SRL A SOCIO UNICO), non ricevuto; RADO & CERRI (RADO & CERRI), non ricevuto; Società Generali Costruzioni srl (Società Generali Costruzioni srl), non ricevuto; MIDA IMPIANTI SRL (MIDA IMPIANTI SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Computi metrici opere edili e strutturali
<i>Testo del Messaggio</i>	Gli importi delle opere edili e delle opere strutturali corretti sono quelli riportati negli elaborati allegati alla presente comunicazione. Per un mero errore materiale erano stati allegati i computi errati. Gli importi corretti sono quindi: Opere edili Euro 109.088,07; Opere strutturali Euro 76.040,02. L'importo di gara sul quale dovrà essere applicato il ribasso è di complessivi Euro 1.635.931,02 (con esclusione degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso di Euro 39.464,49). A fronte di tale rettifica viene prorogata alla data del 30/08/2023 ore 12.00 la scadenza per la presentazione delle offerte. Cordiali saluti
<i>Allegato</i>	Computi metrici opere edili e strutturali.zip Dimensioni: 1 MB Firmatari: Documento non firmato Hash(MD5-Base64): XKz8jlXzfaK7rivrC5cdqg== Hash(SHA-1-Hex): 1d8a30112d3e9e052da1279c296964db5e66c824 Hash(SHA-256-Hex): 3da2ec636bb636bfec57588c3b95cea- dfa267d834e87286944e2a26e4a23e593 Controllo alterazione file: Controllo non previsto Marca temporale: Documento non marcato

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordinate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.