

ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA

AL BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DIAGNOSI VULNERABILITA' SISMICA E PRESTAZIONI ACCESSORIE, DELL'INTERVENTO DI "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO DEL COMPORTAMENTO SISMICO DELLA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA SITA IN BRENO (BS)"

1. PROGETTO PREFATTIBILITA'

- Allegati:
 - A01 - Relazione tecnico illustrativa
- Tavole grafiche (scala 1:100):
 - 01 – Stato di fatto - Pianta piano terra e seminterrato
 - 02 – Stato di fatto - Pianta piano primo
 - 03 – Stato di fatto - Pianta piano secondo
 - 04 – Stato di fatto - Pianta piano terzo
 - 05 – Stato di fatto - Pianta piano quarto-sottotetto e coperture
 - 06 – Stato di fatto - Sezioni A-A' e B-B'
 - 07 – Progetto - Pianta piano terra e seminterrato
 - 08 – Progetto - Pianta piano primo
 - 09 – Progetto - Pianta piano secondo
 - 10 – Progetto - Pianta piano terzo
 - 11 – Progetto - Pianta piano quarto-sottotetto e coperture
 - 12 – Progetto - Sezioni A-A' e B-B'

2. DOCUMENTAZIONE:

- Diagnosi Energetica CMVC – Quanto Energie.
- Certificazione energetica edificio sede CMVC – certificatore Anna Monica Canti.
- Messa in sicurezza solai dell'edificio sede CMVC – Tecnoindagini:
 - Relazione illustrativa interventi di risanamento dei solai
 - Libretto sanitario sullo sfondellamento dei solai
- Tavole strutturali degli interventi antisfondellamento – ing. Pietro Gaudenzi (assistente DL)
 - STR 01 – Piano terra
 - STR 02 – Piano primo
 - STR 03 – Piano secondo
 - STR 04 – Rinforzi corridoio 3 piano secondo
 - STR 05 – Rinforzo struttura secondaria archivio F

3. IMMAGINI

- immagini relazione
 - esterni
 - interni

- da impresa Sicurtecto
 - 00.Piano terra
 - archivi A,B,C, CMVC
 - archivi D,E,G, agenzia entrate
 - archivi F, agenzia entrate travi FE
 - atrio A, principale
 - atrio B, ingresso laterale sinistra
 - autorimessa A (panda)
 - autorimessa C
 - autorimessa D
 - bagno A, zona protocollo
 - bagno B, archivio CMVC
 - ripostiglio E, (lucernario a soffitto)
 - uff A, Gente Camuna
 - uff B, gruppi assembleari
 - ufficio C, sala Cemmi
 - 01.Piano Primo
 - 19-20 Agenzia Entrate
 - 21 Agenzia Entrate
 - 22 Agenzia Entrate
 - 26 Agenzia Entrate
 - bagni 1-2
 - bagni 6-7
 - bagno 3 rip C
 - bagno 4 e ripostigli A e B
 - bagno 5
 - corridoio 1 e 3 zona uffici 13-14-23
 - corridoio 2 zona uff 15-17
 - corridoio 4 Agenzia Entrate, zona uff 25-27
 - sala attesa Agenzia Entrate
 - sala server Agenzia Entrate
 - uffici 15-16-17
 - ufficio 14
 - ufficio 18
 - ufficio 19
 - ufficio 21
 - ufficio 23
 - ufficio 33
 - ufficio 5
 - ufficio A, ATS grande
 - ufficio B, ATS piccolo
 - 02.Piano secondo
 - bagno 5
 - corridoio 1 zona zona uff 1-4
 - corridoio 3 zona Parco Adamello uff 20-21
 - corridoio 3 zona uff 26-24

- corridoio 4
- ripostiglio 4
- ufficio 13
- ufficio 14
- ufficio 15
- ufficio 16
- ufficio 17
- ufficio 18
- ufficio 19
- ufficio 20
- ufficio 21
- ufficio 22
- ufficio 23
- ufficio 24
- ufficio 25
- ufficio 26
- ufficio 27
- ufficio 32
- ufficio 5
- ufficio 6
- 03.Piano terzo
 - bagno
 - video
 - corridoio
 - rip cancelleria
 - ufficio 3
 - ufficio 4
 - ufficio 5 e atrio
 - ufficio 6
- interni da ing. Gaudenzi :
 - 01_25_08_2020_P2°_Ufficio 23_completato_manca controsoffitto
 - 02_25_08_2020_P2°_Ufficio 14_In corso
 - 03_26_08_2020_P2°_RIP 4
 - 04_27_08_2020_P2°_Ufficio 24_completato_in fase di montaggio il controsoffitto
 - 05_27_08_2020_P2°_Ufficio 22_posa profili omega in corso
 - 06_28_08_2020_P2°_Ufficio 19_Parco Adamello_MATTINA
 - 07_28_08_2020_P2°_Incrocio corridoio 4-corridoio3_MATTINA
 - 08_28_08_2020_P2°_Dinamometro e lastre cartongesso spess. 1 cm + nervature da 2 cm circa
 - 09_28_08_2020_P2°_Ufficio 19_Parco Adamello_POMERIGGIO
 - 10_29_08_2020_Lastre controsoffitto dimensioni
 - 11_29_08_2020_P2°_Ufficio 19_Parco Adamello_MATTINA
 - 12_29_08_2020_P2°_Ufficio 19_Parco Adamello_PRIMO POMERIGGIO
 - 13_31_08_2020_P2°_Bagno 5_Parco Adamello_MATTINA
 - 14_31_08_2020_P2°_Bagno 5_Parco Adamello_POMERIGGIO

- 15_01-09-2020_P2°_Archivio vicino a Ufficio 18_Parco Adamello
- 16_01-09-2020_P2°_Ufficio 18_Parco Adamello Direttore
- 17_01-09-2020_P2°_Ufficio 20_Parco Adamello_Bonettini
- 18_02-09-2020_P2°_Ufficio 20_Parco Adamello_Bonettini
- 19_03-09-2020_P2°_Ufficio 21_MATTINA
- 20_04-09-2020_P2°_Ufficio 32_MATTINA
- 21_04_09_2020_P2°_Ufficio 5_POMERIGGIO
- 22_07_09_2020_P2°_Ufficio 27_MATTINA
- 23_07_09_2020_P2°_Ufficio 27_POMERIGGIO
- 24_09_09_2020_PTERRA_Bagno A_MATTINA
- 25_10_09_2020_P3°_Bagno Consiglio Direttivo
 - Foto da Operaio (IBRA)
- 26_10_09_2020_P3°_Ultimo tratto corridoio
- 27_11_09_2020_P3°_Ufficio 6_Presidente
 - Foto da Ibra operaio_disimpegno ufficio 6
- 28_14_09_2020_P1°_Bagno 3 e ripostiglio annesso_MATTINA
 - Foto da Ibra operaio
- 29_14_09_2020_P1°_Bagno 3 e ripostiglio annesso_POMERIGGIO
- 30_15_09_2020_P3°_Ufficio 3_Segreteria Presidenza
- 31_15_09_2020_P3°_Bagno direttivo_Altre botola accesso sottotetto
- 32_16_09_2020_P1°_Ufficio 23
- 33_17_09_2020_P1°_Ufficio 14
- 34_17_09_2020_PTER_Sala riunioni a destra dell'atrio di ingresso_entrando
- 35_18_09_2020_P3°_Ufficio 4_Segretario
- 36_18_09_2020_PTER_Atrio
- 37_19_09_2020_P3°_Ufficio 4_Segretario_MATTINA
- 38_19_09_2020_PTER_Atrio A_MATTINA
- 39_21-09-2020_PTER_Ufficio Protocollo_MATTINA
- 40_21-09-2020_P1°_Ufficio 15_MATTINA
- 41_21-09-2020_P1°_Ufficio 16_MATTINA
- 41b_21-09-2020_P1°_Ufficio 16_POMERIGGIO
- 42_21-09-2020_P1°_Ufficio 17_MATTINA
- 42b_21-09-2020_P1°_Ufficio 17_POMERIGGIO
- 43_22-09-2020_PTER_Sala riunioni vicino a atrio ingresso_MATTINA
- 44_22-09-2020_P1°_Rip. vicino al bagno 4_ingresso prima porta dal corridoio 2_MATTINA
- 45_22-09-2020_P1°_Bagno 4_MATTINA
- 46_22-09-2020_PTER_Sala riunioni vicino a atrio ingresso_POMERIGGIO
- 47_22-09-2020_P1°_Bagno 4_POMERIGGIO
 - Bagnetto piccolo
 - Bagno disabili
- 48_22-09-2020_P1°_vicino al bagno 4_ingresso terza porta dal corridoio 2_POMERIGGIO
- 49_23_09_2020_P1°_Stanza grande di fronte a bagno 4
- 50_23_09_2020_PTER_Atrio ingresso secondario a fianco vano scala
- 51_23-09-2020_PTER_Sala riunioni vicino a atrio ingresso

- 52_24-09-2020_P1°_Stanza piccola di fronte a bagno 4
- 53_24-09-2020_PTER_Atrio ingresso secondario a fianco vano scala_COMPLETATO
- 54_25-09-2020_P3°_Ufficio 6_Consiglio direttivo
- 55_29-09_2020_P1°_Ufficio 5
- 56_30-09-2020_P1°_Bagno 1C
- 57_30-09-2020_P1°_Bagno 2A
- 58_30-09-2020_P1°_Bagno 2B
- 59_30-09-2020_P1°_Bagno 2C
- 60_01-10-2020_P1°_Ufficio 33
- 61_02-10-2020_P3°_corridoio
- 62_03-10-2020_P3°_corridoio
- 63_05-10-2020_P1°_corridoio 2
 - 05-10-2020_Da Ibra_Operaio
- 64_06-10-2020_P1°_corridoio 2
- 65_07-10-2020_P1° Bagni 6 e 7
- 66_07-10-2020_P1° Bagno 7_POMERIGGIO
- 67_07-10-2020_P1° Bagno 6_POMERIGGIO
- 68_08-10-2020_PTER_Ufficio X
- 69_09-10-2020_p1°_Bagno 5B_MATTINO
- 69_09-10-2020_p1°_Bagno 5C_MATTINO
- 69_09-10-2020_p1°_Bagno 5E_MATTINO
- 70_09-10-2020_P1°_Bagno 5_MATTINA
- 71_09-10-2020_P1°_Bagno 5_POMERIGGIO
- 72_10-10-2020_P1°_Sala d'attesa_MATTINO
- 73_12-10-2020_P1°_Sala d'attesa_MATTINO
- 74_13-10-2020_P1°_Ufficio 18
- 75_14-10-2020_P1°_Ufficio 19
- 76_15-10-2020_P1°_Ufficio 21
- 77_15-10-2020_P1°_Corridoio 3_Appensione tubi riscaldamento e canaline cavi elettrici ecc
- 78_16-10-2020_P1°_Corridoio 3_Appensione tubi riscaldamento e canaline cavi elettrici ecc
- 79_19-10-2020_P1°_Ufficio 20
- 80_19-10-2020_P1°_Corridoio 3_Appensione tubi riscaldamento e canaline cavi elettrici ecc
- 81_21-10-2020_P1°_Ufficio 22
- 82_22-10-2020_P1°_Ufficio 29
- 83_19-10-2020_P1°_Corridoio 3_Appensione tubi riscaldamento e canaline cavi elettrici ecc
- 84_22-10-2020_P1°_Ufficio 29_Lavori ultimati
- 85_22-10-2020_P2°_Corridoio 3_Preparativi e fasi preliminari
- 86_23-10-2020_P1°_Corridoio 3
- 87_23-10-2020_P2°_Corridoio 3
- 88_23-10-2020_P1°_Corridoio 3_Tardo pomeriggio_Ricostruzione copriferro con GEOLITE_

- 89_24-10-2020_P1°_Corridoio 3 e Corridoio 1_Controsoffitto strutturale posato_Mattino
- 90_24-10-2020_P2°_Corridoio 3_Traverse impianti_Mattino
- 91_24-10-2020_Perdita pluviale ingresso laterale_Segnalato
- 92_26-10-2020_P1°_Ufficio 28
- 93_26-10-2020_P2°_Corridoio 3
- 94_27-10-2020_P1°_Corridoio 4
- 95_27-10-2020_P2°_Corridoio 3_SDF per studio rinforzi
- 96_27-10-2020_P2°_Corridoio 3_SDF per studio rinforzi_POMERIGGIO
- 97_28-10-2020_PTER_Ufficio Y
- 98_28-10-2020_P2°_Corridoio 3_SDF per studio rinforzi
 - Nel sottotetto_29-10-2020
- 99_29-10-2020_P2°_Ufficio 6
 - Da Operaio Ibra
- 100_30-10-2020_P2°_Corridoio 3
- 101_30-10-2020_P2°_Corridoio 3_Rinforzi_Mattino
- 102_31-10-2020_P2°_Corridoio 3_Mattino
- 103_02-11-2020_PTER_Archivio C_Agenzia Entrate
- 104_03-11-2020_PTER_Archivio B_Agenzia Entrate
- 105_03-11-2020_PTER_Archivio C_Agenzia Entrate
- 106_04-11-2020_PTER_Archivio A_Agenzia Entrate
- 107_06-11-2020_PTER_Archivio C_Agenzia Entrate
- 108_09-11-2020_PTER_Archivio E_CMV
- 109_10-11-2020_PTER_Archivio E_CMV
- 110_10-11-2020_PTER_Archivio C_Agenzia Entrate
- 111_11-11-2020_PTER_Archivio F_CMV
- 112_11-11-2020_PTER_Archivi A-B-C-D_Agenzia delle entrate
- 113_12-11-2020_PTER_Archivio G_CMVC
- 114_12-11-2020_PTER_Archivio F_CMVC
- 115_13-11-2020_PTER_Archivio G_CMVC
- 116_13-11-2020_PTER_Archivio D_Agenzia Entrate
- 117_16-11-2020_P1°_Sala server
- 118_16-11-2020_PTER_BAGNO E CORRIDOIO ADIACENTE ZONA ARCHIVIO E_CMVC
- 119_18-11-2020_PTER_BAGNO E CORRIDOIO ADIACENTE ZONA ARCHIVIO E_CMVC
- 120_18-11-2020_PTER_Archivio E_CMVC
- 121_18-11-2020_PTER_Archivio F_CMVC
- 122_19-11-2020_PTER_Archivio A_Agenzia Entrate
- 123_19-11-2020_PTER_Archivio B_Agenzia Entrate
- 124_19-11-2020_PTER_Archivio D_Agenzia Entrate
- 125_19-11-2020_PTER_Archivio F_CMVC
- 126_19-11-2020_PTER_Archivio E_CMVC
- 127_20-11-2020_PTER_Archivio F_CMVC
- 128_20-11-2020_PSEC_Corridoio 1
- 129_21-11-2020_PSEC_Corridoio 1

- 130_23-11-2020_PTER_Archivio F_CMVC_MATTINO_Lastre per protezione REI 120
- 131_25-11-2020_PTER_Archivio F_CMVC_MATTINO_Lastre per protezione REI 120
- 132_25-11-2020_PTER_Archivio E_CMVC_MATTINO_Lastre per protezione REI 120
- 133_25-11-2020_PTER_Archivio E_CMVC_MATTINO_Lastre per protezione REI 120
- 134_25-11-2020_PTER_Archivio E_CMVC_POMERIGGIO_Lastre REI 120
- 134_25-11-2020_PTER_Archivio F_CMVC_POMERIGGIO_Lastre REI 120
- 135_27-11-2020_PSEC_Corridoio 3
- 136_30-11-2020_PTER_Autorimessa A
- 137_30-11-2020_PTER_Ripostiglio E
- 138_01-12-2020_PTER_Autorimessa C
- 139_02-12-2020_PTER_Autorimessa C
- 140_02-12-2020_PTER_Autorimessa D
- 141_02-12-2020_Programmazione
- 142_03-12-2020_PTER_Autorimessa E
- 143_03-12-2020_PTER_Autorimessa D
- 144_03-12-2020_PTER_Autorimessa D
- 145_04-12-2020_PTER_Autorimessa E
- 146_04-12-2020_PTER_Corridoio
- 147_04-12-2020_PTER_Corridoio
- 148_05-12-2020_PTER_Corridoio_finito
- *[nota: manca la numerazione dal 149 al 168]*
- 169_07-12-2020_PTER_Ripostiglio C_sotto chiesetta
- 170_07-12-2020_PTER_Ripostiglio B_sotto chiesetta
- 171_07-12-2020_PTER_Locale tecnico_Quadri elettrici
- 172_08-12-2020_PTER_Ripostiglio C_sotto chiesetta
- 173_08-12-2020_PTER_Ripostiglio B_sotto chiesetta
- 174_08-12-2020_PTER_Locale tecnico_Quadri elettrici
- 175_08-12-2020_PSEM_Locali SB e CA_Palazzina SUD
- 176_08-12-2020_PPRI_Bagno_Palazzina SUD
- 177_08-12-2020_PSOT_Soffitto SCALA ultima rampa_Palazzina SUD
- 178_08-12-2020_Foto da Ibra
- 179_09-12-2020_PPRI_Bagno Palazzina SUD
- 180_09-12-2020_PSOT_Soffitto SCALA ultima rampa_Palazzina SUD
- 181_09-12-2020_PSEM_Locali SB e CA_Palazzina SUD_lastra rossa più resistente all'umidità
- 182_10-12-2020_PTER_Palazzina NORD_Locale 4
- 183_10-12-2020_PTER_Palazzina NORD_Locale 5
- 184_11-12-2020_P3°_Soffitto scala
- 185_11-12-2020_P3°_Soffitto scala_POMERIGGIO
- 186_14-12-2020_PTER_Archivio F_Agenzia Entrate_REBER_Rinforzo
- 187_15-12-2020_PTER_Archivio F_Agenzia Entrate_REBER_Rinforzo

- Da Reber
- 188_16-12-2020_PTER_Archivio F_Agenzia Entrate_REBER_Rinforzo
 - Da Reber
- 188_17-12-2020_PTER_Archivio F_Agenzia Entrate_REBER_Rinforzo
- 189_18-12-2020_PTER_Archivio F_Agenzia Entrate_REBER_Verniciatura
- 190_21-12-2020_PTER_Archivio F_Agenzia Entrate_REBER_Verniciatura
- 191_18-01-2021_Archivio F_Agenzia Entrate_Sicurtecto
- 192_19-02-2021_Archivio F_Agenzia Entrate_Sicurtecto
- 193_20-02-2021_Archivio F_Agenzia Entrate_Sicurtecto
 - DA IBRA OPERAIO
- 194_21-01-2021_Archivio F_Agenzia Entrate_Sicurtecto
 - DA IBRA OPERAIO

4. PUBBLICAZIONI STORICHE

- L'eco di Breno - S. Valentino-Sacro Triduo 1993;
- Estratto del Volume V di “Arte in Val Camonica” a cura di Bruno Passamani;
- Fotografia storica dell’ospedale tratta da “L'eco di Breno - S. Valentino-Sacro Triduo” 1993.

5. PRATICHE EDILIZIE PREGRESSE (estratti significativi tramite fotografie e/o scansioni)

- 1. Compravendita USL CMVC e atti allegati;
- 2. CE n. 89-94 per Ristrutturazione ex ospedale prot. 5991 del 10.08.1994;
- 3. CE n. 10-96 per Manut straordinaria e ordinaria edificio ex INPS prot. 1050 del 23.02.1996;
- 4. DIA del 10.02.1997 poi CE 117-97 20.10.1997 opere interne;
- 5. Richiesta di variante prot. 6007 del 05.08.1998;
- 6. CE gratuita 31.03.2000;
- 7. Archiviazione pratica VVF 17.08.2009;
- 8. Comunicazione prot. 6477 del 29.10.2010 manutenzione archivi;
- 9. CAEL prot. 8750 del 16.12.2011 impianto fotovoltaico linea vita.