



Comunità Montana di Valle Camonica

VERBALE DI GARA DEL 13.06.2023

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI “RIPRISTINO DANNI DELLA TEMPESTA VAIA SULLE STRADE COMUNALI NEMBRAVICO E VICO-BEDOLE, IN COMUNE DI EDOLO (BS) - INTERVENTO LN 145 – 2020 – 558 – BS – 153”. - CIG: 9804050DFD.

Premesso che:

- Con determinazione a contrarre n. 224 del 05.05.2023 a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e s.m.i., finalizzata all’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 120/2020 e art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 307.519,23 – IVA esclusa di cui:
 - € 295.519,23 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso;
 - € 12.000,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;
- La procedura di gara scelta è la procedura negoziata che ha comportato la consultazione, a mezzo di inviti, degli operatori economici selezionati dalla stazione appaltante sulla base delle domande di partecipazione pervenute in seguito a pubblicazione di indagine di mercato (richiesta di manifestazione di interesse);
- In data 29.05.2023 è stata pubblicata la procedura di gara (ID 170014033) per la selezione della ditta appaltatrice delle opere in oggetto sulla piattaforma regionale SINTEL (Piattaforma di e-Procurement di ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia) fissando allo scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 18:00 del 12.06.2023;
- Alla procedura negoziata sono stati invitati gli operatori economici di seguito indicati all’esito della selezione pubblica mediante indagine di mercato:

NOME PARTECIPANTE	COMUNE	PROV.
FERRARI GIANLUCIO	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG
TONINELLI PIETRO S.R.L.	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG
PLONA LAVORI SRL	SONICO	BS
PIANTONI SEVERO SRL	SCHILPARIO	BG
DAPAM SRL	BORNO	BS
BETONFAS SRL	BRENO	BS
LMG Buildings	CORTENO GOLGI	BS
COSEPI SRL	COLERE	BG
ITALBETON SPA Unipersonale	TRENTO	TN
F.LLI TRENTINI SRL	CORTENO GOLGI	BS
Lanzetti Domenico srl	CETO	BS
BETTONI 4.0 SRL	AZZONE	BG

CONSORZIO STABILE EDILE LOMBARDO CAMUNO	TREZZO SULL'ADDA	MI
marzocchi s.r.l.	CALVISANO	BS
BELINGHERI CRISTOFORO SRL	COLERE	BG
CANTI COSTRUZIONI SRL	EDOLO	BS
CABRINI ALBINO S.R.L.	GORNO	BG
IMPRESA RAMBALDINI SRL	COLLIO	BS
PACCANI COSTRUZIONI SRL	ARDESIO	BG
TRN S.r.l.	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG
teknostrade srls	ISERNIA	IS
GIUDICI S.P.A.	ROGNO	BG
OPERE EDILI SRL	ROMA	RM
E.D. Design Srl	BRESCIA	BS
AVANZINI COSTRUZIONI SRL	BIENNO	BS
EDILSCAVI BONOMELLI SRL	SAVIORE DELL'ADAMELLO	BS
FILIPPI PALMINO S.R.L.	COSTA VOLPINO	BG

Ciò premesso,

in data **13 Giugno 2023** presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica, Piazza F. Tassara n. 3 - Breno, in pubblica seduta si è insediata l'Autorità di gara individuata nella persona di Gianluca Guizzardi, quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito dal dipendente dell'Ente, Piermario Arrighini;

Dichiarata aperta la seduta, l'Autorità di gara constatata che su Sintel Piattaforma di e-Procurement, hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici:

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO	FORNITORE
1686551119943	IMPRESA RAMBALDINI SRL
1686559141547	DAPAM SRL
1686569691512	OPERE EDILI SRL
1686576725837	TEKNOSTRADE SRLS
1686582121326	PLONA LAVORI SRL
1686585184230	LMG Buildings

L'Autorità di gara procede quindi ad esaminare la documentazione contenuta nella busta amministrativa degli operatori economici partecipanti alla gara.

Nel corso dell'esame della documentazione amministrativa, l'Autorità di gara ha rilevato quanto segue:

- Nella documentazione della busta amministrativa dell'operatore economico OPERE EDILI SRL risulta:
 1. Mancata allegazione del PASSOE (nella busta telematica amministrativa nel campo "PASSOE" risulta allegato un file immagine jpg del portale Anac servizio "Creazione Passoe" con messaggio "Lotto a cui partecipare 9804050DFD - Il CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito");
 2. Mancata allegazione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nella busta telematica amministrativa nel campo "contributo ANAC" risulta allegato un file immagine jpg del portale Anac con messaggio "Il servizio è momentaneamente sospeso per manutenzione");
- Nella documentazione della busta amministrativa dell'operatore economico TEKNOSTRADE Srls risulta:
 1. Mancata allegazione del PASSOE (nella busta telematica amministrativa nel campo "PASSOE" risulta allegato un file immagine jpg del portale Anac con messaggio "Il servizio è momentaneamente sospeso per manutenzione");
- Nella documentazione della busta amministrativa dell'operatore economico PLONA LAVORI SRL risulta:
 1. Mancata allegazione del PASSOE (nella busta telematica amministrativa nel campo "PASSOE" risulta allegata la dichiarazione dell'operatore economico "Il servizio AVCpassOE è momentaneamente sospeso per manutenzione in data 12.06.2023. N. disservizio aperto del Contact Center Anac: 01366241 del 12.06.2023");

L'Autorità di gara preliminarmente all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio, ha proceduto al tentativo di accertare la presenza dei suddetti PASSOE, e del pagamento del contributo ANAC dell'o.e. OPERE EDILI SRL, mediante la consultazione del sistema FVOE di Anac, riscontrando la momentanea sospensione del servizio FVOE per manutenzione, oltre che il malfunzionamento dei servizi "Gestione contributi di gara" e "Sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG)".

L'Autorità di gara ritiene che, così come disciplinato dall'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016;

- la mancata allegazione del PASSOE possa essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio;
- il mancato pagamento del contributo ANAC possa essere eccezionalmente sanato attraverso la procedura di soccorso istruttorio, considerato che nelle giornate del 12 e 13 giugno 2023, i servizi erogati dall'ANAC sono interessati in maniera discontinua da un malfunzionamento generalizzato. (parere di precontenzioso delibera ANAC n. 41 del 15.01.2020 relativamente ad una fattispecie analoga);

Per quanto sopra l'Autorità di gara conclude la fase di esame della documentazione amministrativa, provvede ad attivare il soccorso istruttorio per gli operatori OPERE EDILI SRL, TEKNOSTRADE Srls, PLONA LAVORI SRL, assegnando il termine delle ore 9:00 del giorno 16.06.2022, per produrre la documentazione mancante come da richiesta depositata in atti.

Alle ore 12:00 l'Autorità di gara sospende la seduta.

Letto confermato e sottoscritto

Breno, 13 Giugno 2023

Autorità di gara - Responsabile del Procedimento di gara

Gianluca Guizzardi

Il testimone

Piermario Arrighini