COMUNE DI

v BRENO

PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE TECNICO — LAVORI PUBBLICI & MANUTENZIONE TERRITORIO

AVVISO SUI RISULTATI
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO
COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO
ERBOSO IN SINTETICO E SISTEMAZIONE PUNTUALE DELLE
STRUTTURE A SERVIZIO DELLO STESSO” — CUP:
J72H22002220005 - CIG: BB19E268F2. —

Comune di Breno (BS)

Breno i, 21 Maggio 2026 PrOtagesgﬂ
Protocollo come da marcatura I 21/@5/226

Si rende noto che con determinazione n. 186 del 20 Maggio 2026 divenuta esecutiva in data 20 maggio
2026 a firma del Responsabile del Settore Tecnico si & proceduto, ai sensi e per gli effetti dell’art.17 comma

5 del D.Lgs. 36/2023, in combinato disposto con l'articolo71 del medesimo decreto legge, ad aggiudicare
definitivamente i lavori in oggetto.

Pertanto il Responsabile del Procedimento

RENDE NOTO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- COMUNE DI BRENO (BS)

- Piazza Ghislandi 1 — 25043 BRENO (BS)

- tel. 0364/322634

- fax. 0364/322619

- Posta certificata: protocollo@pec.comune.breno.bs.it

- Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Settore Lavori Pubblici

- Posta elettronica: uff.tecnico@comune.breno.bs.it, protocollo@pec.comune.breno.bs.it
- Responsabile Stazione Appaltante: Geom. Angelo Dario Giacomelli

- Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Dario Giacomelli;

Responsabile del Settore Tecnico: Geom. Angelo Dario Giacomelli tel. 0364 322634
COMUNE DI BRENO
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2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA

Procedura Aperta ai sensi dell’art 71 del del D.lgs. 36/2023 predisposta e curata dalla Centrale Unica di
Committenza della Comunita Montana di Valle Camonica;

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art 108 comma 1 del D.Lgs.
36/2023.

3. NATURA ED ENTITA DEL SERVIZIO
Natura delle prestazioni:

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO
DEL MANTO ERBOSO IN SINTETICO E SISTEMAZIONE PUNTUALE DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLO
STESSO” — CUP: 172H22002220005 — CIG: BB19E268F2;

Importo dei lavori a base di gara €. 545.812,41 oltre ad €. 6.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.

4. PROCEDURA DI GARA

Procedura Aperta ai sensi dell’art 71 del del D.lgs. 36/2023 predisposta e curata dalla Centrale Unica di
Committenza della Comunita Montana di Valle Camonica;

Lettera richiesta di indizione di gara da parte del Comune di Breno di cui al protocollo comunale n.0003864
del 30 marzo 2026;

Pubblicazione della procedura di gara (ID G00056 ) da parte della Centrale Unica di Committenza della
Comunita Montana di Valle Camonica in data 01 aprile 2026 espletata tramite la piattaforma
Appalti&Contratti (Piattaforma di e-Procurement di Maggioli S.p.a.) e termine di scadenza per la
presentazione delle offerte al 04 maggio 2026 ore 12.00.

Sopralluogo obbligatorio.

Esito di gara come da verbali del 04 maggio 2026 e del 11 maggio 2026 trasmessi dalla CUC ed assunti al
protocollo comunale n.0005537 del 12 maggio 2026 allegati al presente documento che ne forma parte
integrale e sostanziale.

5. DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Ragione sociale: MAST SRL

Indirizzo P.E.C.: MASTBS@legalmail.it

C.F. e P.IVA: 03255350179

Indirizzo: Via San Desiderio 4 d/e/f/ - FLERO (BS);

Responsabile del Settore Tecnico: Geom. Angelo Dario Giacomelli tel. 0364 322634
COMUNE DI BRENO
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6. VALORE DELL'OFFERTA
Per quanto sopra l'importo di contratto & pari, in seguito ad un ribasso percentuale del 21,24%, ad
€. 429.881,85 a cui vanno aggiunti €. 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso.
Totale importo di aggiudicazione €. 435.881,85 oltre a |.V.A. al 10%.
7. PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Il presente Avviso sui risultati della procedura di affidamento viene pubblicato:
1) Sito informatico del Comune di Breno www.comune.breno.bs.it, quale stazione appaltante (profilo di

committente —amministrazione Trasparente — bandi di gara);
2} Nell’albo Pretorio del Comune di Breno.

8. NOME ED INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO

Ai sensi del D. Lgs. 36/2023 il presente avviso di esito della gara viene pubblicato nella sezione trasparente
al fine di consentire I'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo
amministrativo. Contestualmente viene comunicato a tutti i soggetti partecipanti |'aggiudicazione al fine di
consentire ai medesimi eventuali proposizione di ricorso.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Angelo Dario Giacomelli)
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegato:
Determina di aggiudicazione n. 186 del 20 maggio 2026;
Verbali di gara della CUC con proposta di aggiudicazione;

Responsabile del Settore Tecnico: Geom. Angelo Dario Giacomelli tel. 0364 322634
COMUNE DI BRENO
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COMUNE DI

BRENO

PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n°e 186

del 20/05/2026

SETTORE TECNICO

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 17. COMMA 5 DEL
D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI DI "“"MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLO STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO
ERBOSO IN SINTETICO E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE

STRUTTURE A SERVIZIO DELLO STESSO”. CUP: J72H22002220005 -
CIG: BB19E268F2.



Richiamate:

- La deliberazione del Comitato Paritetico n. 2, del 18 gennaio 2024, di approvazione, del primo
stralcio della proposta di Programma 2019 - 2027 dei progetti strategici da attuarsi nel territorio
della Provincia di Brescia;

- La DGR n. XlI/1947 del 26 febbraio 2024, avente ad oggetto “Fondo Comuni Confinanti - art. 2
commi 117 e 117 bis della I. 23 dicembre 2009 n. 191 e s.m.i. -programma di progetti strategici per
le annualita 2019 - 2027 delle province di Sondrio, di Brescia e dell'ambito Parco Nazionale dello
Stelvio. Approvazione dei programmi e determinazioni conseguenti alle delibere del comitato
paritetico per la gestione dell'intesa n. 2, n. 3 e n. 4 del 18 gennaio 2024”;

Dato atto che a seguito della concertazione territoriale I'amministrazione comunale di Breno ha
provveduto, con nota assunta al protocollo comunale n.0003207 del 10 Aprile 2024, a trasmettere le
schede progettuali di dettaglio relative agli interventi previsti sul proprio territoriale valere sui fondi
strategici annualita 20219-2027 di cui alla legge 191 del 23 dicembre 2009;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Reginale n. Xil / 3168 del 07/10/2024 avente oggetto “FONDO
COMUNI CONFINANTI - ART. 2 COMMI 117 E 117 BIS DELLA L. 23 DICEMBRE 2009 N. 191 E S.M.I. -
PROGRAMMAZIONE 2019-2027 - PROVINCIA DI BRESCIA - AMBITI ALTO GARDA, VALLE CAMONICA E VALLE
SABBIA - PRIMO STRALCIO DEL PROGRAMMA DI PROGETTI STRATEGICI — DETERMINAZION! CONSEGUENTI
ALLE DELIBERAZION! DEL COMITATO PARITETICO N. 17 E N. 19 DEL 23 LUGLIO 2024 NONCHE" ALLA
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO N. 21 DEL 23 SETTEMBRE 2024";

Dato atto che la scheda 22 BS “Interventi di rifacimento e manutenzione straordinaria di alcuni impianti
sportivi nel Comune di Breno” approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. X11/3168 del
07.10.2024 & composta da n° 3 interventi tra cui il lotto n. 1 relativo ai lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO IN
SINTETICO E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLO STESSO”. CUP:
J72H22002220005.

Richiamata la determinazione n. 156 del 09 maggio 2025 a firma del Responsabile del Settore Tecnico con
la quale venivano affidati i servizi tecnici di redazione del progetto di fattibilita tecnico economica, progetto
esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’'opera in oggetto a favore dello studio
Tecnico - Societa Corso ltalia 55 srl con sede in Darfo B.T. Breno (BS) in Corso ltalia 55 C.F. e P. IVA:
04186620987;

Vista e richiamata la Delibera di Giunta Comunale n°® 81 del 29 ottobre 2025 di approvazione del progetto
di fattibilita Tecnico ed economica ex art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. relativo ai lavori di
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO
ERBOSO IN SINTETICO E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLO STESSO”. CUP:
172H22002220005” per un importo complessivo di €. 800.000,00 esecutiva ai sensi di legge;

Vista e richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 17 marzo 2026 di approvazione DEL PROGETTO
ESECUTIVO EX ART. 41 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.1. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO
STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO ERBQOSO IN SINTETICO E SISTEMAZIONI
PUNTUALI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLO STESSO”. CUP: J72H22002220005" esecutiva ai sensi di
legge;

Precisato come gia nell’atto richiamato, che trattasi di opere di riqualificazione urbana di impianti sportivi
finanziata per intero con contributo dei fondi Comuni Confinanti — progetti strategici 2019-2027;

Vista e richiamata la determinazione n. 114 del 24 marzo 2026 a firma del Responsabile del Settore Tecnico

con la quale veniva indetta la procedura di gara per I'affidamento dei lavori in oggetto con il supporto della
Centrale Unica della Comunita Montana di Valle Camonica;

Vista la richiesta del nostro Ente alla Centrale Unica di Committenza della Comunita Montana di Valle
Camonica di cui al protocollo comunale n.0003864 del 30 marzo 2026 di indizione della procedura di gara
Aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi mediante applicazione del criterio dell’'offerta
economicamente pil vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo;



Vista la comunicazione della CUC della Comunita Montana di Valle Camonica di avvenuta indizione della
procedura di gara a mezzo della piattaforma Appalti&Contratti (Piattaforma di e-Procurement di Maggioli
SPA) di cui al protocollo comunale n.0004009 del 01 aprile 2026 fissando allo scopo il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del 04 maggio 2026;

Vista la comunicazione trasmessa dalla CUC della Comunita Montana di Valle Camonica assunta al
protocollo comunale n.0005537 del 12 maggio 2026 con la quale il RUP di gara ha trasmesso i verbali di
gara e proposto I'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto in favore dell’operatore economico MAST
S.r.l. con sede in Flero (BS) in via San Desiderio 4 d/e/f — C.F. e P.IVA : 03255350179 che ha conseguito un
punteggio di 94/100 ed ha offerto un ribasso del 21,24% sull'importo a base d’asta;

Vista la nota della CUC della Comunita Montana di Valle Camonica assunta al protocollo comunale
n.0005559 del 13 maggio 2026 con la quale si comunicava l'esito positivo dei controlli effettuati
sull'operatore economico titolare della proposta di aggiudicazione dell’opera in oggetto in ordine ai
requisiti generali e all'insussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94-95 del D.lgs. 36/2023 e ai
requisiti speciali di cui all'articolo 100 comma 4 del medesimo decreto legge. nei confronti dell’operato
economico aggiudicatario della procedura ditta MAST S.r.l. con sede in Flero (BS) in via San Desiderio 4
d/e/f— C.F. e P.IVA : 03255350179;

Preso atto che al protocollo comunale n. 0005789 del 19 maggio 2026 é stata depositata dalla ditta MAST
s.r.l. la dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori che intende utilizzare
per la realizzazione dell’opera in oggetto cosi come previsto dall’articolo 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023 in
combinato disposto con il comma 4 dell’articolo 11 del medesimo codice;

Verificato che ai sensi dell’articolo 94 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. vi & I'esclusione automatica
dell’'operatore economico al verificarsi delle condizioni previste dalla stessa norma di legge e che vi e la

possibilita per la stazione appaltante di revocare in autotutela la determina di aggiudicazione assunta in
favore dell’operatore economico in difetto;

Valutato che & necessario procedere all’esecuzione dei lavori con urgenza e dunque assumere il
provvedimento di aggiudicazione nelle more del rilascio della “comunicazione antimafia” sottoponendolo
alla condizione risolutiva espressa di cui all’art. 88 comma 4 bis del D.Igs. 6 settembre 2011 n® 159 e s.m.i.
nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a
tentativi di infiltrazioni mafiose nelle societa ef/o imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano
di affidamento/realizzazione dell’'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle
forniture e servizi ritenuti “sensibili”.

Visti i principi del nuovo codice dei contratti di cui all’articoli 1-2-3 del D.lgs. 36/2023 che invitano le

stazioni appaltanti a corso con celeritd alle procedure di aggiudicazione e di realizzazione delle opere
pubbliche;

Preso atto che I'importo di aggiudicazione a seguito del ribasso d’asta del 21,24% offerto dalla Ditta MAST
S.r.l. con sede in Flero (BS) in via San Desiderio 4 d/e/f — C.F. e P.IVA : 03255350179 e quindi di contratto &
pari ad €. 435.881,85, di cui €. 6.000,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge nella misura del 10%;
Dato atto che a seguito del ribasso offerto ed indicato al punto precedente il nuovo quadro economico
dell'opera risulta essere il seguente:

Q.E. DI PROGETTO Q.E. DI
AGGIUDICAZIONE
Importo lavori a corpo e misura a base d’asta (soggetti a €.545.812,41 €.429.881,85
ribasso d’asta)
Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €.6.000,00 €. 6.000,00

come da prospetto allegato
TOTALE DEI LAVORI A) €.551.812,41 €.435.881,85




SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Iva sui lavori 10% €.55.181,24 €.43.,588,18
Spese tecniche per progettazione — D.L. — Coordinamento €.58.979,11 €.58.979,11
della sicurezza

Contributivo integrativo 4% su spese tecniche €. 2.355,16 €.2.359,16
IVA sulle spese tecniche 22% €.13.494,42 €.13.494,42
Spese per analisi progetto, collaudo sottofondo e test €. 13.600,00 €. 13.600,00
omologazione LND

IVA al 22% su Spese LND €,2.992,00 €.2.992,00
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e €.11.036,25 €.11.036,25
s.m.i.

Relamping torri faro (i.v.a. inclusa) €. 60.000,00 €. 60.000,00
Spese per appalto CUC €.3.310,87 €.3.310,87
Contributo ANAC €.410,00 €. 410,00
Imprevisti nella misura del 4,86% dell'importo lavori €.26.824,53 €.26.824,53
Economie di gara compresa quota IVA €.127.523,63
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €.248.187,59 €.364.118,15
COMUNALE B)

TOTALE INTERVENTO A +B €. 800.000,00 €. 800.000,00

e che lo stesso risulta finanziato per la sua totalita di €. 800.000,00 da Fondi dei Comuni Confinanti —
Progetti strategici 2019-2027;

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione dei lavori sopra descritti in coerenza con le previsioni di cui all’art.
17 e 99 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. fatti salvi poteri di autotutela di cui alla legge 241/1990 e s.m.i. al
verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 94 del D.lgs.36/2023;

Ritenuto di rispettare i principi di cui al titolo | — principi generali — parte | dei principi — del libro | — dei
principi, della digitalizzazione, della programmazione, della progettazione — del D. Lgs. 36/2023;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
— D.Lgs.36/2023 es.m.i.;
— D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
— D.P.R..n.207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;

Verificata la disponibilita finanziaria sul capitolo di bilancio n. 06012.02.563100 — ““Ristrutturazione stadio
comunale Tassara di Breno” del bilancio di previsione 2026/2028 annualita 2026;

Visti e richiamati:

e il vigente Regolamento di contabilita approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del
29/03/2017;

e il vigente Regolamento sull’'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 59 del 15/07/2009 che disciplina le funzioni ed i provvedimenti di competenza
dei responsabili di servizio;

¢ il Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con delibera di Consiglio Comunale 40 del 23
dicembre 2025 esecutiva ai sensi di legge;

e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026/2028 approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 1 del 07 gennaic 2026 che dispone [lassegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili dei servizi;

e la delibera di consiglio comunale n. 37 del 23 dicembre 2025 di approvazione della nota di
variazione al Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2026-2028;

Attesa la propria competenza ai sensi:

e del decreto del Sindaco n. 2 del 07 gennaio 2026 con il quale il geom. Angelo Dario Giacomelli &

stato nominato Responsabile di Posizione organizzativa ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;



e degli Articoli 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);

Dato atto che si & proceduto preventivamente alla verifica di quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009 ovvero il responsabile procedente ha accertato che il
programma dei conseguenti pagamenti relativi al presente impegno & compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (c.d. visto di compatibilité monetaria);

Richiamato il D. Lgs. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D. Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: “Le
obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita
dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui ['obbligazione viene a scadenza. La scadenza
dell’obbligazione é il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”;

Dato atto che l'esigibilita delle obbligazioni avverra nell’anno 2026;
Visto e richiamato il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo all’art. 107;

Considerato che la presente determinazione diverra esecutiva con |'apposizione del visto di regolarita
contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

=

. di prendere e dare atto che le premesse e |la narrativa del presente atto ne formano parte integrale e
sostanziale;

2. di prendere atto e fare propria la proposta di aggiudicazione dalla Centrale Unica di Committenza
della Comunita Montana di Valle Camonica (P.zza Tassara — Breno) assunta al protocollo comunale
n.0005537 del 12 maggio 2026 di aggiudicazione dei lavori in oggetto a favore dell’'operatore
economico MAST S.r.l. con sede in Flero (BS) in via San Desiderio 4 d/e/f — C.F. e P.IVA : 03255350179 e
dei relativi verbali delle operazioni di gara allegati al presente atto, quale parte integrale e sostanziale;

. di prendere atto e fare proprio l'esito positivo dei controlli dei requisiti effettuati dalla CUC
all'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto ai sensi degli articoli 94 e 95 del
D.Lgs. 36/2023, acquisiti al protocollo del nostro ente n.0005559 del 13 maggio 2026 e della
dichiarazione relativa al contratto nazionale applicato ai lavori interessati dalla realizzazione dell’opera
depositata al protocollo comunale n.0005789 del 19 maggio 2026 da parte della ditta Fasaini s.r.l.;

w

=y

. di sottoporre il presente atto alla condizione risolutiva espressa di cui all’art. 88 comma 4 bis del D.Igs. 6
settembre 2011 n°® 159 e s.m.i. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal
Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose nelle societa e/o imprese
coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di
subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture e servizi ritenuti “sensibili”;

5. di aggiudicare i lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE TASSARA, CON
RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO IN SINTETICO E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A
SERVIZIO DELLO STESSO”. CUP: J72H22002220005 — CIG: BB19E268F2" all’operatore economico MAST
S.r.l. con sede in Flero (BS) in via San Desiderio 4 d/e/f — C.F. e P.IVA : 03255350179 che ha conseguito
un punteggio di 94/100 ed ha offerto un ribasso del 21,24% sull'importo a base d'asta come da verbali
delle operazioni di gara trasmesso dalla CUC di Valle Camonica ed assunto al protocollo comunale

n.0005537 del 12 maggio 2026 e allegati al presente atto quale parte integrale e sostanziale dello
stesso;



6. di impegnare a favore dell’operatore economico MAST S.r.l. con sede in Flero (BS) in via San Desiderio 4
d/e/f — C.F. e P.IVA : 03255350179 l'importo di €. 479.470,06 di cui €. 429.881,85 per lavori compreso
manodopera, £. 6.000,00 per oneri per |la sicurezza, ed €. 43.588,19 per I.V.A. al 10%, imputando tale
somma al capitolo n. 06012.02.563100 — “Ristrutturazione stadio comunale Tassara di Breno” del
bilancio di previsione 2026/2028 annualita 2026 che presenta la necessaria disponibilita;

7. di impegnare a favore dell’ufficio tecnico comunale l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all’art. 45
del codice dei contratti D.Lgs. 36/2023, esclusa la quota da riconoscere alla CUC gia impegnata con la
determina a contrattare, per la somma di € 9.049,73 imputando tale somma al capitolo n.
06012.02.563100 — “Ristrutturazione stadio comunale Tassara di Breno” del bilancio di previsione

2026/2028 annualitd 2026 che presenta la necessaria disponibilita;

8. di dare atto e approvare che il nuovo quadro economico dell'intervento & il seguente:

Q.E. DI PROGETTO

Q.E. DI
AGGIUDICAZIONE

Importo lavori a corpo e misura a base d’asta (soggetti a
ribasso d’asta)

€.545.812,41

€.429.881,85

Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
come da prospetto allegato

€.6.000,00

€. 6.000,00

TOTALE DEI LAVORI A)

€.551.812,41

€. 435.881,85

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Iva sui lavori 10%

€.55.181,24 €.43.588,18
Spese tecniche per progettazione — D.L. — Coordinamento €.58.979,11 €.58.979,11
della sicurezza
Contributivo integrativo 4% su spese tecniche €.2.359,16 €.2.359,16
IVA sulle spese tecniche 22% €.13.494,42 €.13.494,42
Spese per analisi progetto, collaudo sottofondo e test €.13.600,00 €. 13.600,00
omologazione LND
IVA al 22% su Spese LND €.2.992,00 €.2.992,00
Incentivo funzioni tecniche ex art. 45 del D.Igs. 36/2023 e €.11.036,25 €.11.036,25
S.m.i.
Relamping torri faro {i.v.a. inclusa) €. 60.000,00 €. 60.000,00
Spese per appalto CUC €.3.310,87 €. 3.310,87
Contributo ANAC €.410,00 €. 410,00
Imprevisti nella misura del 4,86% dell'importo lavori £€.26.824,53 €.26.824,53
Economie di gara compresa quota IVA €.127.523,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE B}

€. 248.187,59

€.364.118,15

TOTALE INTERVENTOA +B

€. 800.000,00

€. 800.000,00

e che lo stesso risulta finanziato per la sua totalita di €. 800.000,00 da Fondi dei Comuni Confinanti —

Progetti strategici 2019-2027; _

9. di dare atto che il presente provvedimento é direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 17,
comma 5, del D.Lgs. 36/2023, essendo stati espletati, con esito positivo, i controlli e le verifiche sui
requisiti dell’operatore economico aggiudicatario e avendo acquisito la dichiarazione della ditta MAST
srl in ordine al CCNL applicato ai lavoratori che saranno impiegati nella realizzazione dell’opera;

10. di dare atto che la somma di € 127.523,63 (economie di gara del quadro economico del punto
precedente), prenotati con l'indizione della gara, resta bloccata (impegno tecnico) fino al temine dei
lavori al fine di eventuali perizie o lavori in economica, nel rispetto della vigente normativa;



11. di autorizzare il Responsabile del Procedimento Geom. Angelo Dario Giacomelli e il Direttore Lavori Ing.
Belfiore a procedere alla consegna dei lavori in pendenza della stipula del contratto ricorrendo i
presupposti di cui all’articolo 17 commi 8-9 del D.lgs.36/2023;

12. di trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore finanziario per la
prescritta attestazione di regolarita contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 comma 1 del
T.U. D. Lgs 18 febbraio 2000, n. 267;

13. di procedere, ai sensi dell’art. 90 comma 1 lettera b) e c), del D. Lgs 36/2023, con la comunicazione dei

contenuti del presente atto alla ditta aggiudicataria, ai candidati e agli offerenti della procedura e alla
Centrale Unica di Committenza;

14. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarita
contabile attestante la copertura finanziaria;

15. di trasmettere il presente atto, a mezzo pec, all'operatore economico aggiudicatario Ditta MAST SRL e
al tecnico progettista e Direttore dei lavori;

16. di dare atto altresi, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso
direttamente leso, pud proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di
Brescia, al quale & possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimita del presente atto, entro e
non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all’albo on-line, oppure, entro 120 giorni dalla data di

pubblicazione del presente atto & possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Angelo Dario Giacomelli / InfoCert S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 186 DEL 20/05/2026.
Documento firmato digitalmente da ANGELO DARIO GIACOMELLI. Breno, 20/05/2026.

Pubblicato all'Albo Pretorio con N. 351 dal 20/05/2026 al 04/06/2026.
Attesto che la presente copia cartacea & conforme all'originale digitale depositato negli archivi dell'ente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n° 186

del 20/05/2026

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 17. COMMA 5 DEL D.LGS.
36/2023 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO
COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO IN SINTETICO
E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLO STESSO”.
CUP: J72H22002220005 - CIG: BB19E268F2.

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE
(Art. 151, comma 4° D.Lgs. 267/2000)

Si attesta la regolarita contabile e copertura finanziaria della determinazione di
cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267

N. IMPEGNO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPEGNO IMPORTO

15219 10052.02.595029 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO | 479.470,06
LAVORI PIAZZA GHISLANDI

15222 06012.02.563100 RISRUTTURAZIONE STADIO | 9.049,73
COMNUNALE TASSARA DI BRENO

15223 06012.02.563100 RISRUTTURAZIONE STADIO | 127.523,63
COMNUNALE TASSARA DI BRENO

N. ACCERTAMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE ACCERTAMENTO IMPORTO

Osservazioni:

Data Esecutivita: 20/05/2026

Il Responsabile Settore Finanziario
Elena Bonomelli / InfoCert S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 186 DEL 20/05/2026.
Documento firmato digitalmente da ELENA BONOMELLI. Breno, 20/05/2026.

Pubblicato all'Albo Pretorio con N. 351 dal 20/05/2026 al 04/06/2026.
Attesto che la presenta copia cartacea & conforme all'originale digitale depositato negli archivi dell'ente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n° 186

del 20/05/2026

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 17. COMMA 5 DEL D.LGS.
36/2023 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STADIO
COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO IN SINTETICO
E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLO STESSO”.
CUP: 172H22002220005 - CIG: BB19E268F2.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'
Albo pretorio del Comune dal 20/05/2026 al 04/06/2026 con numero affissione 351.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Angelo Dario Giacomelli / InfoCert S.p.A.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 186 DEL 20/05/2026.

Documento firmato digitalmente da ANGELO DARIO GIACOMELLL Breno, 20/05/2026.

Pubblicato all'Albo Pretorio con N. 351 dal 20/05/2026 al 04/06/2026.

Attesto che la presente copia cartacea & conforme all'originale digitale depositato negli archivi dell'ente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
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2, Comunita Monidand
‘l" [ ] [ ]
di Valle Camonica

Servizio Centrale Unica di Committenza

Spett.le COMUNE DI BRENO

Piazza Ghislandi n. 1

25043 Breno (BS)

P.E.C.: protocollo@pec.comune.breno.bs.it

alla c.a. del R.U.P. Geom. Angelo Dario Giacomelli

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER D’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO
ERBOSO IN SINTETICO E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLO
STESSO” IN COMUNE DI BRENO (BS) — CIG BB19E268F2.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Stimato R.U.P., in riferimento alla gara per l'affidamento dell’appalto in oggetto, visto I’articolo 17, comma 3, del
D.Lgs. 36/2023, con la presente si comunica la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto a favore del
seguente operatore economico:

MAST S.r.l. (C.F. e PIVA 03255350179), con sede in via San Desiderio n. 4 d/e/f/ a Flero (BS)
che ha conseguito un punteggio di 94/100 ed ha offerto il ribasso del 21,24% sull’importo a base d’asta, e quindi un
importo ribassato pari ad Euro 429.881,85 (di cui Euro 229.577,12 quali costi della manodopera ed Euro 2.100,00 quali

oneri propri della sicurezza aziendali), piti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.000,00, per un importo
contrattuale complessivo pari ad Euro 435.881,85 oltre TVA;

Ai fini dei successivi adempimenti di competenza, si provvede alla trasmissione della documentazione di seguito
elencata:

¢ verbali delle sedute di gara (che dovranno essere pubblicati unitamente alla determina di aggiudicazione);
¢ elenco degli operatori economici partecipanti completo di indirizzi pec;
¢ la documentazione contenuta nella busta d’offerta della concorrente aggiudicataria;

R

Si ricorda che prima di procedere con la determina di aggiudicazicne ai sensi dell’art. 17, comma 5 del codice, il RUP
dovra richiedere, all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del Codice, la dichiarazione di
impegno al rispetto dei CCNL, indicati dalla stazione appaltante, in fase di esecuzione del contratto;

Si ricorda inoltre:

¢ di utilizzare negli atti di competenza del Comune convenzionato il Cig unico staccato dalla Stazione appaltante;

e atermini dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 di esaminare la proposta di aggiudicazione, e se ritenuta legittima
e conforme all’interesse pubblico, dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvenuta verifica del possesso dei
requisiti in capo all’offerente. di disporre I'aggiudicazione che ¢ immediatamente efficace.

Il suddetto provvedimento dovra essere inviato all’indirizzo pec: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it ;

» di provvedere successivamente alle comunicazioni di cui all’articolo 90 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

e ai sensi dell’art. 35 comma 2 del Codice, I'esercizio del diritto di accesso é differito fino all’aggiudicazione e che,
pertanto, gli atti e le informazioni riguardanti la presente procedura di eara non possono essere resi accessibili o
conoscibili fino all’adozione della determina di aggiudicazione.

Comunita Montana di Valle Camonica — Servizio Centrale Unica di Committenza
Piazza F. Tassara n. 3 — 25043 Breno (BS) — protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it — cucemvallecamonica.bs. it
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Firmatario: GIANLUCA GUIZZARDI

Documento Principale

Breno, 12 Maggio 2026

1l Responsabile del Servizio
Centrale Unica di Committenza
(Gianluca Guizzardi)

Comunita Montana di Valle Camonica - Servizio Centrale Unica di Committenza
Piaz=a " Tassara n. 3 — 25043 Breno (BS) — protocolloi@pec.cmvallecamonica.bs.it — cuct@emvallecanionica. bs. it
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Centrale Unica di Committenza

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA TENUTASI
IL GIORNO 04 MAGGIO 2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER I’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL
MANTO ERBOSO IN SINTETICO E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A
SERVIZIO DELLO STESSO” IN COMUNE DI BRENO (BS) — CIG BB19E268F2.

Premesso che:

¢ con determinazione a contrarre n. 114 del 24.03.2026 a firma del Responsabile del Settore Tecnico il
Comune di Breno ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata
all’affidamento dell’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO
STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO IN
SINTETICO E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLO
STESSO”, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente pil
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

¢ Ja Comunitd Montana di Valle Camonica, quale Centrale di Committenza qualificata ¢ stata delegata
dal Comune di Breno (BS), in attuazione della Convenzione per lo svolgimento delle attivita di
Centrale Unica di Committenza, sottoscritta con I’Ente in oggetto in data 11.12.2024, allo
svolgimento della procedura di cui al punto precedente;

e in data 01 Aprile 2026 questa Stazione appaltante ha pubblicato la procedura di gara (ID G00056)
sulla piattaforma Appalti&Contratti (Piattaforma di e-Procurement di Maggioli S.p.A.) fissando allo
scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 04 Maggio 2026;

¢ ["importo complessivo dell’appalto ammonta a € 551.812,41 — IVA esclusa di cui:
- € 545.812,41 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso;
- € 6.000,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;

Cio premesso,

in data 04 Maggio 2026 alle ore 14:00 presso il Servizio Centrale Unica di Committenza della Comunita
Montana di Valle Camonica, si € insediata I’ Autorita di gara individuata nella persona di Gianluca Guizzardi,

quale Responsabile del procedimento di gara (RUP di gara), assistito dal dipendente dell’Ente Piermario
Arrighini;

Dichiarata aperta la seduta alle ore 14:00, I’ Autorita di gara constata che sulla Piattaforma di e-Procurement,
hanno presentato la propria offerta i seguenti operatori economici:

NUMERO FORNITORE

PROTOCOLLO

5844 TIPIESSE S.P.A. "Societa Unipersonale soggetta ad attivita
5 di direzione e coordinamento HBS Srl”




COMUNE DI BRENO E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protecotic—#-H005537/2026 del 12/05/2026
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Firmatario: GIANLUCA GUIZZARDI, PIERMARIO ARRIGHINI

5914 MAST SRL Allegato N.1 : VERBALE Breno 04 Maggio 2026

L’ Autorita di gara procede allo sblocco delle buste virtuali “documentazione amministrativa”, per esaminare
la documentazione contenuta nella busta amministrativa degli operatori economici partecipanti alla gara.

L’Autorita di gara procede all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta
amministrativa presentata dagli operatori economici partecipanti alla procedura, verificandone la completezza
e la regolarita formale.

All’esito delle verifiche svolte, I’ Autoritd di gara dichiara conclusa la fase di esame della documentazione
amministrativa e dispone l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli operatori economici
partecipanti.

L’apertura delle offerte tecniche ed economiche ¢ rinviata a data da destinarsi, subordinatamente alla nomina
e all’insediamento della Commissione giudicatrice, secondo le modalitd previste dalla documentazione di
gara.

Conclusi i lavori, I’ Autorita di gara dichiara chiusa la seduta del seggio alle ore 14:45.

Letto confermato e sottoscritto

Gianluca Guizzardi Autorita di gara - Responsabile del Procedimento di gara

IL TESTIMONE

Piermario Arrighini

2
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Centrale Unica di Committenza

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA TENUTASI
IL GIORNO 11 MAGGIO 2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLO STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL
MANTO ERBOSO IN SINTETICO E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A
SERVIZIO DELLO STESSO” IN COMUNE DI BRENO (BS) — CIG BB19E268F2.

Premesso che:

con determinazione a contrarre n. 114 del 24.03.2026 a firma del Responsabile del Settore Tecnico il
Comune di Breno ha indetto la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata
all’affidamento dell’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO
STADIO COMUNALE TASSARA, CON RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO IN
SINTETICO E SISTEMAZIONI PUNTUALI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO DELLO
STESSO”, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente pil
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108 comma 1 del medesimo decreto legislativo;

la Comunita Montana di Valle Camonica, quale Centrale di Committenza qualificata & stata delegata
dal Comune di Breno (BS), in attuazione della Convenzione per lo svolgimento delle attivita di
Centrale Unica di Committenza, sottoscritta con I'Ente in oggetto in data 11.12.2024. allo
svolgimento della procedura di cui al punto precedente;

in data 01 Aprile 2026 questa Stazione appaltante ha pubblicato la procedura di gara (ID G00056)
sulla piattaforma Appalti&Contratti (Piattaforma di e-Procurement di Maggioli S.p.A.) fissando allo
scopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 04 Maggio 2026;

I’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 551.812.41 — IVA esclusa di cui:
- € 54581241 per importo a base d’asta da assoggettare a ribasso;
- € 6.000,00 quali oneri relativi a sicurezza non soggetti a ribasso;

nella seduta di gara svoltasi il giorno 04 Maggio 2026, in seguito alla conclusione delle operazioni di
verifica della documentazione contenuta nella busta amministrativa degli operatori economici
partecipanti alla gara, il responsabile del procedimento di gara ha sospeso la seduta rinviando la

seduta di apertura delle offerte tecniche senza ulteriori formalita, come documentato nel relativo
verbale;

Cio premesso,

in data 11 Maggio 2026 alle ore 10:00 presso il Servizio Centrale Unica di Committenza della Comunita
Montana di Valle Camonica, sito Piazza F. Tassara n. 3 a Breno. in seduta riservata si & insediata la

Commissione giudicatrice. nominata con Determina del Responsabile del Servizio Centrale Unica di

Committenza n. 215 del 07.05.2026, composta da:

Baisotti Ugo. libero professionista, in qualita di Componente esperto della Commissione e Presidente
della stessa;

Giacomelli Angelo Dario. Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Breno. in qualita di
Componente esperto della Commissione;
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. “ i % . . |Protocollo N.0005537/2026 del 12/05/202 S i
- Bassi Stefano, dipendente presso il Servizio {5180 . delle€onmemite-Montana di VaTle Camonica, in

g 3 . |Firmatario: ANGELO DARIC GIACOMELLI, PIERMARIO ARRIGHINI, STEFANO BASSI, UGO BAISOTTI
qualita di Componente esperto della Commis§ioBgto v.2 : versaue sreno 11 Mascro 2026

Il verbale della presente seduta & redatto ad opera del segretario verbalizzante Piermario Arrighini, dipendente
dell’Ente Comunita Montana di Valle Camonica.

Per le valutazioni dei documenti contenuti nella Busta “Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi e per
I"assegnazione dei relativi punteggi, il Segretario verbalizzante richiama le previsioni del Disciplinare di Gara
e delle relative FAQ, ricordando i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis.

In particolare, viene dato atto che la procedura prevede esclusivamente criteri di natura tabellare, per i quali
non ¢ attribuito alcun margine di discrezionalita tecnica alla Commissione giudicatrice.

La Commissione, pertanto, procede esclusivamente alla verifica della presenza, completezza e conformita
delle dichiarazioni rese dai concorrenti nonché delle certificazioni e della documentazione prodotta a corredo
delle medesime, secondo quanto richiesto dal Disciplinare di Gara.

Per ciascun criterio tabellare previsto, il relativo punteggio viene aftribuito automaticamente e in valore
assoluto, sulla base dell’accertata presenza o assenza dell’elemento richiesto, ovvero della corrispondenza
della documentazione prodotta ai requisiti e alle condizioni stabilite dalla lex specialis di gara.

All’esito dell’esame della documentazione presente nella busta telematica tecnica di ciascun partecipante, la
Commissione ha determinato i punteggi complessivi dell’offerta tecnica attribuiti a ciascun concorrente, come
di seguito riportati:
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PUNTEGGT
N. CRITERIO PARAMETRO/SOGLIA
Punteggio | Punteggio
max attribuito
Spessaore nominale del filalo I punteggio viene attnbuito in base allo spessore del filato pnncipale (escluso I'eventuale filato amicciato di
1 Valutazione dello spessore delle fibre (misurato in micron - pm)  |intaso), come nsultante dall’Attestato di Sistema o Scheda Tecnica 4 4
per garantire resistenza meccanica e resilienza *Spessore > 450 ym: punti 4
I punteggio vene attnbuito in base alla forma della sezione del filato pnmano, come documentato nei disegni
Struttura della sezione del filato Ier.m.r.w r?e\l‘Aneslﬂt_o di Sistema o Scheda Tecnica: y ) e = 5 :
Valutazione della conformazione geometrica della sezione del *Sezioni a genmeln.a complessa con nenature multiple: {es. sezione a "S", a "W", o "Trilabata” con nenature di
S rinforzo su entrambi i lati): punti &
2 monofilo, finalizzata a garantire la massima capacita di ritomo in ety ATy : = o > = 5 B [
¢ -Sezioni a geometiia rinforzata semplice: (es. sezione a "Diamante” o con singola "nervatura centrale” —
posizione verticale (resilienza) a seguito di sollecitazioni B
saceanihe coswdde!lar Spine): punti 4 : ] ! ;
+Sezioni piane o rettangolarn: (Sezicne standard senza nervature di rinforzo): punti 0 (Requisito minimo di
confermita).
1l punteggio viene attribuito in base al valore dTex del filato pnmano (monofilo), come risultante dall'Attestato di
Titolo del filato (dTex) Sistema LND o Scheda Tecnica:
Valutazione della massa lineare del filato (peso in grammi per -dTex 2 16.000: punti 6
3 10.000 metn di fibra) a garanzia di una maggiore densita e «dTex compreso tra 14.501 e 15.999: punti 4 6 6
resistenza meccanica del manto +dTex compreso tra 13.000 e 14.500: punti 2
+dTex < 13.000: punti O (requisito minimo di conformita)
Considerando che il sistema nchiesto a Breno & di alta gamma, [a soglia premiante deve partire sopra la media
Numero di ciuffi al mq di mercato (che solitamenle & circa 8.000-9.000 punt/mg).
a Valutazione della fittezza del manto misurata come numero di -Densita = 11.500 puntifmq: punti § 5 =
punti (ascle) per melro quadralo, al fine di garantire una maggiore |-Densitd compresa tra 10.501 e 11.499 punti/mq: punti 4
pertanza e stabilita dellintaso *Densita compresa tra 9.500 e 10.500 punti/mq: punti 2
+Densita < 8.500 punti/mq: punti O (requisito minimo di conformita)
: Cg;ﬁ;g::;j:zs:;::‘i‘ flato primario per garantire un f:cnsiderando che il CME richiede gid 50 mm, il punleggio deve premiare chi offfe sistemi con altezza superiore A 3
maggiore contenimento dellintaso prestazionale e una migliore | " .
. -Bltezza > 50 mm: punti 6
nsposta elastica del sistema.
I punteggio viene attrbuito in base al numero di cicli Lisport documentati nel rapporto di prova (Test Report) del
sistema offerto:
fesimenaa meceanica exllla-slandard ; 4 +Test superato oftre 251.000 cicli: punti 8
Valutazione della capacita del filato di mantenere integnta o "
. strutturale e carattenstiche estetiche dopo cicli di usura bt suineralo tr101.000,2.230.000 ,c'cn' puqn g A &
accelerata superion ai minimi LND +Test superato tra 50.001 & 100.000 cicli: punti 4
+Test superato tra 25.001 e 50.000 cicli: punti 2
-Test = 20.000 cicli (Minimo LND): punti 0 (Requisito minimo di conformita)
I punteggie viene atlabuito in base alla certificazicne rilasciala da enli terzi accreditati (es. CSI, EPEA, o
3 laboraton indipendenti).
Szt'::z‘?gf:‘;;:a"Z:EZ"‘l‘r di?s\";f::a (Sl baEking -Sistema 100% Riciclatile (Cradle to Cradle o equivalente): ll tappeto (fbra e supporto) & composto da polimeri
7 della stessa famigha (es. tutto Polietilene) che nen richiedenc la separaziene meccanica per il riciclo: punti 6 6 [
essere nciclato ol Lenmine del cicla o ila ulile, iducendo it Par Rici Solo la fibra & certificata come riciclabile, mentre il supporto (backing)
limpatto ambientale delle smaltimento % ¥ g
richiede trattamenti ¢i separazione complessi: punti 3
A di i ione di riciclabilita specifica: (Conformita base alle normative vigenti): punti 0
Verra attnbuito un punteggio proporzionale al numero di campi da calcio a 11 in erba sinletica realizzati e
Esperienza in intenenti cetificati LND regelarmente omalogati @\Ia Lr\fD (o FIFA) nel quinguennia ar la data di ione del bando
4 . +Qitre 15 campi cmologati: punti 8
Valutazione dell'attitudine tecnico-organizzativa dell'operatore nel 2
5 gestire la complessita delle procedure di omologazione per campi poatact 5 campl amalogallpunt 6 g L
i’ -Oa 6 a 10 campi omologati: punti 4
di calcio a 11 giocatori. i :
‘Da 1 a 5 campi omalogati: punti 2
‘Nessun campo omologato: punti 0
Il punteggio & attnbuito in base alla durata dellimpegno di fornitura gratuita di intaso prestazionale (minimo 2
Estensione della fomitura di matedale di reintegro intenenti/anne da circa 1,5 - 2 tonnellate ciascuno, per un totale di circa 3.000-4.000 kg annui):
9 Valutazione dellimpegne del concomente a fomire gratuitamente  |<Eomitura per 9 anni (18 interventi totali): punti 14 14 1
I matenale di intaso prestazionale (gomma nobilitata) necessano |-Fomitura per 6 anni (12 interventi totali): punti 10
a compensare i cali naturali del sistema -Eomitura per 3 anni (6 interventi totali): punti 5
-Messuna fomitura aggiuntiva (solo prima posa da CME): punti 0
I sistema di drenaggio & 'elemento strutturale che garantisce la longevita e la praticabilith del campo in ogni
condizione meleomlogica. |l progetto a base d'asta prevede il rispetto degli standard munimi LND (360 mmvh).
Tuttavia, la specifica localizzazione geografica dello Stadio Tassara di Breno, inserito in un contesto montano
(Valle Camenica) soggetlo a fenomeni piovosi intensi e rapidi, nonché a cicli di gelo-disgelo, rende oppertuna la
valonzzaziene di sistemi con capacita drenante superiore.
Pemmeabilita extra-standard Un coefiiciente di permeabilita elevato (fino a >500 mm/h) garantisce:
10 |Offerta di un sisterna (mante) con coefliciente di permeabilita Sicurezza degli atleti: Rapido smaltimente delle acque superficiali, ewtando il fenomeno dell'aquaplaning e 3 3
certificato superiore ai 360 mm/h prewsti dal regolamento LND garantendo il grip ottimale dei tacchetti anche durante nubifragi.
Presenazione del sottofondo: Una velocita di filtrazione maggiore riduce il tempo di contatto dell'acqua con gli
strati inerti e il legante de! sottofondo, prevenenda cedimenti strutturali o formazioni di ghiaccio interstiziale che
potrebbero compromeltere la plananta del campo.
Lontinuita di esercizie: Riduzione dei tempi di inagibilita del campo post-ewento atmosferico, massimizzando
lo sfuttamento della struttura da parte delle societa sportive.”
Bilancio materiali e CAM
Utilizzo di materiali inerti (stabilizzato/granulati) provenient: da “1 criteno recepisce |e prescrizioni dei nuov CAM Edilizia 2025 relativi al ‘Contenuto di materia riciclata,
11 |impiant: di recupero certificati (Econemia Circolare) per una quela |recuperala o di soltoprodetto’. L'obiettivo & minimizzare limpatto amentale derivante dall'estrazione di matenali 4 a
> 30% del volume totale, nducendo l'use di materiale di cava vergini per le opere civli di sottofondo (voci 1-6 del CME)
vergine.
Il punteggio wene attribuito se il sistema offetto presenta, in un test report di laboratono (su sistema identico a
Eccellenza biomeccanica quello proposto), valon conformi rispetto allo standard;
12 [Valutazione della capacita del sistema (manto+intaso) di *Bssorbimento Shock > 70 % troppo morbida punti 0 4] 9
garantire risposte prestazionali conformi agli standard LND -Bssorbimento Shock tra 57% e 70% punti 9
-Bssorbimento Shock < 56 % troppo ngido punti 0
TOTALE| 74,00

¥
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PURTEGGT
N. CRITERIO PARAMETRO/SOGLIA
Puntegglo | Punteggic
max attribuito
Spessecre naminale del filate Il punteggic wene attnbuito in base allo spessore del filato principale (escluse I'eventuale filato amicciato di
1 Valutazione dello spessore delle fibre {misurato in micron - pm)  |intaso), come nsultante dall'Altestato di Sistema o Scheda Tecnica: 4 4
per garantire resistenza meccanica e resilienza *Spessare > 450 pm: punti 4
Il punteggic vene atinbuito in base alla forma della seziene del filato primario, come decumentato nei disegni
tecnict dell'Attestato di Sistema o Scheda Tecnica:
Struttura della sezione del filato Ao Pl = “ :
-Sezioni a geometna complessa con nervature multiple: (es. sezione a "S”, a "W~, o "Trlobata” con nerzature di
Valutazione della conformazione geometnca della sezione del .
K : rinforzo su entrambi i Iati): punti 6
2 |moenofilo, finalizzata a garantire |a massima capacita di ritemo in 8 i " & . = = B8 6
-Sezioni a geometna nnforzata semplice: (es. seziene a “Diamante”™ o con singola "nervatura centrale™ —
posizicne vericale (resilienza) a seguito di sollecitazioni 3
cosiddetta Spine): punti 4
meccaniche e . E i
-Sezioni piane o rettangolan: (Sezione standard senza nenvature di rinforzo): punti 0 (Requisito minimo di
conformita).
I punteggio wene attnbuito in base al valore dTex del filato pnmano (monofilo), come nisultante dall’Attestato di
Titclo del filato {dTex) Sistema LND o Scheda Tecnica
3 Valutaziane della massa lineare del filato (peso in gammi per -tTex = 16.000: punti 6 & o
10.000 metn di fibra) a garanzia di una maggicre densita e «tTex compreso tra 14.501 e 15.999: punti 4
resistenza meccanica del manto -dTex compreso tra 13.000 e 14.500: punti 2
-dTex < 13.000: punti O {requisito minimo di conformita)
Considerando che il sistema nchiesto a Breno & di alta gamma, la soglia premiante dewe partire sopra la media
Numero di ciuffi al mq di mercato (che solitamente & circa 8.000-9.000 punti/mq):
N Valutazicne della fittezza del manto misurata come numero di -Densita z 11.500 punti/mq: punti 6 5 =
punti (asole) per metro quadrate, al fine di garantire una maggiore |+Densita compresa tra 10.501 e 11.499 punti/mg: punti 4
portanza e stabilita dellintaso. +Densita compresa tra 9.500 e 10.500 punti/mq: punti 2
+Densita < 9.500 punti/mq: punti 0 (requisito minimo di conformita)
Aitte 225 nomma\g del filato Considerando che il CME richiede gid 50 mm, il punteggio deve premiare chi offre sistemi con altezza superiore
5 Valutazione dell'altezza del filato primario per garantire un 6 5

maggiore contenimento dell'intaso prestazionale e una migliore

i «Bltezza > 50 mm: punli 6
nsposta elastica del sislema

Il punteggio viene allnbuilc in base al numero di cicli Lisport documentati nel rapporte di prova (Test Report) del
sistema offerto:

+Test superalo oltre 251.000 cicli: punti 8

~Test superato tra 101.000 e 250.000 cicli: punti 6 8 B
-Test superato tra 50.001 e 100.000 cicli: punti 4

-Test superato tra 25.001 e 50.000 cicli: punti 2

~Test < 20.000 cicli (Minimo LND): punti 0 (Requisito minimo di conformita)

Resistenza meccanica extra-standard

& Valutazione della capacita del filalo di manlenere inlegrita
strutlurale e caraltenstiche estetiche dopa cicli di usura
accelerata superon ai mimmi LND

Il punteggio viene altnbuito in base alla cerlificazione rilasciala da enti lerzi accreditati (es. CSI, EPEA, o

Cetificazione di riciclabilita del manto | fodpendentif
i +Sisterna 100% Riciclabile (Cradle to Cradle o equivalente): Il tappeto (fibra e supporto) & composto da polimen
Valutazione della capacita del sistema (filato + backing) di o A 5
7 della stessa famiglia (es. tutto Polietilene) che nen richiedeno la separazione meccanica per il riciclo: punti 6 6 6
essere nciclato al termine del cicla di vta utile, nducendo : 5 AR i %
- S Parzialmente Ri Solo la fibra & cedificata come riciclabile, mentre il supporto (backing)
fimpatto ambientale dello smaltimento

richiede trattamenti di separazione complessi: punti 3
«Bssenza di certificazione di riciclabilita specifica: (Conformita base alle normative vigenti). punti 0

Verra attribuito un punteggio proporzionale al numero di campi da calcio a 11 in erba sintetica realizzali e
regolarmente omdiogati dalla LND (o FIFA) nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
-Qltre 15 campi omologati: punti &

«Da 11 a 15 campi omologali: punti & 8 8
+*Da 6 a 10 campi omalogati: punti 4
+Da 1 a 5 campi omologati: punti 2
-Messun campe omologato: punti 0

Espenenza in intenenti certificati LND

8 Valutazione dell'attitudine tecnico-orgamizzativa dell'operatore nel
gestire la complessita delle procedure di omaoleogazione per campi
di calcio a 11 giocaton.

Il punteggio & attribuito in base alla durata dellimpegno di fornitura gratuita di intaso prestazionale (minimo 2
Estensione della fomitura di matenale di reintegro interventi/anno da circa 1,5 - 2 tonnellate ciascuno, per un totale di circa 3 000-4 000 kg annui ).
° Valutazione dellimpegno del concomrente a fomire gratuitamente  |-Fomitura per @ anni (18 interventi totali): punti 14

il matenale di intaso prestazionale (gemma nabilitata) necessano |-Eomitura per 6 anni (12 interventi totali): punti 10 e 2
a compensare i cali naturali del sistema Eomitura per 3 anni (8 interventi totali): punti 5
+*Nessuna fomitura aggiuntiva (solo prima posa da CME): punti 0
1 sistema di drenaggio & I'elemento strutturale che garantisce la longewlta e la praticabilita del campo in ogni
condizicne meteorologica. |l progetto a base d'asta prevede il nspetto degli standard minimi LIND (360 mmih).
Tuttawa, la specifica localizzazione geografica dello Stadio Tassara di Breno, inserito in un contesto mentano
{Valle Camonica) soggelto a fenomeni piovosi intensi e rapidi, nonché a cicli di gelo-disgelo, rende opportuna la
valorizzaziene di sistemi con capacita drenante superiore.
Permeabilita extra-standard Un coefficiente di permeabilita elevato (fino a »500 mm/h) garantisce:
10 |Offerta di un sistema (manto) con coefliciente di permeabilita 1Sicurezza degli atleti: Rapido smaltimento delle acque superficiali, evtando il fenomeno dell'aquaplaning e 3 3
certificalo superiore ai 360 mm/h prewsti dal regelamento LND. garantendo il grip ottimale dei tacchetti anche durante nubifragi.
Preservazione del sottofondo: Una velocita di filtrazione maggiore nduce il lempo di contatto dell'acqua con gli
strati inerti e il legante de! sottofondo, prevenendo cedimenti strutturali o formazioni di ghiaccio interstiziale che
potrebbero compromettere la plananta del campo.
Zontinuita di esercizio: Riduzione dei tempi di inagibilita del campo post-evento atmosferico, massimizzando
lo sfruttamento della struttura da parte delle societa sportive.”
Bilancio matenali e CAM
Utilizzo di matenali ineri (statilizzato/granulati) provenient da “Il criteric recepisce le prescrizioni dei nuow CAM Edilizia 2025 relativ al ‘Contenuto di materia nciclata,
11 |impianti di recupero certificati (Economia Circolare) per una quota |recuperata o di soltoprodotto’. L'obiettivo & minimizzare I'mpatto ambientale derivante dall'estrazione di materiali 4 4
> 30% del wolume totale, riducendo I'uso di matenale di cava vergini per le opere civili di sottofonde (voci 1-6 del CME).
vergine.
I punteggio viene attribuito se il sistema offerto presenta, in un test report di laberatonio (su sistema identico a
Ecceilenza biomeccanica quello proposta), valor conformi nspetto allo standard:
12 |Valutazione della capacita del sistema (manto+intase) di -Bssorbimento Shock > 70 % troppo marbido punti 0 9 9
garantire risposte prestazienali confermi agli standard LND. -Bssorbimento Shock tra 57% e 70% punti 9
+Lssorbimento Shock < 58 % troppo rigido punti 0
TOTALE| 74,00

In virta di quanto sopra esposto. si riportano di seguito i punteggi totali attribuiti alle offerte tecniche di
ciascun concorrente:
MODALITA DI PARTECIPAZIONE PUNTEGGIO TECNICO
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coordinamento HBS Srl”

MAST SRL 74.00 p.ti

In conformita al disciplinare di gara, la Commissione rileva che tutte le offerte hanno superato la soglia di
sbarramento di 20 punti, rendendo ammissibili tutti i concorrenti alla successiva fase di apertura delle offerte
economiche.

Esaurita la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione dichiara conclusa la fase qualitativa e ammette
tutti gli operatori economici alla successiva apertura delle offerte economiche.

Procedendo tramite la piattaforma telematica, la Commissione attiva 'apertura delle buste economiche per
verificare la regolarita della documentazione prodotta. Nello specifico, si accerta la corretta compilazione e
sottoscrizione del modello di offerta, la puntuale indicazione degli oneri di sicurezza e dei costi della
manodopera, nonché la piena corrispondenza tra i ribassi inseriti a sistema e quelli dichiarati nel modello
d'offerta allegato.

Sulla base dei ribassi percentuali presentati dagli operatori economici, la Commissione procede al calcolo dei
punteggi economici. In conformita a quanto stabilito nel disciplinare di gara, viene applicata la “Formula con
interpolazione lineare™, ottenendo i risultati di seguito riportati:

MODALITA DI PARTECIPAZIONE RIBASSO OFFERTO PUNTEGGIO
ECONOMICO

TIPIESSE S.P.A. "Societa Unipersonale soggetta ad attivita

50/ s .
i Biseine R ot meneats TIBS S 1A (b Besoeno) 1Ak pll

21.24% (ventuno/24 per

MAST SRL
cento)

20,000 p.ti

In esito alle valutazioni sopra esposte, la Commissione procede alla sommatoria dei punteggi (tecnico ed
economico) ottenuti da ciascun operatore. La graduatoria finale di gara risulta, pertanto, la seguente:

POSIZIONE | NOME PARTECIPANTE PUNTEGGIO |PUNTEGGIO PUNTEGGIO

PROPOSTA TECNICO ECONOMICO |TOTALE

1 MAST SRL 74.00 p.ui 20,00 p.ti 94,00 p.ti
TIPIESSE S.P.A. "Societa Unipersonale soggetta ad ) . Sl ; :

2 attivita di direzione ¢ coordinamento HBS Srl” H0pn L 81,486 p1

Si da atto che, ai sensi del disciplinare di gara, non si procede al calcolo della soglia di anomalia in quanto il
numero delle offerte ammesse ¢ inferiore a tre.

Pertanto. la Commissione:

* Formula la graduatoria definitiva sulla base dei punteggi complessivi attribuiti;

¢ Dichiara primo classificato il concorrente MAST S.r.l. (C.F. e P.IVA 03255350179), con sede in via San
Desiderio n. 4 d/e/f/ a Flero (BS) che ha ottenuto un punteggio totale pari a punti 94,00;

Definita la graduatoria nei termini sopra esposti. la Commissione dichiara conclusi i propri lavori. Dispone,
pertanto, la trasmissione dell'intera documentazione di gara al Responsabile del Procedimento di gara per la

verifica di regolarita e I’adozione dei provvedimenti di competenza ai fini dell'aggiudicazione.

Alle ore 11:30 si chiude la seduta.

wn
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