

COMMITTENTE:

Comune di Pisogne
Viale Valle Camonica n. 2
25055 – Pisogne (BS)

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di BRESCIA

Comune di Pisogne

PROGETTO ESECUTIVO


Svaso del materiale accumulato nell'apposito vallo contenitivo, verifica dei dreni superficiali e valutazione di un alleggerimento del versante con disgaggio del materiale e riprofilatura.

PROGETTISTA:

Ing. Giovanni Bono

CONSULENZA GEOLOGICA:

Geol. Luca Maffeo Albertelli



Geol. Battista Taboni

16 – QUADRO ECONOMICO

Settembre 2026

CONSULENZA GEOLOGICA:

UFFICI SEDE OPER.: Via Montegrappa, 41 – 24060

Rogno (BG)

SEDE LEGALE: Via Manifattura 29/G

25047 DARFO B.T.(BS)

Tel. 0354340011 fax. 0354340011

P.IVA 03480990989

ufficio@cogeo.info - www.cogeo.info



BenGeneering

Studio Tecnico Associato

Via Gera, 29 25050 – Niardo (BS)

P.IVA e C.F. 03780480988

Tel: 3519299802

E-mail: info@bengeneering.eu

www.bengeneering.eu

SVASO DEL MATERIALE ACCUMULATO NELL'APPALTO VALLO CONTENITIVO, VERIFICA DEI DRENI SUPERFICIALI E VALUTAZIONE DI UN ALLEGGERIMENTO DEL VERSANTE CON DISGAGGIO DEL MATERIALE E RIPROFILATURA

CUP D58H2500019000225%

capitolo

cpv progettazione:
Cpv lavori 45246000-3 Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene

QUADRO ECONOMICO		Affidamento Prog.	Aggiudicazione
	descrizione	importo	importo
A1a	Lavori a corpo, a misura a base d'appalto	341.766,44	
A1b	Lavori in variante		
A1c	Ribasso importo Lavori (___ %) relativo a A1a e A1b		
B1	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.532,34	
D1	Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale monitoraggio ambientale (max 2% finanziamento);		
TL	TOTALE LAVORI	343.298,78	
E1	Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (min 5% - max. 10% di A1a+B1)* - integrazione sistema di monitoraggio	9.500,00	
E2	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante	6.000,00	
E3	rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista		
E4	allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze		
E5	Imprevisti (min 5% - max. 10% di A1a+B1)*	17.088,32	
E6	accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120, comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023		
E7	acquisizione aree o immobili, indennizzi		
E8a.1	spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	34.322,43	
E8a.2	contributo previdenziale su spese tecniche (4%) Ing. Arch e geologi	1.372,90	
E8a.3	contributo previdenziale su spese tecniche (5%) geom.		
E8b	incentivo di cui all'articolo 45 c. 3 d.lgs. 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	0,00	
E8c	Spese generali eventualmente previste (Consorzi/AIPO/ecc.)		
E9	spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, c. 4 del d.lgs. 36/2023 nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del d.lgs. 36/2023		
E10	incentivo di cui all'articolo 45 c. 6-7 d.lgs. 36/2023		
E11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
E12	Spese per pubblicità, compreso contributo ANAC	250,00	
E13	spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 c. 11 del d.lgs. 36/2023, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto		
E14 a	spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici		
E14 b	contributo previdenziale su spese tecniche (4%) Collaudo	0,00	
E15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 c. 4 d.lgs. 36/2023		
E16	Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale		
E17a	IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di TL)	75.525,73	
E17b	IVA su altre voci	11.262,97	
	Altro (eventuale)	1.378,87	
TSD	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	156.701,22	
TG	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	500.000,00	