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SVASO DEL MATERIALE ACCUMULATO NELLAPPOSITO VALLO CONTENITIVO, VERIFICA

DEI DRENI SUPERFICIALI E VALUTAZIONE DI UN ALLEGGERIMENTO DEL VERSANTE CON

DISGAGGIO DEL MATERIALE E RIPROFILATURA

CUP D58H25000190002 25%
capitolo
cpv progettazione:
Cpv lavori 45246000-3 Lavori di regolazione di corsi d'acqua e di controllo delle piene
Affidamento
QUADRO ECONOMICO Prog. Aggiudicazione
descrizione importo importo
Ala Lavori a corpo, a misura a base d'appalto 341.766,44
Alb Lavori in variante
Alc Ribasso importo Lavori (___ %) relativo a Ala e Alb
B1 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.532,34
Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale
D1 monitoraggio ambientale (max 2% finanziamento);
TL TOTALE LAVORI 343.298,78
Lavori in amministrazione diretta, previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (min 5% - max. 10% di
E1 Ala+B1)* - integrazione sistema di monitoraggio 9.500,00
rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione
E2 a cura della stazione appaltante 6.000,00
rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione
E3 a cura del progettista
E4 allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze
E5 Imprevisti (min 5% - max. 10% di Ala+B1)* 17.088,32
accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120,
E6 comma 1, lettera a), del d.lgs. 36/2023
E7 acquisizione aree o immobili, indennizzi
spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi
compreso I'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della
progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
E8a.1 |giornaliera e contabilita 34.322,43
E8a.2 contributo previdenziale su spese tecniche (4%) Ing. Arch e geologi 1.372,90
E8a.3 |contributo previdenziale su spese tecniche (5%) geom.
incentivo di cui all’articolo 45 c. 3 d.Igs. 36/2023, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
E8b dipendente 0,00
E8c Spese generali eventualmente previste (Consorzi/AlIPO/ecc.)
spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale
dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, c. 4 del d.lgs. 36/2023 nonché
per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del
E9 d.lgs. 36/2023
E10 incentivo di cui all’articolo 45 c. 6-7 d.Igs. 36/2023
E11 Eventuali spese per commissioni giudicatrici
E12 Spese per pubblicita, compreso contributo ANAC 250,00
spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche
obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di
cui all’articolo 116 c. 11 del d.lgs. 36/2023, nonché per I'eventuale
E13 monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto
spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri
El4a eventuali collaudi specialistici
El4 b contributo previdenziale su spese tecniche (4%) Collaudo 0,00
Spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all'art. 41
E15 c.4d.lgs. 36/2023
E16 Spese per rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale
El7a IVA su lavori e oneri sicurezza (22% di TL) 75.525,73
E17b IVA su altre voci 11.262,97
Altro (eventuale) 1.378,87
TSD TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 156.701,22
TG COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO 500.000,00




	16 - QUADRO ECONOMICO - esecutivo
	16 - QUADRO ECONOMICO - esecutivo
	cartiglio 16 - quadro economico - esecutivo


	QE



