COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

Servizio: S4 Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica
Responsabile: Geom. Tiziano Gaudiosi

ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 134 DEL 05/10/2026

Oggetto : ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. N.36/2023 E SS.MM.II., CON UN UNICO OPERATORE, PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA DI PROGETTI REDATTI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO, ASSEGNATO ALLA DITTA Q-AID INSPECTION S.R.L.- ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 - CIG PADRE BA8CBAD8CB. OPERE DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO RURALE ED URBANO IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS). CUP J13D24000000002" - CIG DERIVATO BD3AADBA05

IL RESPONSABILE DEL **SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2026/28 - discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2026/28 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs 267/2000 e dell'art. 10 del d.lgs 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 29/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), ai sensi dell'art. 169 del d.lgs. n.267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. nr. 14 del 31/07/2025, esecutiva ai sensi di legge;
- il Decreto Sindacale n. 2/2026 prot. 0000032/2026 del 08/01/2026 con il quale il sottoscritto ha assunto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 dell'Area Tecnica;

Considerato che lo scrivente assume il ruolo di Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 ed il ruolo di Responsabile del Progetto per le fasi di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge n.241/90 per le opere di che trattasi;

Atteso che la gestione del capitolo di spesa registrato al n. 10052.02.1400 del bilancio di previsione triennio 2026/2028 è stata assegnata al Responsabile dell'Area Tecnica, per gli adempimenti previsti dal vigente regolamento di contabilità;

Viste:

- la Delibera del Comitato Paritetico del FCC n. 1 del 18.01.2024 ad oggetto: "Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse "Fondo Comuni confinanti" di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. – approvazione del nuovo testo del Regolamento interno per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa e della Segreteria Tecnica" con relativi allegati (Regolamento);
- la DGR di Regione Lombardia nr. 3168 del 07/10/2024 ad oggetto: "FONDO COMUNI CONFINANTI - ART. 2 COMMI 117 E 117 BIS DELLA L. 23 DICEMBRE 2009 N. 191 E S.M.I. - PROGRAMMAZIONE 2019-2027 - PROVINCIA DI BRESCIA - AMBITI ALTO GARDA, VALLE CAMONICA E VALLE SABBIA - PRIMO STRALCIO DEL PROGRAMMA DI PROGETTI STRATEGICI – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLE DELIBERAZIONI DEL COMITATO PARITETICO N. 17 E N. 19 DEL 23 LUGLIO 2024 NONCHE' ALLA DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PARITETICO N. 21 DEL 23 SETTEMBRE 2024 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE TERZI) con la quale sono state approvate le schede progetto degli interventi aggiornate, tra le quali risulta la scheda nr. 16BS che individua l'opera: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO AGRICOLO RURALE E URBANO IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO;

Considerato che:

- questo Ente è risultato beneficiario (allegato 3 della DGR nr. 3168 del 07/10/2024) di un finanziamento di € 3.500.000,00 per la realizzazione dell'opera pubblica di cui all'oggetto tramite progetti strategici finanziati dal Fondo Comuni Confinanti per l'ambito Provincia di Brescia – primo stralcio Brescia – già approvato con DGR n. XII/1947 del 26 febbraio 2024;
- che l'Amministrazione ha deciso di destinare tali fondi all'opera: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO AGRICOLO RURALE E URBANO IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO – CUP J13D24000000002;
- con nota protocollo nr. V1.2024.0070987 del 25/11/2024 (acclarata al nostro protocollo al nr. 0006238 del 25/11/2024) Regione Lombardia ha trasmesso comunicazione ad oggetto: "Fondo Comuni Confinanti – Termini e modalità di trasmissione dell'approfondimento tecnico degli interventi strategici contenuti nel primo stralcio della proposta di Programma 2019-2027 della Provincia di Brescia" comunicando le tempistiche per l'inoltro della documentazione riguardante "l'approfondimento tecnico" stabilito nella data del 14/11/2025 prorogabile di 12 mesi;
- con nota prot. 0055492 del 18/07/2025 (acclarata la protocollo comunale al n. 0003825/2025 del 19/07/2025) ad oggetto: "Fondo Comuni Confinanti - programmazione 2019-2027 - Programma progetti strategici ambito provincia di Brescia - trasmissione decreto direttoriale n. 8419 del 13 giugno 2025 di impegno contabile delle risorse assegnate ai soggetti attuatori degli interventi" Regione Lombardia ha provveduto ad assumere gli impegni di spesa necessari ad accertare in entrata il contributo.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 137 del 20/10/2025 con la quale è stato conferito alla Società "Arcadia Progetti S.r.l." C.F. 03784410981 P.IVA 03784410981 con sede in Berzo Inferiore (BS), Via San Tomaso n. 106/A, l'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica, esecutivo, direzione e contabilità dei lavori;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 132 del 09/10/2025 con la quale è stato conferito allo studio "Geometra Daniele Bontempi" C.F. BNTDNL67D26A817O P.IVA 01666450984 con sede in Berzo Inferiore (BS) in Via Videtti n. 37, l'incarico per la redazione del piano di sicurezza in fase di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;

Atteso che:

- si rende necessario procedere alla verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e del successivo livello esecutivo ai fini della loro approvazione, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023;
- le attività di verifica sono disciplinate dagli artt. 34-44 dell'Allegato I.7 al medesimo decreto;
- trattandosi di intervento di importo superiore a € 1.000.000,00, la verifica deve essere affidata a soggetto qualificato esterno alla stazione appaltante, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Rammentato che:

- l’art. 2 co. 1 lett. n) dell’allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce l’accordo quadro come “*l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste*”;
- l’art. 59 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 recita “*Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dell’accordo quadro. L’accordo quadro indica il valore stimato dell’intera operazione contrattuale.*”;

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica n. 24 del 26/02/2026 ad oggetto: “CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS. N.36/2023 E SS.MM.II., CON UN UNICO OPERATORE, PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E/O ESECUTIVA E SUPPORTO AL RUP NELLA VALIDAZIONE DI PROGETTI REDATTI IN FAVORE DEL COMUNE DI SAVIORE DELL’ADAMELLO, DA ASSEGNARSI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023 E SS.MM.II.- DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA Q-AID INSPECTION S.R.L. – CIG PADRE BA8CBAD8CB”;

Considerato che, al fine di procedere all’approvazione del progetto e nel rispetto delle tempistiche imposte dal finanziamento ministeriale, risulta necessario attivare il quarto contratto attuativo dell’accordo quadro sopra richiamato per l’esecuzione del servizio di verifica della progettazione;

Considerato che l’importo del servizio, determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e dell’Allegato I.13 al D.Lgs. 36/2023, risulta pari ad € 22.601,80 oltre IVA e che, in applicazione del ribasso offerto nell’ambito dell’Accordo Quadro (pari al 20,00%), l’importo contrattuale è determinato in € 18.081,44 oltre IVA;

Dato atto che il presente affidamento avviene nell’ambito di Accordo Quadro già aggiudicato, nel rispetto dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, senza necessità di ulteriore confronto competitivo, in quanto le condizioni economiche e contrattuali risultano già definite in sede di gara;

Rammentato che la ditta in sede di presentazione dell’offerta ha dichiarazione di essere soggetta all’imposta sul valore aggiunto (IVA) pari al 22% e non essere soggetta all’applicazione di oneri previdenziali e assistenziali;

Atteso pertanto che, a seguito dello sconto offerto in sede di procedura SINTEL nr. 215290468 da applicare sullo schema di parcella determinato ai sensi del D.M. del 17.6.2016 tenendo conto di quanto espresso nell’allegato I.13 – Determinazione dei parametri per la progettazione del D.Lgs. 36/2023), risulta un compenso pari ad € 18.081,44 oltre IVA così per complessivi € 22.059,36 necessario per le attività di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica e della successiva progettazione esecutiva;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all'attivazione del quarto ordine esecutivo al fine di garantire la corretta verifica dei livelli di progettazione dell'intervento "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO RURALE ED URBANO IN COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO (BS). CUP J13D24000000002", a tal fine assumendo specifico impegno di spesa pari ad € 18.081,44 oltre IVA così per complessivi € 22.059,36;

Dato atto che:

- in ragione del presente contratto esecutivo, la rimanenza della quota di accordo quadro a residuo risulta pari a € 64.299,28 oltre IVA di Legge al 22% così per complessivi € 78.445,12;
- il CIG PADRE di riferimento dell'accordo quadro è il BA8CBAD8CB;
- ANAC con comunicato del 5.6.2024 ha evidenziato come "*va, inoltre, richiesta l'emissione di un nuovo CIG (CIG Derivato) per ciascun contratto attuativo, da riportare nei pagamenti derivanti da quest'ultimo*";
- il CIG derivato associato al presente contratto attuativo è BD3AADBA05;

Dato atto che l'affidamento del presente contratto attuativo avviene nel rispetto del valore massimo complessivo previsto dall'Accordo Quadro e che, a seguito del presente ordine esecutivo, residua adeguata capienza economica all'interno dello stesso;

Dato atto, altresì della regolarità delle condizioni di cui al'art.10 della L. n.575/1965 ("Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere"), oggi ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n.136/2010);

Verificata la regolarità del versamento degli oneri contributivi come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_56161475 data richiesta 29/09/2026 Scadenza validità 27/01/2027;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo codice;
- ai sensi del co.4 dell'art. 53 del D.lgs 36/2023, si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva in ragione del modesto importo dell'affidamento, della natura intellettuale della prestazione e dell'affidabilità dell'operatore economico già selezionato mediante accordo quadro, nonché del limitato rischio di inadempimento e dell'assenza di anticipazioni contrattuali;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Considerato opportuno, al fine di ottimizzare i tempi del procedimento e garantire il rigoroso rispetto delle stringenti

tempistiche dettate dal cronoprogramma del finanziamento ministeriale, procedere con un unico ordine di attivazione e contestuale impegno di spesa per il servizio di verifica di entrambi i livelli di progettazione. Tale determinazione, pur riguardando la fase di verifica dell'attuale Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), assicura l'unitarietà dell'incarico e l'immediata copertura finanziaria per la successiva e tempestiva validazione del progetto esecutivo;

Ritenuto, per quanto in premessa narrativa, di:

- attivare il terzo contratto attuativo per il servizio di verifica della progettazione di fattibilità tecnico economica e della successiva progettazione esecutiva in favore della ditta Q-AID INSPECTION S.R.L. con sede in Milano (MI), Via Piazza della Repubblica n. 19, C.F./P.IVA 10134120962, per un importo complessivo di € 18.081,44 oltre IVA così per complessivi € 22.059,36;
- dare atto che il CIG derivato del presente contratto attuativo è BD3AADBA05;
- dare atto che l'importo a residuo dell'accordo quadro, in ragione del presente ordine, risulta pari a € 64.299,28 oltre IVA di Legge al 22% così per complessivi € 78.445,12;
- disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso tipico del commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art.18, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;

Visto l'allegato schema di contratto attuativo n. 4, nel quale sono contenuti i requisiti e le modalità di esecuzione del servizio;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 147bis, comma 1 e 183, comma 7 del D.Lgs 267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147-bis del D.Lgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012;

Dato atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dei principi di cui agli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, con particolare riferimento ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme alle misure previste nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) vigente, con particolare riferimento alla sezione relativa alla prevenzione della corruzione e trasparenza;

di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

Richiamati:

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Per quanto sopra,

DETERMINA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'allegato schema di contratto attuativo n. 4, nel quale sono contenuti i requisiti e le modalità di esecuzione del servizio;

3. di attivare, per le motivazioni espresse in premessa, il QUARTO contratto attuativo afferente all'Accordo Quadro (CIG Padre BA8CBAD8CB) per il servizio di verifica congiunta del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e del successivo Progetto Esecutivo, in favore della ditta Q-AID INSPECTION S.R.L. con sede in Milano (MI), Via Piazza della Repubblica n. 19, C.F./P.IVA 10134120962, per un importo complessivo pari a € 22.059,36 (di cui € 18.081,44 per onorari ed € 3.977,92 per IVA al 22%);

4. di impegnare la spesa complessiva di € 22.059,36, a copertura di entrambe le fasi di verifica progettuale, imputandola al macroaggregato 10052.02.1400 del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, che presenta la necessaria capienza contabile;

5. di dare atto che il CIG derivato associato al presente contratto attuativo è BD3AADBA05;

6. di dare atto che il codice CUP dell'intervento è J13D24000000002;

7. di dare atto che l'importo a residuo dell'accordo quadro, in ragione del presente ordine, risulta pari a € 64.299,28 oltre IVA di Legge al 22% così per complessivi € 78.445,12;

8. di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato a corpo, mediante lo scambio di corrispondenza secondo l'uso tipico del commercio, ai sensi di quanto disposto dall'art.18, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;

9. di dare atto che l'imposta di bollo ai sensi art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 – Allegato I.4 è dovuta al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro ed in base al corrispondente importo massimo previsto, così da ritenere già assolto l'obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d'appalto ad esso relativo (parere MIT n. 2875 del 29 ottobre 2024);

10. di dare atto, altresì, che:
    - l'affidatario, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- l'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa;
- è causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;
- nella fatturazione dovrà essere indicato il relativo il CIG generale dell'Accordo Quadro e nel dettaglio l'oggetto dei singoli ordinativi di esecuzione con il relativo CIG figlio/derivato;
- il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
- in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;

11. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

12. di dare atto altresì, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR)-Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;

13. di disporre la pubblicazione del presente atto di determinazione all'albo pretorio del Comune di Saviore dell'Adamello per quindici giorni consecutivi, nonché nell'apposta sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.36/2023;

14. di inviare la presente, per competenza, all'ufficio ragioneria dell'Ente ed alla ditta.

Il Il Responsabile Del Servizio
F.to Geom. Tiziano Gaudiosi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

I M P E G N I D I S P E S A

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
11946	2026	10052.02.1400	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO AGRICOLO, RURALE E URBANO	22.059,36

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 05/10/2026

Il Responsabile Servizio
Finanziario
F.to Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n.____

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 06/10/2026 al 21/10/2026 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto alla pubblicazione
F.to Ferri Manuela

Copia per albo
Saviore dell'Adamello 06/10/2026