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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 fornitura e posa barra di metallo diametro 20mm in B450C compreso foratura su copertina e struttura in
NP1 cemento armato della misura di 100 cm compreso foratura,malta  per inghisaggio,pulizia del foro numero 2

barre per copertina
E L E M E N T I:
(L)  operio edile prezziario regione lombardia h 0,300 32,42 9,73
(L)  compressore prezziario regione lombardia h 0,300 13,75 4,13
(L)  gruppo elettrogeno prezziario regione lombardia h 0,300 39,05 11,72
(L)  barra prezziario regione lombardia kg 4,930 1,67 8,23
(L)  avvitatore trapano h 0,100 15,00 1,50
(L)  resina bicomponente prezziario regione lombardia kg 0,100 48,98 4,90
(L)  malta di cemento  prezziario regione lombardia m3 0,140 144,42 20,22
(L)  arrotondamento h 1,000 -0,62 -0,62

Sommano euro 59,81
Spese Generali 14.00% * (59.81)  euro 8,37

Sommano euro 68,18
Utili Impresa 10% * (68.18)  euro 6,82

T O T A L E  euro / n 75,00

Nr. 2 Fornitura e posa di numero 15 strutture prefabbricate come da voce di elenco prezzi  struttura consolidatore
NP2 farfalla (rispettare tutte le indicazioni espresse) da appoggiare alla  ... ione del prezzo deriva dalle voci

indicate con dimensioni struttre 2,00 metri per 2.50 metri (5mq) ,pulitura briglia.
E L E M E N T I:
(L)  operaio edile prezziario regione lombardia h 45,000 32,42 1́ 458,90
(L)  operaio edile prezziario regione lombardia h 45,000 34,70 1́ 561,50
(L)  operaio metalmeccanico prezzairo regione lombardia h 45,000 25,20 1́ 134,00
(L)  escavatore ragno prezziario regione lombardia h 30,000 49,91 1́ 497,30
(L)  compressore prezzairio regione lombardia h 30,000 13,75 412,50
(L)  gruppo leetrogeno prezzairio regione lombardia h 30,000 39,05 1́ 171,50
(L)  struttura prefabbricata a corpo 1,000 36 6́25,00 36 6́25,00
(L)  arrtondamento a corpo 1,000 -1,05 -1,05

Sommano euro 43 8́59,65
Spese Generali 14.00% * (43 859.65)  euro 6 1́40,35

Sommano euro 50 0́00,00
Utili Impresa 10% * (50 000.00)  euro 5 0́00,00

T O T A L E  euro / corpo 55 0́00,00

Nr. 3 Formazione di piazzola a monte e valle per trasporto materiale con elicotteroIl D.Lgs 494/96, con le sue
NP3 successive integrazioni e modificazioni, regolamenta

in Italia le misure ne ... ONE PIAZZOLA, RIMOZIONE TOTALE A FINE LAVORO AL FINE DI
RIPORTARE KLE CONDIZIONI ORIGINARIE DELLA ZONA INTERESSATA
E L E M E N T I:
(L)  operaio edile prezziario regione lombardia h 0,250 32,42 8,11
(L)  operaio edilie prezziario regione lombarida h 0,200 34,70 6,94
(L)  operaio edilie prezziario regione lombarida h 0,200 28,96 5,79
(L)  pala gommata prezziario regione lombardia h 0,300 35,59 10,68
(L)  escavatore cingolato prezziario regione lombardia h 0,300 35,63 10,69
(L)  cancello prezziairo regione lombardia cal 0,050 1́ 711,58 85,58
(L)  rete di recinzione prezziario regione lombardia m2 0,350 35,60 12,46
(L)  arrotondamentoi h 1,000 -0,70 -0,70

Sommano euro 139,55
Spese Generali 14.00% * (139.55)  euro 19,54

Sommano euro 159,09
Utili Impresa 10% * (159.09)  euro 15,91

T O T A L E  euro / m2 175,00

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: COMUNE DI PISOGNE (BS)
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Nr. 4 Incremento per trasporti per utilizzazione di mezzi di piccole dimensioni (trattori) su strade silvopastorali
NP4 (lunghezza circa 4km)con riduzione della portata al fine di evitare la ...  ma con eventuali piccoli interventi

sulle scarpate al fine di evitare rotture di gomme dei mezzi ,ripristino strade
E L E M E N T I:
(L)  operaio edile prezziario regione lombardia h 85,000 32,42 2 7́55,70
(L)  operaio edile prezziario regione lombardia h 85,000 34,70 2 9́49,50
(L)  trattrice prezziario edile h 70,000 51,08 3 5́75,60
(L)  arrotondamento h 1,000 -3,02 -3,02

Sommano euro 9 2́77,78
Spese Generali 14.00% * (9 277.78)  euro 1́ 298,89

Sommano euro 10 5́76,67
Utili Impresa 10% * (10 576.67)  euro 1́ 057,67

T O T A L E  euro / a corpo 11́ 634,34

Nr. 5 Opere di mitigazione e di compensazione impatto ambientale monitoraggio ambientale
NP5 E L E M E N T I:

(L)  operaio giardiniere prezziario regione lombardia h 25,000 27,82 695,50
(L)  operaio giardiniere prezziario regione lombardia h 25,000 25,53 638,25
(L)  trattrice prezzairio regione  lombardia h 25,000 44,30 1́ 107,50
(L)  miscuglio di vegetale prezzairio regione lombardia kg 150,000 4,16 624,00
(L)  compensazioni a corpo 1,000 8 8́96,47 8 8́96,47

Sommano euro 11́ 961,72
Spese Generali 14.00% * (11 961.72)  euro 1́ 674,64

Sommano euro 13 6́36,36
Utili Impresa 10% * (13 636.36)  euro 1́ 363,64

T O T A L E  euro / a corpo 15 0́00,00

Nr. 6 Formazione di pista  accesso al cantiere e per eseguire e trasportre il materiale necessario per le varie
PISTA opere,il tutto su stradina esistente di circa 650 metri da sistemare per p ... a stradina, opere di protezione

provvisorie  a valle nelle zone di passaggio vallette,creazione di piazzole di scambio.
E L E M E N T I:
(L)  operiao edile  prezziario regione lombarida h 0,300 32,42 9,73
(L)  operaio edile prezzirio regione lombarida h 0,200 34,70 6,94
(L)  operiao forestale  prezziario regione lombarida h 0,200 24,80 4,96
(L)  trattrrice incluso cippatrice prezziario regione lombarida h 0,300 51,08 15,32
(L)  escavatore ragno prezziario regione lombardia h 0,300 49,91 14,97
(L)  arrotondamento h 1,000 -0,09 -0,09

Sommano euro 51,83
Spese Generali 14.00% * (51.83)  euro 7,26

Sommano euro 59,09
Utili Impresa 10% * (59.09)  euro 5,91

T O T A L E  euro / m 65,00

Nr. 7 prove di sfilamento tiranti completa di tutto il necessario per esegurie le  prove  con rilascio della
PROVE documentazione finale delle briglia metallica,compreso la manodopera necessrie per portare l'attrezzaaura

in sito, e per la gestione del lavoro
E L E M E N T I:
(L)  operaio edile prezziario regione lombardia h 8,000 32,42 259,36
(L)  pompa oleodinamica,martinetto relazione tenica a corpo 1,000 5 3́22,78 5 3́22,78

Sommano euro 5 5́82,14
Spese Generali 14.00% * (5 582.14)  euro 781,50

Sommano euro 6 3́63,64
Utili Impresa 10% * (6 363.64)  euro 636,36

ANALISI DEI PREZZI
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T O T A L E  euro / a corpo 7 0́00,00

Nr. 8 Pulizia dai rifiuti ricontrati lungo la stradina provvisoria pulizia  da materiale eterogeneo proveniente da
Rifiuti attivita  antroipica,da rifiuti solidi urbani od altro,anche in presenza d'acqua, compreso il trasporto a

discariche autorizzte e compreso l'onere di discarica.
E L E M E N T I:
(L)  recupero trasporto del materiale a dicarcia per tutto il tempo dell intervento anche alle piazzole a corpo 1,000 3 3́90,00 3 3́90,00
(L)  arrotondamento a corpo 1,000 -0,84 -0,84

Sommano euro 3 3́89,16
Spese Generali 14.00% * (3 389.16)  euro 474,48

Sommano euro 3 8́63,64
Utili Impresa 10% * (3 863.64)  euro 386,36

T O T A L E  euro / a corpo 4 2́50,00
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